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CZĘŚĆ  OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA I ZAKRES ROBÓT.

Niniejszy opracowanie sporządzono na zlecenie Gminy Wołczyn.
Zakres opracowania obejmuje:
- Projekt remontu mostu
- Obmiar robót
- Kosztorys inwestorski

 Jako podstawę do opracowania przyjęto:
- umowa z Inwestorem
- pomiary własne w terenie
- normy i literatura fachowa

2.  GRANICE TERENU OBJĘTE OPRACOWANIEM.

Projektowane zamierzenie odbywać się będzie w obrębie pasa drogi transportu rolnego w
m.Wąsice

3. OPIS ZAMIERZENIA

3.1. Nazwa inwestycji.
Przedmiotem realizacji jest remont mostu nad rz.Kluczborska Struga w ciągu drogi transportu
rolnego w m.Wąsice

3.2.Opis stanu istniejącego
Most drogowy jest obiektem jednoprzęsłowym, o konstrukcji dźwigara z 5szt. stalowych be-
lek dwuteowych o wys. 180mm. Belki podparte są swobodnie na dwuteownikach stalowych o
wys. 340mm. Długość całkowita obiektu wynosi 6,25m , szerokość całkowita mostu wynosi
5,56m. Jezdnia ma szerokość 4,86m brak jest na obiekcie chodników .
Na obiekcie brak jest płyty pomostowej – ruch odbywa się po dylinie poprzecznej jednowar-
stwowej wykonanej z krawędziaków 14x14 cm. Krawędź mostu zabezpiecza poręcz stalowa
typu z profili stalowych. Przyczółki w formie 4 słupów z betonowych kręgów będącymi jed-
nocześnie studniami fundamentowymi.
 
 3.2.1 Stan nawierzchni
 Na obiekcie brak jest nawierzchni – ruch odbywa się po jednowarstwowej dylinie z krawę-
dziaków 14x14cm . Krawędziaki są ułożone „na styk” na całej długości dźwigarów.  Krawę-
dziaki są  w stanie dobrym , brak ubytków , występują jedynie niewielkie obdarcia krawędzi .

3.2.2 Poręcze i bariery
Poręcze z kształtowników (słupki z ceowników , podchwyt i przeciągi z kątowników) typu
miejskiego o wysokości 1,0 m . Całkowicie zniszczona powłoka malarska na poręczach. Obie
poręcze są zdeformowane , odkształcone mechanicznie.

 3.2.3 Urządzenia obce



 Bezpośrednio na obiekcie nie stwierdzono obecności urządzeń obcych . Natomiast w dnie
cieku , od str. GW w odległości ok. 4m  przebiega stalowa rura osłonowa – bez urządzenia
obcego .

3.2.4 Stan dźwigara
Dźwigar stanowią walcowane dwuteowniki stalowe o wysokości 180mm . Powłoka malarska
na całej powierzchni belek uległa zniszczeniu , widoczne są ślady powierzchniowej korozji na
całej powierzchni.. Korozja nie spowodowała jednak utraty przekroju kształtownika. . Belki
nie są połączone poprzecznicami – do spodu belek w dwóch miejscach przyspawano jedynie
ceownik 80 utrzymujący belki w założonym rozstawie. Zarówno spawy jak i ceowniki są po-
wierzchniowo skorodowane .

3.2.5 Stan przyczółków i fundamentów
Przyczółek stanowią betonowe kręgi wypełnione „chudym” betonem . W chwili obecnej są
one popękane. Na środkowych podporach słupo-studnie uległy w górnej swojej części rozkru-
szeniu tak, że poprzeczna belka stalowa na której opierają się dźwigary, wisi w powietrzu .
Przed studniami , w korycie rzeki , widoczne są drewniane słupy będące pozostałością po
„starej” konstrukcji . Stwierdzone uszkodzenia studni spowodowane są złą jakością betonu ,
brakiem zbrojenia kręgów oraz stałą penetracją wody od góry słupa – nie sa spowodowane
osiadaniem lub przemieszczeniem studni w części osadzonej w gruncie.

3.2.6 Dojazdy do mostu
Nawierzchnia drogi na dojazdach jest gruntowa ulepszona drobnym kruszywem kamiennym.
Wyprofilowanie najazdów jest zbyt strome i bez wyprofilowania łuku pionowego . Powoduje
to zwiększone uderzanie kół przejeżdżających pojazdów o dylinę i przenoszenie tych uderzeń
na dźwigary i podpory.

4. TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH RÓBÓT REMON-
TOWYCH.

Celem zapewnienia dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu oraz zabezpieczenie przed awaria
budowlaną niezbędne są prace remontowe poprawiające stan obiektu . Ze względu na zły stan
podpór przewiduje się ich rozebranie i wykonanie nowych przyczółków pełnościennych
opartych na dwóch studniach . Usytuowanie przyczółków nie spowoduje zawężenia światła
poziomego obiektu. Na tak przebudowanych podporach przewiduje się ponowne zmontowa-
nie dźwigara z drewnianym pomostem. Rzędna spodu konstrukcji będzie taka sama jak do-
tychczas. Taki zakres remontu wymaga następujących robót budowlanych.

4.1 Roboty rozbiórkowe
4.1.1 Poręcze na obiekcie
Istniejące poręcze są uszkodzone, zdeformowane – przewiduje się ich demontaż.

4.1.2 Pomost z dyliny
Ze względu na projektowany zakres robót należy zdemontować pomost drewniany i na czas
remontu zabezpieczyć go i złożyć w pobliżu obiektu.(w przedmiarze robót nie uwzglednia sie
jego transportu) .

4.1.3 Podpory – studnie



Ze względu na stan techniczny : spękania , deformacje , ubytki, całkowite zniszczenie części
studni przewiduje się ich rozebranie a uzyskany gruz betonowy przewidziano do wywiezienia
na wysypisko. Przed linią studni w dnie cieku widoczne są pale drewniane – prawdopodobnie
części podpór poprzedniego mostu w całości drewnianego.  Wystające pale drewniane należy
wyciąć 30cm poniżej istniejącego dna cieku.

4.2 Roboty naprawcze
4.2.1 Przyczółki
Po rozebraniu istniejących elementów podpór należy zagłębić na głębokość 2m studnie Ø100,
po dwie na każdy przyczółek. Korpusy studni mogą być wykonane z kręgów żelbetowych lub
rur stalowych . Wymogiem koniecznym jest średnica wewnętrzna 100cm. Zależnie od przy-
jętej technologii może występować konieczność stałego pompowania wody z wnętrza studni .
Po wykonaniu korka należy w studni ustawić słup zbrojeniowy opasany spiralnym zbrojeniem
pomocniczym. Po wypełnieniu studni betonem B30 można przystąpić do szalowania i zbroje-
nia korpusu przyczółka. Przyczółek zaprojektowany jako monolityczny z zawieszonymi
skrzydłami skośnymi. W korpusie przyczółka ukształtowano ściankę zapleczną celem utrzy-
mania korpusy drogowego i zabezpieczenia konstrukcji przed ubsypywaniem się gruntu .
Konstrukcje korpusu wykonać z betonu B30.

4.2.2 Izolacje
Ze względu na rodzaj pomostu nie zachodzi konieczność wykonania izolacji poziomej . Nale-
ży jedynie zabezpieczyć poprzez dwukrotne smarowanie bitumicznym środkiem izolacyjnym
do betonów powierzchni przyczółka stykające się z gruntem.

4.2.3 Łożyska.
Ze względu na charakter obiektu i przewidywany ruch po nim nie przewidziano specjali-
stycznych urządzeń. Celem zapewnienia prawidłowej pracy konstrukcji nośnej  przewiduje
się osadzić w górnej powierzchni przyczółka „staro użytecznej” szyny kolejowej na której
oparte będą dwuteowe belki dźwigara. Nad jednym z przyczółków należy naspawać na spo-
dzie belek ograniczniki w rozstawie szerokości główki szyny celem zapewnienia podparcia z
ograniczonym przesuwem . Dopuszcza się również zastosowanie typowych urządzeń mosto-
wych – łożysk do konstrukcji stalowych z zachowaniem zasady wolnego podparcia belek..

4.2.4  Dźwigar
Projekt zakłada pełne wykorzystanie istniejącej konstrukcji nośnej . Po ustawieniu 5 belek
dwuteowych o wysokości 180mm w rozstawie co 125cm . Belki oparte na stalowych łoży-
skach wg. pkt 4.2.3 . Między belkami należy przyspawać poprzecznice podporowe z ceowni-
ka o wys. 120mm .

4.2.5 Pomost drewniany
Pomost z krawędziaków 14x14cm należy zmontować z materiału z rozbiórki , jedynie braku-
jące elementy wstawić nowe. Mocowanie krawędziaków do belek zrealizować poprzez

4.2.6  Odbojnica
Wykonać z krawędziaka o wym. 6x12cm . Odbojnicę mocować przez przybicie jej do pokła-
du z krawędziaków.

4.2.7  Poręcze
Należy wykonać nowe poręcze z kształtowników stalowych . Słupki poręczy mocowane do
wsporników spawanych do belek skrajnych. Wysokość poręczy wynosi 1,20m . Poręcze zo-



stanie pomalowana po uprzednim wypiaskowaniu ich powierzchni. Poręcze powinny być po-
malowane farbami odpornymi na oddziaływania chemiczne o całkowitej grubości powłoki
200μm .

5. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW , ORAZ
CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLA-
NU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TERENIE
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERE-
NU GÓRNICZEGO.

Obiekt budowlany nie jest zlokalizowany na terenie górniczym.

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI I CHARAKTERU
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH.

Ze względu na charakter robót przewiduje się całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu pojaz-
du i pieszych. Roboty muszą być oznakowane – informujące o zamkniętym przejeździe . Na
dojeździe do mostu z obu jego stron należy usypać zabezpieczające pryzmy z piasku celem
uniemożliwienia przypadkowego wjazdu na obiekt .
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy
przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP.



CZĘŚĆ  KOSZTORYSOWA



CZĘŚĆ  RYSUNKOWA



DOKUMENTACJA   FOTOGRAFICZNA

STANU NA STYCZEŃ 2007



CZĘŚĆ  FORMALNO-PRAWNA



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji remontu mostu.
1.1.Prace rozbiórkowe.

Rozbiórce poddane zostaną :
a) pomost drewniany z dyliny
b) poręcz z kształtowników
c) stalowa konstrukcja dźwigara
d) studnie betonowe
e) wycięcie pali drewnianych

1.2. Prace konstrukcyjno-montażowe

a) zagłębienie studni i wykonanie korka z betonu
b) wykonanie i montaż zbrojenia studni
c) betonowanie studni
d) wykonanie i montaż zbrojenia przyczółka , osadzenie łożysk
e) wykonanie szalunku podpory i ułożenie betonu
f) montaż konstrukcji stalowej dźwigara z wykorzystaniem istniejących elementów
konstrukcji
g) wykonanie i montaż poręczy z kształtowników wraz z ich pomalowaniem
h) ułożenie pomostu z istniejącej dyliny

1.3 Roboty drogowe

a) odtworzenie nawierzchni gruntowej ulepszonej tłuczniem drogi dojazdowej

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Remontowany obiekt mostowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie
    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- rozbiórka istniejącej konstrukcji mostu
- wycinka pali drewnianych w korycie cieku
- osadzenie studni w skarpach koryta
- montaż konstrukcji dźwigara na rzeką (głębokość wody pod obiektem ok. 50cm)
- montaż pomostu drewnianego

4. Zagrożenia podczas wykonywania robót.

 Podczas prac rozbiórkowych mogą nastąpić zagrożenia:

- uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów.
- uszkodzenia ciała w trakcie pracy dźwigu i koparki
- przygniecenie przez spadające elementy konstrukcji
- niebezpieczeństwo w posługiwaniu się lekkim sprzętem w obrębie wody



- zamoczenie ubrań roboczych w trakcie robót

 Przy wykonywaniu robót remontowych konstrukcji i nawierzchni:
- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu.
- niebezpieczeństwo w czasie zagłębiania studni
- niebezpieczeństwo w trakcie prac montażowych prowadzonych na rzeką (głębokość wody

pod obiektem ok.50cm)

Wszystkie roboty będą prowadzone przy wstrzymanym ruchu samochodowym i ruchu
pieszym. Ze względu na niewielki ruch samochodowy organizacja ruchu ograniczona będzie
do oznakowania zamknięcia przejazdu.

5. Sposób prowadzenia instruktażu.

Instruktaż prowadzony będzie bezpośrednio przed  przystąpieniem do robót stanowiących
zagrożenie. Instruktaż winien wskazywać wszelkie niebezpieczeństwa związane z
wykonywaniem powyższych robót (prace przy wysokich temperaturach, w trakcie montażu
przez spawanie elektryczne, praca w sąsiedztwie czynnej jezdni) i sposób zabezpieczenia
się przed nimi takimi jak ubrania ochronne, kaski, gaśnice itp.

6.Środki techniczne i organizacyjne.

 Podczas robót rozbiórkowych należy stosować następujące zasady:
cały teren, na którym odbywa się rozbiórka należy uznać za strefę niebezpieczną,
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi,
przed przystąpieniem do rozbiórki pracownicy powinni być zapoznani z programem
rozbiórki, kolejnością robót, o istniejących zagrożeniach oraz o bezpiecznym sposobie
jej wykonania, podcinanie elementów bez ich zabezpieczenia jest zabronione,

 Przed przystąpieniem do zagłębiania studni i ich betonowania należy przeszkolić
pracowników w zakresie ich bezpiecznego wykonania. Zaleca się zastosować
następujące środki bezpieczeństwa:

- roboty przeprowadzić pod zwiększonym nadzorem kierownika budowy,
- przeprowadzać je powinni pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenie,
- pracownicy korzystać będą ze środków ochrony indywidualnej np. rękawice ochronne,

kamizelki, kaski oraz okulary ochronne.

Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem kierownika budowy lub majstra.
Podczas realizacji prac wszyscy pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony
indywidualnej. Na placu budowy zastosowane również powinny być zbiorowe środki
bezpieczeństwa – oznakowanie robót budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska
pracy sprzętu i ludzi itp.

 Materiały budowlane przechowywane na placu budowy powinny być składowane na
utwardzonym odpowiednio do tego przygotowanym miejscu. Plac powinien być
ogrodzony, posiadać odwodnienie. Wszystkie niezbędne środki potrzebne do
produkcji dowożone powinny być środkami transportu na bieżąco. Materiały



dowożone na bieżąco składować w miejscach nie kolidujących ze stanowiskami pracy
sprzętu i ludzi. Na budowie nie stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi.

7. Środki zabezpieczające zastosowane na placu budowy oraz w strefach
    niebezpiecznych na placu i w ich pobliżu:

- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego,
- wyłączenie drogi z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót,
- oznaczenie stref niebezpiecznych,
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi,
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów,
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- nadzór kierownika budowy lub majstra,
- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,
- jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montażu

oświetlenia,
- jeżeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montażu oświetlenia,
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót,
- zastosowanie dodatkowych indywidualnych środków bezpieczeństwa:

- hełmy ochronne,
- okulary i maski ochronne,
- obuwie ochronne i robocze,
- rękawice ochronne i robocze,
- ochrona na uszy,
- ubrania ochronne stosownie do rodzaju robót,
- kamizelki odblaskowe
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CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS ZAMIERZENIA

1.1. Nazwa inwestycji.
Przedmiotem realizacji jest remont mostu nad rz.Kluczborska Struga w ciągu drogi transportu
rolnego w m.Wąsice

1.2.Opis stanu istniejącego
Most drogowy jest obiektem jednoprzęsłowym, o konstrukcji dźwigara z 5szt. stalowych be-
lek dwuteowych o wys. 180mm. Belki podparte są swobodnie na dwuteownikach stalowych o
wys. 340mm. Długość całkowita obiektu wynosi 6,25m , szerokość całkowita mostu wynosi
5,56m. Jezdnia ma szerokość 4,86m brak jest na obiekcie chodników .
Na obiekcie brak jest płyty pomostowej – ruch odbywa się po dylinie poprzecznej jednowar-
stwowej wykonanej z krawędziaków 14x14 cm. Krawędź mostu zabezpiecza poręcz stalowa
typu z profili stalowych. Przyczółki w formie 4 słupów z betonowych kręgów będącymi jed-
nocześnie studniami fundamentowymi.
 
 1.2.1 Stan nawierzchni
 Na obiekcie brak jest nawierzchni – ruch odbywa się po jednowarstwowej dylinie z krawę-
dziaków 14x14cm . Krawędziaki są ułożone „na styk” na całej długości dźwigarów.  Krawę-
dziaki są  w stanie dobrym , brak ubytków , występują jedynie niewielkie obdarcia krawędzi .

1.2.2 Poręcze i bariery
Poręcze z kształtowników (słupki z ceowników , podchwyt i przeciągi z kątowników) typu
miejskiego o wysokości 1,0 m . Całkowicie zniszczona powłoka malarska na poręczach. Obie
poręcze są zdeformowane , odkształcone mechanicznie.

 1.2.3 Urządzenia obce
 Bezpośrednio na obiekcie nie stwierdzono obecności urządzeń obcych . Natomiast w dnie
cieku , od str. GW w odległości ok. 4m  przebiega stalowa rura osłonowa – bez urządzenia
obcego .

1.2.4 Stan dźwigara
Dźwigar stanowią walcowane dwuteowniki stalowe o wysokości 180mm . Powłoka malarska
na całej powierzchni belek uległa zniszczeniu , widoczne są ślady powierzchniowej korozji na
całej powierzchni.. Korozja nie spowodowała jednak utraty przekroju kształtownika. . Belki
nie są połączone poprzecznicami – do spodu belek w dwóch miejscach przyspawano jedynie
ceownik 80 utrzymujący belki w założonym rozstawie. Zarówno spawy jak i ceowniki są po-
wierzchniowo skorodowane .

1.2.5 Stan przyczółków i fundamentów
Przyczółek stanowią betonowe kręgi wypełnione „chudym” betonem . W chwili obecnej są
one popękane. Na środkowych podporach słupo-studnie uległy w górnej swojej części rozkru-
szeniu tak, że poprzeczna belka stalowa na której opierają się dźwigary, wisi w powietrzu .
Przed studniami , w korycie rzeki , widoczne są drewniane słupy będące pozostałością po
„starej” konstrukcji . Stwierdzone uszkodzenia studni spowodowane są złą jakością betonu ,
brakiem zbrojenia kręgów oraz stałą penetracją wody od góry słupa – nie sa spowodowane
osiadaniem lub przemieszczeniem studni w części osadzonej w gruncie.



1.2.6 Dojazdy do mostu
Nawierzchnia drogi na dojazdach jest gruntowa ulepszona drobnym kruszywem kamiennym.
Wyprofilowanie najazdów jest zbyt strome i bez wyprofilowania łuku pionowego . Powoduje
to zwiększone uderzanie kół przejeżdżających pojazdów o dylinę i przenoszenie tych uderzeń
na dźwigary i podpory.

2. TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH RÓBÓT REMON-
TOWYCH.

Celem zapewnienia dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu oraz zabezpieczenie przed awaria
budowlaną niezbędne są prace remontowe poprawiające stan obiektu . Ze względu na zły stan
podpór przewiduje się ich rozebranie i wykonanie nowych przyczółków pełnościennych
opartych na dwóch studniach . Usytuowanie przyczółków nie spowoduje zawężenia światła
poziomego obiektu. Na tak przebudowanych podporach przewiduje się ponowne zmontowa-
nie dźwigara z drewnianym pomostem. Rzędna spodu konstrukcji będzie taka sama jak do-
tychczas. Taki zakres remontu wymaga następujących robót budowlanych.

2.1 Roboty rozbiórkowe
2.1.1 Poręcze na obiekcie
Istniejące poręcze są uszkodzone, zdeformowane – przewiduje się ich demontaż.

2.1.2 Pomost z dyliny
Ze względu na projektowany zakres robót należy zdemontować pomost drewniany i na czas
remontu zabezpieczyć go i złożyć w pobliżu obiektu.(w przedmiarze robót nie uwzglednia sie
jego transportu) .

2.1.3 Podpory – studnie
Ze względu na stan techniczny : spękania , deformacje , ubytki, całkowite zniszczenie części
studni przewiduje się ich rozebranie a uzyskany gruz betonowy przewidziano do wywiezienia
na wysypisko. Przed linią studni w dnie cieku widoczne są pale drewniane – prawdopodobnie
części podpór poprzedniego mostu w całości drewnianego.  Wystające pale drewniane należy
wyciąć 30cm poniżej istniejącego dna cieku.

2.2 Roboty naprawcze
2.2.1 Przyczółki
Po rozebraniu istniejących elementów podpór należy zagłębić na głębokość 2m studnie Ø100,
po dwie na każdy przyczółek. Korpusy studni mogą być wykonane z kręgów żelbetowych lub
rur stalowych . Wymogiem koniecznym jest średnica wewnętrzna 100cm. Zależnie od przy-
jętej technologii może występować konieczność stałego pompowania wody z wnętrza studni .
Po wykonaniu korka należy w studni ustawić słup zbrojeniowy opasany spiralnym zbrojeniem
pomocniczym. Po wypełnieniu studni betonem B30 można przystąpić do szalowania i zbroje-
nia korpusu przyczółka. Przyczółek zaprojektowany jako monolityczny z zawieszonymi
skrzydłami skośnymi. W korpusie przyczółka ukształtowano ściankę zapleczną celem utrzy-
mania korpusy drogowego i zabezpieczenia konstrukcji przed ubsypywaniem się gruntu .
Konstrukcje korpusu wykonać z betonu B30.

2.2.2 Izolacje



Ze względu na rodzaj pomostu nie zachodzi konieczność wykonania izolacji poziomej . Nale-
ży jedynie zabezpieczyć poprzez dwukrotne smarowanie bitumicznym środkiem izolacyjnym
do betonów powierzchni przyczółka stykające się z gruntem.

2.2.3 Łożyska.
Ze względu na charakter obiektu i przewidywany ruch po nim nie przewidziano specjali-
stycznych urządzeń. Celem zapewnienia prawidłowej pracy konstrukcji nośnej  przewiduje
się osadzić w górnej powierzchni przyczółka „staro użytecznej” szyny kolejowej na której
oparte będą dwuteowe belki dźwigara. Nad jednym z przyczółków należy naspawać na spo-
dzie belek ograniczniki w rozstawie szerokości główki szyny celem zapewnienia podparcia z
ograniczonym przesuwem . Dopuszcza się również zastosowanie typowych urządzeń mosto-
wych – łożysk do konstrukcji stalowych z zachowaniem zasady wolnego podparcia belek..

2.2.4  Dźwigar
Projekt zakłada pełne wykorzystanie istniejącej konstrukcji nośnej . Po ustawieniu 5 belek
dwuteowych o wysokości 180mm w rozstawie co 125cm . Belki oparte na stalowych łoży-
skach wg. pkt 4.2.3 . Między belkami należy przyspawać poprzecznice podporowe z ceowni-
ka o wys. 120mm .

2.2.5 Pomost drewniany
Pomost z krawędziaków 14x14cm należy zmontować z materiału z rozbiórki , jedynie braku-
jące elementy wstawić nowe. Mocowanie krawędziaków do belek zrealizować poprzez

2.2.6  Odbojnica
Wykonać z krawędziaka o wym. 6x12cm . Odbojnicę mocować przez przybicie jej do pokła-
du z krawędziaków.

2.2.7  Poręcze
Należy wykonać nowe poręcze z kształtowników stalowych . Słupki poręczy mocowane do
wsporników spawanych do belek skrajnych. Wysokość poręczy wynosi 1,20m . Poręcze zo-
stanie pomalowana po uprzednim wypiaskowaniu ich powierzchni. Poręcze powinny być po-
malowane farbami odpornymi na oddziaływania chemiczne o całkowitej grubości powłoki
200μm .

3. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TERENIE
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERE-
NU GÓRNICZEGO.
Obiekt budowlany nie jest zlokalizowany na terenie górniczym.

4. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI I CHARAKTERU
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH.
Ze względu na charakter robót przewiduje się całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu pojaz-
du i pieszych. Roboty muszą być oznakowane – informujące o zamkniętym przejeździe . Na
dojeździe do mostu z obu jego stron należy usypać zabezpieczające pryzmy z piasku celem
uniemożliwienia przypadkowego wjazdu na obiekt .
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy
przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP.



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-33
0103-05

Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z pokładów kolejowych
staroużytecznych

m3

6.12*5.55*0.14 m3 4.755
RAZEM 4.755

2
d.1

KNR 2-33
0104-03

Rozebranie chodnika lub krawężnika mostu drewnianego

Uwaga : rozbiórka krawężnika drewnianego

m3

2*0.06*0.12*6.12 m3 0.088
RAZEM 0.088

3
d.1

KNR 2-33
0702-03

Demontaż poręczy mostowych t

2*0.1 t 0.200
RAZEM 0.200

4
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

1 km 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 4-04
0302-03

Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.)
ponad 100 cm
Uwaga : przyjęto przez analogię dla rozbiórki podpór ze studni betonowych

m3

3.14*0.5*0.5*3*4*2 m3 18.840
RAZEM 18.840

6
d.1

KNR 2-10
0110-02

Wyciąganie pali drewnianych wbitych na głębokość do 4 m z terenu lub
rusztowań

szt.

2*5 szt. 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowa-
niu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km

m3

25 m3 25.000
RAZEM 25.000

8
d.1

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowa-
niu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad
1 km
Krotność = 6

m3

25 m3 25.000
RAZEM 25.000

9
d.1

kalkulacja
własna

Opłata za skladowanie odpadów na wysypisku t

25*2.3 t 57.500
RAZEM 57.500

2 PODPORY
10
d.2

KNR 2-10
0703-02

Opuszczanie studni żelbetowych na głębok.do 15 m przy ręcznym wydoby-
waniu gruntu nawodnionego kat.III

m3

4*3.14*0.5*0.5*2 m3 6.280
RAZEM 6.280

11
d.2

KNR 2-10
0706-04

Zabetonowanie dna studni m3

4*3.14*0.5*0.5*0.20 m3 0.628
RAZEM 0.628

12
d.2

KNR 2-33
0207-02

Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpór - pręty o śr. do 16-
20 mm
Uwaga : dot. zbrojenia studni

t

2*0.086 t 0.172
RAZEM 0.172

13
d.2

KNR 2-33
0208-07

Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 16-20 mm t

2*0.086 t 0.172
RAZEM 0.172

14
d.2

KNR 2-10
0706-02

Wypełnienie studni betonem w gruntach nawodnionych m3

4*1 m3 4.000
RAZEM 4.000

15
d.2

KNR 2-33
0207-07

Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o
śr. 16-20 mm
Uwaga : dot. zbrojenia korpusu przyczółka

t

2*0.514 t 1.028
RAZEM 1.028

16
d.2

KNR 2-33
0204-01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne,ściany opo-
rowe i ściany maskujące o wys.do 4 m

m2

1 m2 1.000

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

17
d.2

KNR 2-33
0208-07

Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 16-20 mm t

2*0.514 t 1.028
RAZEM 1.028

18
d.2

KNR 2-33
0210-05

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i
mury pachwinowe

m3

2*3.2 m3 6.400
RAZEM 6.400

19
d.2

KNR 2-33
0211-01

Montaż łożysk o masie do 2.0 t szt.

2*5 szt. 10.000
RAZEM 10.000

3 DŹWIGAR
20
d.3

KNR 2-33
0102-02

Ustroje niosące mostów drew.- wbudowanie dźwigarów głównych stalowych
ze stężeniami stalowymi
Uwaga : materiał dźwigarów z odzysku .

t

5*6.25*0.0291 t 0.909
RAZEM 0.909

21
d.3

KNR 2-33
0718-01

Czyszczenie blachownic w konstr.stalowych mostów ręczne szczotkami do
III st.czystości

t

0.91 t 0.910
RAZEM 0.910

22
d.3

KNR 2-33
0718-07

Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostów ręczne pędzlem jedna
warstwa
Krotność = 3

t

0.91 t 0.910
RAZEM 0.910

4 POMOST
23
d.4

KNR 2-33
0103-02

Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedyńczym pokładem z
bali
Uwaga : materiał z odzysku - uzupełnienie elementów uszkodzonych 30%

m3

6.25*5.5*0.14*0.3 m3 1.444
RAZEM 1.444

24
d.4

KNR 2-33
0104-02

Ułożenie krawężnika mostu drewnianego m3

2*6.25*0.06*0.12 m3 0.090
RAZEM 0.090

25
d.4

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
Uwaga : przyjęte przez analogię dla poręczy stalowych.

m

2*6.25 m 12.500
RAZEM 12.500

5 DOJAZDY
26
d.5

KNR 2-01
0504-04

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kole-
jowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III

m3

2*5.5*2*0.5 m3 11.000
RAZEM 11.000

27
d.5

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po za-
gęszcz.10 cm

m2

2*3*4 m2 24.000
RAZEM 24.000

28
d.5

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po
zagęszcz.7 cm

m2

2*3*4 m2 24.000
RAZEM 24.000

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
29
d.6

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,
informacyjnych o pow. do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

- 2 -
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REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI TRANSPORTU ROLNEGO
PRZEZ RZ. KLUCZBORSKA STRUGA  W M. WĄSICE

ŚLEPY KOSZTORYS

Lp
Nr

Specyfikacji
Technicznej

Podstawa Wyszczególnienie elementów
rozliczeniowych

j.m. Ilość
Cena
jedn. Wartość

1. D.01.01.01
KNR 2-01 0119-03

Odtworzenie usytuowania obiektu i punktów wysokościowych
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym km 1

RAZEM * * *
2. D.01.02.03.

KNR 2-33 0103-05

KNR 2-33 0104-03

KNR 2-33 0702-03

KNR 4-04 0302-03

KNR 2-10 0110-02

Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich
- rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z pokładów

kolejowych staroużytecznych
     6.12*5.55*0.14
- rozebranie chodnika lub krawężnika mostu drewnianego
      Uwaga : rozbiórka krawężnika drewnianego.
      2*0.06*0.12*6.12
- Demontaż poręczy mostowych
      2*0.1
- Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o

grub.(wys.) ponad 100 cm
      Uwaga : przyjęto przez analogię dla rozbiórki podpór ze studni
       betonowych
       3.14*0.5*0.5*3*4*2
- wyciąganie pali drewnianych wbitych na głębokość do 4 m z tere-

nu lub rusztowań
      2*5

m3

m3

t

m3

szt

4,8

0,1

0,2

18,8

10

RAZEM * * *



3. M.41.01.01
KNR 4-04 1105-01

KNR 4-04 1105-02

kalkulacja własna

Wywóz gruzu budowlanego
- transport gruzu samoch. samowył. przy ręcznym załadunku i me-

chanicznym rozładowaniu na odl. 1km
- transport gruzu samoch. samowył. przy ręcznym załadunku i me-

chanicznym rozładowaniu-dodatek za dod. 6km
- opłata za wysypisko

25*2,3

m3

m3

t

25

25

57,5
RAZEM * * *
4. M.11.04.01

KNR 2-10 0703-02

KNR 2-10 0706-04

KNR 2-33 0208-07

KNR 2-10 0706-02

Studnie fundamentowe ø100
- opuszczanie studni żelbetowych na głębok. do 15 m przy ręcznym

wydobywaniu gruntu nawodnionego kat.III
      4*3.14*0.5*0.5*2
- zabetonowanie dna studni
      4*3.14*0.5*0.5*0.20
- montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 16-

20 mm
      2*0.086
- wypełnienie studni betonem w gruntach nawodnionych

4*1

m3

m3

t

m3

6,3

0,63

0,17

4

RAZEM * * *
5. M.12.02.01

KNR 2-33 0207-07

KNR 2-33 0208-07

Roboty betonowe – zbrojenie
- Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przy-

czółki - pręty o śr. 16-20 mm
       Uwaga : dot. zbrojenia korpusu przyczółka
       2*0.514
- Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 16-

20 mm

t

t

1,03

1,03

RAZEM * * *
6. M.13.01.01

KNR 2-33 0204-01
Roboty betonowe – deskowanie
- Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masyw-

ne,ściany oporowe i ściany maskujące o wys.do 4 m
m2 1

RAZEM * * *



7. M.13.03.03
KNR 2-33 0210-05

Roboty betonowe – betonowanie betonem klasy B30
- Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpo-

ry,ściany oporowe i mury pachwinowe
      2*3.2

m3 6,4

RAZEM * * *
8. M.14.01.01

KNR 2-33 0102-02
Konstrukcja stalowa dźwigara
- ustroje niosące mostów drew.- wbudowanie dźwigarów głów-

nych stalowych ze stężeniami stalowymi
      Uwaga : materiał dźwigarów z odzysku .
      5*6.25*0.0291

t 0,91

RAZEM * * *
9. M

KNR 2-33 0103-02

KNR 2-33 0104-02

KNR 2-02 1209-01

Pomost drewniany z odbojnicami
- ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym

pokładem z bali
     Uwaga : materiał z odzysku – uzupeł. elem. uszkodzonych 30%
      6.25*5.5*0.14*0.3
- ułożenie krawężnika mostu drewnianego
      2*6.25*0.06*0.12
- balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
     Uwaga : przyjęte przez analogię dla poręczy stalowych.
      2*6.25

m3

m3

m

1,44

0,09

12,5

RAZEM * * *
10. D 05.02.01

KNR 2-31 0204-03

KNR 2-31 0204-05

Nawierzchnie tłuczniowe
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia -

grub. po zagęszcz.10 cm
2*3*4

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -
grub. po zagęszcz.7 cm

m2

m2

24

24

RAZEM * * *



11. D.07.08.01.
KNR 2-31 0702-01
KNR 2-31 0703-01

Oznakowanie pionowe dróg.
- słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
- przymocowanie tablic znaków drogowych zaka-

zu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2

szt.
szt.

2
2

RAZEM * * *
SUMA



D - M - 00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót drogowych i mostowych w trakcie remontu mostu w ciągu drogi transportu
rolnego nad rz. Kluczborska Struga w m.Wąsice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne są dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i
mostowych.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następują-
co:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technolo-
giczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mo-
stów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunię-
cia po jego zakończeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót.
Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogo-
wej i ruchu pieszego.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielącymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.



Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji na-
wierzchni.
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służą-
cy do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szki-
ców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inżyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiają-
cego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości mate-
riałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ru-

chu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapew-

niająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub

profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na pod-

łoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funk-

cje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek pod-
łoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do na-
wierzchni.

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przepro-
wadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążli-
wościami powodowanymi przez ruch na drodze.



Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów,
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszo-
na w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projekto-
wej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju po-
dłużnym) istniejącego połączenia.
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowe-
go, pieszego.
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mosto-
wego.
Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawę-
dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą
szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegól-
nych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z
wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technolo-
gicznej ich wykonania.
Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnie-
nia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość kon-
strukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokali-
zację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa eg-
zemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiaro-
wych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wy-
konawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wy-
konawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy mate-
riałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wy-
maganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgod-
niony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu
robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice



informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-
czony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie uni-
kać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych mate-
riałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zama-
wiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów admini-
stracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-
mawiający.



1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodze-
niem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszel-
kiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpo-
częcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budo-
wy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inżyniera).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powi-
nien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia.



1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
`Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propo-
nowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie mate-
riały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu
robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyska-
nie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed roz-
poczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżyniero-
wi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych ma-
teriałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwi-
ru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w do-
kumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązują-
cymi na danym obszarze.



2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akcepta-
cji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane nastę-
pujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-

riałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wyko-
nawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzeb-
ne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właści-
wość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli bę-
dzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcepto-
wany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzia-
nym umową.



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym
umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-
kości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projek-
towej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględ-
ni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy ba-
daniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera pro-
gramu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z do-
kumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykony-

wanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wła-

snego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, le-
galizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadze-
nia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentacji projektowej i ST



Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wy-
maganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich in-
spekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-
ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy perso-
nelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-
konawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wy-
konawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te po-
krywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-
ciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania     i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów.



Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno-
ści materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonaw-
cę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznacz-
ny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,



- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-

czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-

towej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-

dań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednost-
kach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:
a) kopia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) zatwierdzony (opracowany przez Wykonawcę robót) plan wyłączeń trakcji elektrycznej
e) zatwierdzony (opracowany przez Wykonawcę robót)  projekt wyłączeń i ograniczeń w ru-

chu kolejowym
f) zgoda Służby Ochrony Kolei na wejście na teren kolejowy (wystąpienie Wykonawcy)
g) protokoły odbioru robót,
h) protokoły z narad i ustaleń,
i) korespondencję na budowie.



(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie ob-
mierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone po-
ziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3

jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcep-
towane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaga-
niom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie do-
kładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.



Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozu-
miały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być do-
łączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgod-
niony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-
konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiado-
mienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawiera-
jących komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podsta-



wie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno-
ści wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trak-
cie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania ro-
bót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeń-
stwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-

stała sporządzona w trakcie realizacji umowy,
 2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełnia-

jące lub zamienne),
 3. recepty i ustalenia technologiczne,
 4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
 5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,           i

ew. PZJ,
 6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i

ew. PZJ,
 7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
 8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-

nicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń,

 9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-
niem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę ob-
miarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnio-
ne w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organiza-

cji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeń-
stwa ruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań

i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia         1994

r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszy-

mi zmianami).



D.01.01.01  ODTWORZENIE USYTUOWANIA OBIEKTU I PUNKTÓW WYSO-
KOŚCIOWYCH

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót związanych z wytyczeniami przy remoncie mostu w ciągu drogi transportu rolnego nad    rz.
Kluczborska Struga w m.Wąsice.
.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robót przy remoncie mostu w ciągu drogi transportu rolnego w
m.Wąsice.

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty , których dotyczą specyfikacje , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu odtworzenie w terenie położenia obiektu inżynierskiego zgodnie z dokumentacją projektową.

1.3.1 Wyznaczenie obiektów liniowych
Wyznaczenie obiektów liniowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wy-
sokościowych , zastabilizowanie ich w sposób trwały , ochronę ich przed zniszczeniem , oznako-
wanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania
obiektu .

1.4 Określenia podstawowe
 Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy , punkty kierunkowe oraz początkowy i

końcowy punkt trasy .
 Punkty główne obiektu – punkty umożliwiające wyniesienie w terenie kształt i wymiary

obiektu inżynierskiego.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 "Przepisy ogólne" .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową , ST , oraz z poleceniami Inżyniera .

2. MATERIAŁY
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym , słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0.50m . Pale drewniane umiesz-
czone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę
0..15-0.20m i długość 1.5-1.7m .



Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0.3m i
średnicy 0.05-0.08m . Świadki wbijane obok palików powinny mieć długość około 0.5m i przekrój
prostokątny .

3. SPRZĘT
Do odtworzenia i wyznaczenia punktów obiektu inżynierskiego należy stosować następujący
sprzęt :
 teodolity lub tachimetry
 niwelatory
 dalmierze
 tyczki
 łaty
 taśmy stalowe
Sprzęt stosowany do pomiarów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomia-
ru .

4. TRANSPORT
Nie występuje

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ustalenia ogólne
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK .
Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy aktualny podkład geodezyjny z zaznaczo-
nym usytuowaniem obiektu W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót .
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia . Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych
robót z dokumentacją projektową , ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich przez Projektanta a
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru .
Wykonawca powinien natychmiast poinformować inspektora nadzoru o jakichkolwiek błędach
wykrytych w wytyczaniu punktów głównych trasy i obiektu . Błędy te powinny być usunięte na
koszt Zamawiającego .
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu . Jeżeli Wykonawca stwierdzi , że rzeczywiste rzędne
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien po-
wiadomić o tym inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być
zmieniane przed podjęciem odpowiednich decyzji przez Inżyniera . Wszystkie roboty dodatkowe ,
wynikające z różnić rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywi-
stych , akceptowane przez Inżyniera , zostaną wykonane na koszt Zamawiającego
Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzoru oznacza , że roboty dodatkowe w takim przypad-
ku obciążą Wykonawcę .
Wszystkie roboty , które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaak-
ceptowaniem wyników pomiarów przez inspektora nadzoru .



Punkty główne trasy i obiektów(zjazdów , mijanek)  muszą być zaopatrzone w oznaczenie okre-
ślające w sposób jednoznaczny charakterystykę i położenie punktów. Forma i wzór tych oznaczeń
powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót .
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania , a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robót , to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy .
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obo-
wiązków Wykonawcy .

5.2 Wyznaczenie położenia innych obiektów (zjazdów, mijanek)
Dla tych obiektów należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez :
wytyczenie osi obiektu
wytyczenie punktów określających usytuowanie obiektu
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w pkt 6 . Rzędne punktów
wyznaczających położenie obiektu należy określić z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych
określonych w dokumentacji projektowej .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić w/g ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK .

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z wyznaczeniem trasy jest długość w [km]

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy oraz wytyczeniem punktów głównych innych
obiektów następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z
kontroli geodezyjnej , które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania robót obejmuje :
 wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
 wyznaczenie punktów głównych oraz usytuowanie podpór remontowanego obiektu.
 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót , zgodnie z dokumentacją projektową
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały ,
 ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworze-

nie



D.01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INŻYNIERSKICH

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z robotami rozbiórkowymi na remontowanym moście w ciągu drogi transportu
rolnego nad rz. Kluczborska Struga w m.Wąsice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową , ST oraz poleceniami Inżyniera.

2. SPRZĘT.

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom wskazanym w ST lub być uzgodnionym przez Inży-
niera.
Jakiekolwiek urządzenia , sprzęt , maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych zostaną przez  Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Do wykonania robót związanych  z wyburzeniem obiektów inżynierskich należy stosować:
 ładowarki
 spycharki
 dźwigi
 młoty pneumatyczne
 zrywarki
 frezarki
 samochody ciężarowe samowyładowcze
 a w razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń i prac strzałowych.
 
 3. TRANSPORT.
 
 Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Inżyniera .Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych.
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych
parametrów technicznych.
 
 4. WYKONANIE ROBÓT.
 
 Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z pasa drogowego elementów mostu tzn. elementów
wskazanych w dokumentacji projektowej oraz roboty rozbiórkowe warstw nawierzchni drogowej
w obrębie robót ziemnych
 Rozbiórkę poszczególnych elementów konstrukcji należy usuwać mechanicznie za pomocą :
 poręcze stalowe – palnik acetylenowy , drobne narzędzia budowlane , dźwig , samochód

skrzyniowy



 warstwy nawierzchni tłuczniowej – koparka podsiębierna, samochód ciężarowy samowyła-
dowczy

 pokład drewniany – drobne narzędzia budowlane , palnik acetylenowy
 dźwigary stalowe – palnik acetylenowy , drobne narzędzia budowlane , dźwig
 betonowe studnie – młoty pneumatyczne , koparka podsiębierna, samochód ciężarowy samo-

wyładowczy
 pale drewniane – piły do cięcia drzewa , dźwig , samochód skrzyniowy
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodo-
wania zbędnych uszkodzeń . O ile nie stają się one własnością Wykonawcy powinien on prze-
wieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera. Załadunek na środki transportu odbywa się odpo-
wiednim sprzętem do danego rodzaju materiału. Bezużyteczne materiały i elementy powinny być
wywiezione w miejsce wskazane przez Inżyniera.
 Do robot rozbiórkowych można przystąpić dopiero po zapewnieniu objazdu.
 
  5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
 
 Sprawdzenie jakości robot polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórko-
wych, usunięcia resztek budowli , gruzu betonowego , elementów stalowych oraz stopnia uszko-
dzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
 
 6. OBMIAR ROBÓT.
 
 Jednostką obmiarową robót związanych z wyburzeniem obiektów inżynierskich jest metr sze-
ścienny rozebranej konstrukcji mostu (m3) . Obmiar robót nie powinien obejmować jakichkolwiek
robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej , z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie
przez Inżyniera . Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie mogą
stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
 
 7. ODBIÓR ROBÓT.
 
 Odbioru robót dokona Inżynier , po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę . Odbiór po-
winien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie
ustalonym z Inżynierem.
 
 8. PŁATNOŚĆ.
 
 Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone w/g stawki jednostkowej:
 za m3 wyburzonych obiektów inżynierskich obejmujących :
 rozbiórka chodników z kapinosami oraz płyty wyrównawczej wraz z transportem urobku na odl.
do 10 km,
 za m3 rozebranych wszystkich warstw nawierzchni obejmujących :
rozebranie nawierzchni bitumicznej, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, załadunek na
środek transportowy, transport na odl. do 10 km.



D 05.02.01 NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z remontem mostu w ciągu drogi transportu rolnego nad rz. Kluczborska Stru-
ga w m.Wąsice.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje techniczne są częścią składową dokumentów przetargowych , ich nierozerwalną
częścią będącą podstawą do określania zakresu robót oraz podstawą do ewentualnych roszczeń.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacjami
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu
nawierzchni tłuczniowej .

1.4 Określenia podstawowe
Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego , leżących na
podłożu naturalnym lub ulepszonym względnie na podbudowie , zaklinowanych i uzdatnionych do
bezpośredniego przejmowania ruchu , przy czym warstwa ścieralna jest wykonana z tłucznia bez
użycia lepiszcza czy spoiwa .
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu , która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów
Wykop płytki - wykop , którego głębokość jest mniejsza niż 1m
Wykop średni - wykop , którego głębokość jest zawarta w granicach od 1m do 3m
Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej  jednokrotnego przekru-
szena skał litych i rozsiana na frakcje lub grupy frakcji , charakteryzujące się ziarnami ostro kra-
wędziowymi o nieforemnych kształtach .
Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren 31.5-63mm .
Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren 4-31.5mm ..
Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren do 4mm
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2mm .

1.5 Ogólne wymagania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz
za ich zgodność z dokumentacją projektową , specyfikacją inżynierską , zaleceniami Inżyniera
oraz sztuką inżynierską .

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania w zabezpieczeniu podlegają odbiorowi Inży-
niera (lub z jego upoważnienia przez Inspektora Nadzoru) . Odbiór udokumentowany powinien
być wpisem w Książkę Budowy .

2.1 Materiały kamienne
Materiały kamienne do wykonania nawierzchni tłuczniowej powinny składać się z kruszywa łama-
nego jednorodnego , bez domieszek biologicznych , gliny i innych zanieczyszczeń .



Do wykonania nawierzchni należy użyć następującego rodzaju kruszywa , wg.BN-84/6774-02 lub
BN-87/6774-04 :
à kruszywa grube - tłuczeń 31.5-63mm albo kliniec 20-31.5mm
à kruszywo drobne do klinowania - kliniec 4-20mm
à kruszywo do zamulania nawierzchni - piasek
Inżynier może dopuścić do wykonania nawierzchni inne rodzaje kruszywa , wybrane spośród
wymienionych w PN-84/S-96023 .

Tablica 1 . Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od kategorii ruchu
Lp. Właściwości Wymagania dla ruchu lek-

kiego i bardzo lekkiego
1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg. PN-79/B-

06714/42
a) po pełnej liczbie obrotów , % ubytku masy , nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klincu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów  , % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów , nie więcej niż

50
50

35
2 Nasiąkliwość wg. PN-77/B-06714/18 , % nie więcej niż :

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

3.0
5.0

3 Odporność na działanie mrozu wg. PN-78/B-06714/20 , %
ubytku masy nie więcej niż :
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

10.0
10.0

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej meto-
dy bezpośredniej wg. PN-78/B-06714/19  i BN-84/6774-02 a
ubytku masy , nie więcej niż :
- w klincu
- w tłuczniu

nie bada się

Tablica 2 Wymagania dla tłucznia i klińca , dla wszystkich kategorii ruchu wg.BN-84/6774-02
Lp Właściwości Wymagania
1 Uziarnienia wg.PN-91/B-06714/15

a) zawartość ziaren mniejszych niż 0.075mm , odsianych na
mokro , % masy , nie więcej niż :
- w tłuczniu
- w klińcu
b) zwartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu , %
masy , nie mniej niż
c) zawartość podziarnia w tłuczniu lub klińcu , % masy , nie
więcej niż
d) zawartość nadziarnia w tłuczniu lub klińcu , % masy , nie
więcej niż

3
4

75

15

15
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu wg.

PN-77/B-06714/12 , % masy , nie więcej niż 0.2
3 Zawartość ziaren nieforemnych wg.. PN-78/B-06714 , % ma-



sy nie więcej niż :
- w tłuczniu
- w klińcu

40
nie bada się

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub klińcu
Barwa cieczy wg.. PN-78/B-06714/26 , barwa nie ciemniejsza
niż wzorcowa

Tablica 3 . Wymagania dla miału
Lp Właściwości Wymagania dla miału
1 Zawartość zanieczyszczeń obcych wg.. PN-77/B-06714/12 ,

% masy , nie więcej niż : 0.5
2 Wskaźnik piaskowy wg.. BN-64/8931-01 , nie mniejszy niż :

- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni
- dla kruszywa z wapieni

20
20

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych . Barwa wzorcowa
cieczy wg.. PN-78/B-06714/26 . Barwa nie ciemniejsza niż : wzorcowa

4 Zawartość nadziarnia wg.. PN-91/B-06714/15 , % masy , nie
więcej niż: 20

5  Zawartość frakcji 2.0-4.0mm wg.. PN-91/B-06714/15 , %
masy , powyżej nie bada się

3. SPRZĘT

Do wykonania nawierzchni tłuczniowej można stosować następujący sprzęt :
 układarki lub równiarki do rozścielania tłucznia
 walce statyczne , zwykłe o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m2 , ew. walce wibracyj-

ne o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub płytowe zagęszczarki
wibracyjne o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m2

 przewoźne zbiorniki do wody (beczowozy) zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wo-
dy oraz pompy do napełniania beczkowozu wodą

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywania robót
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie . Do prac należy sto-
sować sprzęt posiadający atest i instrukcje użytkowania .

4. TRANSPORT
Transport materiałów i sprzętu używanych w pracach przy układaniu nawierzchi tłuczniowej po-
winien odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w resorcie transportu oraz zgodnie z
wymogami producenta materiałów i sprzętu

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania projekt organizacji i harmo-
nogram robót , uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana studnia połącze-
niowa .



5.1 Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową
Nawierzchnia tłuczniowa powinna powinna być ułożona na podłożu zapewniającym  nieprzenika-
nie drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni . Na gruncie spoistym  pod nawierzchnią
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca z piasku grubego

5.2 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od
7cm . Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości , przy użyciu
układarki albo równiarki . Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka , aby
po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu była równa wymaganej grubości warstwy .
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być wałowane przejściami walca statycznego , gładkiego
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30kN/m2 . Wałowanie nawierzchni o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi ,
częściowo nakładającymi się , w stronę górnej krawędzi nawierzchni . Dobór walca gładkiego w
zależności od twardości wałowanego tłucznia można przyjmować wg.. tablicy 4 .

Tablica 4 . Dobór walca gładkiego w zależności od twardości wałowanego tłucznia .
Twardość i wytrzymałość na ściskanie skały , z której wy-
konano tłuczeń

Dopuszczalny nacisk w kN/m szero-
kości tylnych kół walca

Miękka 30-60 Mpa
Średniotwarda 60-100 Mpa
Twarda 100-200 Mpa
Bardzo twarda , ponad 200 Mpa

55-70
65-80

75-100
90-120

Wałowanie można zakończyć , gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale , a ziarno
tłucznia o wymiarze około 40mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię , lecz
miażdży się na niej .
Po przewałowaniu kruszywa grubego należy zaklinować je przez stopniowe rozsypywanie kru-
szywa drobnego (klińca) przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim .
Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się , gdyż niecałkowi-
cie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze
sobą . Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo , dopóki wszystkie przestrzenie nie
zostaną wypełnione klińcem .
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często , aby było
stale wilgotne , co powoduje , że kruszywo mniej się łamie , mniej wyokrągla ,i łatwiej układa
szczelnie pod walcem .
Zagęszczanie można uważać za zakończone , jeśli nie pojawiają się ślady po walcu i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed wałami .
Zamulenie górnej warstwy nawierzchni należy wykonać poprzez rozsypanie cienkiej warstwy pia-
sku , obficie skropienie wodą i wtarcie w zaklinowaną warstwę tłucznia . W trakcie zamulania
należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym , aby utworzona papka zo-
stała wessana w głąb warstwy . Wały walca należy obficie polewać wodą , w celu uniknięcia
przyklejania do nich papki , ziarn klińca i tłucznia . zamulenie jest zakończone , gdy papka prze-
staje przenikać w głąb warstwy .
Jeśli nie dokonuje się zamulania  nawierzchni , to do klinowania kruszywa grubego należy dodać
(do klińca) również miał .
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym zagęszczanie należy przeprowadzić
według zasad podanych dla walców gładkich , lecz bez skrapiania wodą .



Po zaklinowaniu i zamuleniu nawierzchni , należy posypać ją suchym piaskiem i oddać do eksplo-
atacji . W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać aby była ona stale wilgotna

6. KONTROLA JAKOŚCI
Odbiorowi jakościowemu podlegają :

6.1 Zgodność z dokumentacją projektową
Czynność ta polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją pro-
jektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów .

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót .
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawić wyniki  badań Inżynierowi  w celu akceptacji materiałów wg..
zasad podanych w punkcie 2.1 . Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa
określone w pkt. 2.1 niniejszej specyfikacji .

6.3 Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1 Równość nawierzchni
Nierówności podłużne nawierzchni mierzyć 4 metrową łatą lub plantografem w osi każdego pasa
ruchu zgodnie z normą BN-68/8931-04 , z częstotliwością jednokrotną po ułożeniu nawierzchni .
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4 metrową łatą jednokrotnie po ułożeniu
nawierzchni .
6.3.2 Rzędne nawierzchni
Rzędne należy sprawdzać jednokrotnie po ułożeniu nawierzchni : na początku i końcu zjazdu .
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie po-
winny przekraczać +1cm i -2cm .

6.4 Badania w czasie robót
6.4.1 Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej
powinna być następująca :
- badania uziarnienia kruszyw , zawartości zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartości zia-
ren nieforemnych w kruszywie należy wykonać przynajmniej 1 raz na zmianie roboczej
- badania ścieralności kruszywa , nasiąkliwości kruszywa , odporności kruszywa na działanie
mrozu - należy wykonać przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów .

6.4.2 Badania właściwości kruszywa
W czasie robót Wykonawca będzie prowadził badania właściwości kruszywa , określone w tabli-
cach 1 , 2 , 3 i w pkt. 2 .
Uziarnienie kruszywa , zawartość zanieczyszczeń obcych i zawartość ziarn nieforemnych powin-
no być przez Wykonawcę badane z częstotliwością podaną w pkt. 6.4.1 Próbki należy pobierać w
sposób losowy z rozłożonej warstwy , przed jej zagęszczeniem . Wyniki badań powinny być na
bieżąco przekazywane Inżynierowi .
Badania pełne kruszywa , obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.3 po-
winny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót
i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów . Próbki do badań pełnych powinny
być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera .

6.5 Badania i pomiary wykonanej nawierzchni



6.5.1 Warunki ogólne
Kontrola ta polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projek-
towej i ST , w tym : na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych do wbudo-
wania materiałów i porównania ich cech z normami przedmiotowymi , atestami producentów lub
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub
przez badania specjalistyczne .
Przy czym określa się następującą hierarchię ważności :
1. oględziny zewnętrzne przeprowadzone bezpośrednio na budowie
2. normy przedmiotowe
3. warunkami określone w ST
4. badania specjalistyczne przeprowadzone przez zaakceptowane przez Zamawiającego laborato-

rium
5. atesty producentów
6.5.2 Wymagania dotyczące grubości warstw
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w
dwóch losowo wybranych punktach . Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości na-
wierzchni nie powinny przekraczać 1cm .
6.5.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonaną nawierzchnią
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone . Jeżeli kruszywa , nie spełniające tych
wymagań zostały wbudowane to będą , na polecenie Inżyniera , wymienione przez Wykonawcę
na właściwe , na koszt Wykonawcy .
W przypadku stwierdzenia niewłaściwych parametrów geometrycznych bądź nośnościowych wy-
konanej nawierzchni , Wykonawca wykona naprawy po uprzednim spulchnieniu powierzchni . Na
pisemne wystąpienie Wykonawcy Inżynier może zastąpić wymóg naprawy nawierzchni na potrą-
cenia od ceny kontraktowej , pod warunkiem , że wady te mieszczą się w dopuszczalnych grani-
cach określonych dla nawierzchni w „Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogo-
wych i mostowych ...”  . Potrącenia zostaną obliczone wg.. wzorów podanych w cytowanej in-
strukcji , z tym  , że koszt 1m2 nawierzchni bitumicznej zostanie zastąpiony kosztem 1m2 na-
wierzchni tłuczniowej .

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z budową nawierzchni tłuczniowej jest ilość m2 wykona-
nej nawierzchni o łacznej grubości 17cm .

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót związanych z budową nawierzchni tłuczniowej następuje po spełnieniu i stwierdze-
niu wpisem w Książkę Budowy czynności wymienionych w pkt.6 .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonanej nawierzchni tłuczniowej zgodnie z obmiarem , wynikami pomiarów i ba-
dań laboratoryjnych oraz atestami wbudowanych materiałów prefabrykowanych. Cena wykonania
nawierzchni tłuczniowej obejmuje :
 roboty pomiarowe i przygotowawcze
 dostarczenie materiałów
 przygotowanie podłoża
 rozłożenie warstwy kruszywa grubego o projektowanej grubości , szerokości , i profilu
 zaklinowanie warstwy kruszywa grubego
 wykonanie zamulenia nawierzchni



D.07.08.01. OZNAKOWANIE PIONOWE DRÓG.

 1. WSTĘP.
 1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
oznakowania pionowego związanego z remontem mostu w ciągu drogi transportu rolnego nad
rz. Kluczborska Struga w m.Wąsice.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :
 z dostarczeniem na budowę znaków  a także ich  zamontowaniem. Zakresem swym
obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami
Inżyniera.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST.

2. MATERIAŁY
Materiały stosowane musza posiadać atest dopuszczający do stosowania w drogownictwie.
Znaki drogowe muszą być wyklejane z folii odblaskowej co najmniej II generacji. Średnice
znaków zgodnie z rozporządzeniem dla dróg lokalnych.
Przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
a) słupki znaków drogowych z rur stalowych f70 mm
b) znaki drogowe płaskie

3. SPRZĘT
Sprzęt używany do montażu oznakowania musi być zaakceptowany przez Inżyniera

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania oznakowania po-
winny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Oznakowanie docelowe pionowe zawierające ograniczenie nośności do 15T powinno być za-
montowane przed oddaniem obiektu do użytkowania . Zamawiający jako zarządca drogi ma
możliwość wprowadzenia innego oznakowania lub zaniechania ustawiania znaków przy obiek-
cie .



Osadzenie słupków powinno odbywać się poprzez wykopanie dołu na głębokość 80cm , usta-
wienie słupka centralnie i wypionowanie go . Następnie zastabilizowanie go z ubiciem , gruzem
budowlanym i wypełnienie otworu ciekłym betonem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Odbiorowi podlegają: zamocowanie i ustawienie słupków wraz z montażem wszystkich ele-
mentów znaków.

7. OBMIAR.
Jednostką obmiarową jest [szt.] ustawionego kompletnego znaku

9. PŁATNOŚĆ
Po wykonaniu całości robót objętych pozycją za szt ustawionego oznakowania .



M 11.02.01 WYPOMPOWYWANIE WODY Z WYKOPU

1.1. WSTĘP.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z remontem mostu w ciągu drogi transportu rolnego nad rz. Kluczborska
Struga w m.Wąsice

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy pompowaniu
wody podczas wykonywania fundamentu przyczółka.

1.4. Określenia podstawowe.
Pompa - urządzenie do przemieszczania wody z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru
o ciśnieniu wyższym lub odwrotnie.
Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-DM-00.00.00 „Przepisy ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , ST oraz z zaleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 "Przepisy ogólne" .

2. MATERIAŁY.
Nie przewiduje się stosowania podstawowych materiałów.

3. SPRZĘT.
Do  pompowania wody przewiduje się zastosować następujący sprzęt :
- pompa membramowa o wydajności 18 - 24m3/h,
- pompa spalinowa,
- pompa elektryczna o wydajności 60 - 360m3/h,
- agregat prądotwórczy,
- osprzęt do pomp - węże i rurociągi do odprowadzania wody.

4. TRANSPORT.
Transport dowolnymi środkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania odpowiednich stanowisk dla pompy
zapewniających ich właściwe ustawienie i bezpieczna pracę.

5.2. Pompowanie wody.
5.2.1. Pompowanie wody z wykopu i wnętrza rury studni.
Po wykonaniu grodzy ziemnej oraz po podniesieniu się wody w rowie, należy przystąpić do
pompowania wody pompami elektrycznymi lub spalinowymi o wydajności 60 - 360m3/h.



Wodę należy pompować podczas wykonywania następujących robót :
- rozbiórki istniejącego przepustu,
- fundamentu oraz montaż prefabrykatów żelbetowych przepustu,
- roboty ziemne wraz z wykonaniem żelbetowych ścianek czołowych przepustu,
- zasypanie wykopów w obrębie przepustu,
- umocnienie narzutem kamiennym dna wlotu i wylotu.
Pompowaną wodę należy odprowadzać na drugą stronę przepustu wężami lub rurociągami
na odległość poziomą 30m, przy wysokości podnoszenia do 3,0m.
Pompowanie można prowadzić z przerwami w zależności od poziomu wody w rowie przy
grodzy. Maksymalny poziom do którego może być spiętrzona woda w rowie powinien
wynosić 20cm poniżej krawędzi grodzy oraz krwędzi rowu .
Po wykonaniu części przelotowej przepustu oraz ścianek czołowych można przerwać
pompowanie wody i dokonać stopniowego spuszczenia wody poprzez częściowe otwarcie
zastawki, tak aby woda przepływając nie podmywałą gruntu wokół przepustu .

5.2.2. Pompowanie oczyszczające.
Po wykonaniu wykopów pod podłoże grodzy oraz fundamentowych pod przepust i ścianki
poniżej zwierciadła wody gruntowej, a później w związku z ewentualnym przesączaniem się
wody przez grodzę, zachodzi konieczność pompowania wody pompami np. membranowymi.
Wówczas w rogu wykopu zakłada się smok pompy w uprzednio wykonanej studzience, do
której woda spływa rowkami. W miarę wykonywania wykopu pogłębiania się studzienkę aż do
osiągnięcia projektowanego poziomu dna fundamentu.
Wykonanie fundamentu musi być rozpoczęte tuż po zakończeniu robót ziemnych, aby dno
wykopu nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. Po wykonaniu
fundamentu z betonu, wodę należy pompować aż do związania betonu.

6. Kontrola jakości robót.
Kontrolować należy :
- sprawność pracy pomp,
- odprowadzenie wody wężami lub rurociągami,
- bezpieczeństwo pracy przy pompowaniu wody.

7. Obmiar robót.
Przyjeto rozliczenie ryczałtowe .

8. Odbiór robót.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  powinien być przeprowadzony po
zgłoszeniu przez Wykonawcę Inżynierowi o całkowitym zakończeniu pompowania wody.

9. Podstawa płatności.
Płatność objęta jest ryczałtem za czas pompowania wody bez uwzględniania ilości godzin
pompowania ani ilości przepompowanej wody.
Cena ryczałtowa obejmuje :
- zakup lub dzierżawę sprzętu do pompowania,
- dostarczenie sprzętu na miejsce budowy,
- utrzymywanie i konserwacja sprzętu,
- czas pracy sprzętu wraz z obsługą podczas pompowania wody,
- demontaż sprzętu po zakończeniu pompowania,
- uporządkowanie terenu.



M.11.04.01  STUDNIE FUNDAMENTOWE Ø100

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru funda-
mentu ze studni opuszczanych metodą studniarską przy remoncie mostu w ciągu drogi trans-
portu rolnego nad rz. Kluczborska Struga w m.Wąsice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne są dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIAŁY.
Wykonawca do wykonania robót zapewni:
- rury stalowe lub żelbetowe średnicy wewnętrznej 100cm
- stal zbrojeniowa St3SX i 18G2b (lub zamienne)
- beton B10 i B30
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propo-
nowanego Źródła wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie świadectwa badań laboratoryj-
nych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. W przypadku betonu zostanie
przedłożona do akceptacji receptura jej wykonania oraz materiały : cement , kruszywo ,
ewentualne domieszki.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nad-
zoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zo-
stały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nad-
zoru.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzeb-
ne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza  Terenem  Budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawcę.
Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla ba-
dań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-



korzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w  ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cję przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4.  TRANSPORT
Ogólne warunki transportu podano w ST M 00.00.00 „Wymagania ogólne” Załadunek , trans-
port rozładunek i składowanie materiałów do wykonywania pali powinny odbywać się tak , aby
zachować ich dobry stan techniczny .

5. WYKONANIE ROBÓT .

5.1 Wyznaczenie osi studni
Punkty wyznaczające osie studni powinny być oznaczone w gruncie w sposób trwały . Szkic z
podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji budowy .

5.2 Opuszczanie studni
5.2.1 Ustawienie prefabrykatów studni
Ustawienie dźwigiem studni centralnie nad wyznaczonymi punktami ich środków . Teren pod
studnie należy wyrównać tak by zostały one ustawione pionowo.

5.2.2 Opuszczanie studni
Rurę należy wprowadzać w grunt metodą studniarską na głębokość 2m – poprzez wybieranie
ręczne lub wybierakiem gruntu ze środka studni. Jej opuszczanie następuje samoczynnie pod
ciężarem własnym W przypadku napływu wody do wnętrza studni należy   wypompowywać ją
tak umożliwić prowadzenie prac. urządzeniami wymuszającymi jej pogrążanie . W przypadku
prowadzenia prac ręcznie wydobywanie gruntu odbywa się do pojemników wyciąganych wy-
ciągarką linową. Urobek z wydobycia należy załadować i wywieźć samochodami samowyła-
dowczymi w miejsce wskazane przez Inwestora. Rzędna góry studni jest rzędną posadowienia
przyczółka .

5.2.3 Przygotowanie dna studni.
Formowanie korka studni należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu opuszczania. Jeżeli
układanie mieszanki betonowej w otworze nie rozpocznie się w ciągu 3 godz. od zakończenia
opuszczania, należy bezpośrednio przed formowaniem korka pogłębić otwór o 0,5m i uzyska-



na przestrzeń wypełnić betonem korka (ta ilość betonu nie zostanie zapłacona przez Inwesto-
ra).

5.3 Wykonanie i montaż zbrojenia
Szkielet zbrojenia składa się z prętów podłużnych , uzwojenia oraz elementów zapewniających
właściwe usytuowanie zbrojenia w studni . Zbrojenie podłużne , zaprojektowane z prętów ze
stali 18G2-b o odpowiedniej średnicy , nie powinno być zamieniane innymi średnicami bez
uzgodnienia z Inżynierem i autorem projektu .
Połączenia prętów szkieletu powinny zapewniać sztywność szkieletu . Pręty podłużne łączy się
ze spiralą przez zgrzewanie lub spawanie spoinami montażowymi . Połączenie prętów podłuż-
nych ze spirala lub strzemionami zaleca się wykonać w 25% styków . Szkielet zbrojeniowy
powinien być przygotowany w jednym odcinku . Szkielet zbrojenia należy ustawiać w otworze
osiowo , z zachowaniem wymaganej odległości od ścian otworu (otulenie > 5cm) i zabezpie-
czyć przed przesunięciem w trakcie formowania pala .

5.4 Betonowanie studni
5.4.1 Mieszanka betonowa
Ilość cementu nie powinna być mniejsza niż 300kg/m3 , a przy betonowaniu metodą kontraktor
350 kg/m3 . Konsystencję mieszanki betonowej należy dostosować do metody jej układania .
W projekcie przewidziano zastosowanie betonu B30 o wodoszczelności min. W8 .

5.4.2 Układanie mieszanki betonowej
Sposób układania mieszanki betonowej powinien zapobiegać jej zanieczyszczeniu lub roz-
segregowaniu oraz zapewnić dobre zespolenie betonu z korpusem studni gruntem . W otwo-
rach suchych mieszankę wprowadzamy przez rurę , w otworach wypełnionych wodą lub za-
wiesiną układa się metodą kontraktor .

5.4.3 Transport mieszanki betonowej
Mieszankę betonową należy transportować środkami i sposobami zapobiegającymi jej roz-
segregowaniu . Mieszankę bez dodatków opóźniających wiązanie należy ułożyć w otworze w
czasie nie dłuższym niż 1 godz. od jej przygotowania przy temperaturze otoczenia 15-200C ,
1,5 godz.  przy temperaturze otoczenia 5-150C oraz 0,5 godz. przy temperaturze >200C .

5.5 Roboty wykończeniowe
Głowice studni należy oczyścić i usunąć warstwę betonu zanieczyszczonego lub uszkodzonego
w czasie formowania . Z prętów zbrojeniowych wystających ponad głowicę należy usunąć za-
nieczyszczenia betonem , zawiesiną lub gruntem .

5. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT.
Jednostką obmiaru jest: [szt] wykonanej studni zgodnie ze zleceniem i pomiarem w terenie .
Płatność , w przypadku fakturowania częściowego, nastąpi za wykonanie wszystkich studni.
Wykonanie studnie nie mogą odbiegać od następujących tolerancji :
- poziom posadowienia nie może różnić się o więcej niż ±2cm
- usytuowanie środka studni w stosunku do środka wytyczonego nie może różnić się o wię-

cej niż ±5cm w osi obiektu i 10cm po jego szerokości.
- odchylenie studni nie może być większe niż ±3cm górnej krawędzi studni względem dolnej.
- Przesunięcie osi jednej studni względem drugiej na jednym przyczółku nie może być więk-

sze niż ±2cm



W przypadku występowania większych odchyleń niż dopuszczalne Inspektor Nadzoru w poro-
zumieniu z Projektantem każdorazowo podejmie decyzję o dalszych krokach.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI .
Ilość zakończonych i odebranych robot w/g obmiaru zostanie zapłacona w/g cen jednostko-
wych za jednostkę podana w punkcie 4 obejmującą roboty podane w punkcie 3.



M.13.01.01 ROBOTY BETONOWE – DESKOWANIE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem deskowania w trakcie remontu mostu w ciągu drogi trans-
portu rolnego nad rz. Kluczborska Struga w m.Wąsice .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne są dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIAŁY.

Wykonawca do wykonania robót zapewni:
- sklejka szalunkowa
- drewno szalunkowe (stemple , krawędziaki , deski)
- szalunki inwentaryzowane systemowe z poszyciem ze sklejki
- szalunki inwentaryzowane stalowe
Z przedłożonych propozycji systemów-sposobów deskowań Inspektor Nadzoru wybierze je-
den celem zastosowania na obiekcie podlegającym naprawie . Wybór materiału jest indywidu-
alny dla każdego obiektu.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propo-
nowanego Źródła uzyskania materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wykonawca wykona również wła-
snym kosztem i staraniem projekty deskowań dla poszczególnych zakresów robót.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót,
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzeb-
ne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza  Terenem  Budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawcę.
Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla ba-
dań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.



3. SPRZĘT

Wykonawca do wykonania robót zapewni:
- dźwig samochodowy o udźwigu min. 12T
- samochód skrzyniowy
- piłę tarczową stołową
- piłę łańcuchową
- drobne elektronarzędzia (wycinarski , piły elektryczne , wiertarki itp)
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w  ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cję przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. WYKONANIE ROBÓT .
Wykonanie deskowania polega na:
(a) dostarczenie materiałów na teren budowy
(b) zabezpieczenie terenu robót i ich oznakowanie
(c) wykonanie deskowania wg projektu lub rysunku roboczego
- deskowania korpusu przyczółka wraz z ze skrzydłami

5. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT.
Jednostką obmiaru jest: [m2] deskowania zgodnie ze zleceniem i pomiarem w terenie .

6. WARUNKI PŁATNOŚCI .
Ilość zakończonych i odebranych robot w/g obmiaru zostanie zapłacona w/g cen jednostko-
wych za jednostkę podana w punkcie 5 obejmującą roboty podane w punkcie 4.



M.12.02.01  ROBOTY BETONOWE – ZBROJENIE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem zbrojenia w trakcie wykonania remontu na moście w ciągu
drogi transportu rolnego nad rz. Kluczborska Struga w m.Wąsice .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne są dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIAŁY.
Wykonawca do wykonania robót zapewni:
- stal zbrojeniowa (gładka , żebrowa)

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propo-
nowanego Źródła wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie świadectwa badań laboratoryj-
nych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót,
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzeb-
ne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza  Terenem  Budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawcę.
Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla ba-
dań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca do wykonania robót zapewni:
- dźwig samochody o udźwigu 12T
- środek transportowy skrzyniowy
- giętarka mechaniczna
- spawarka elektryczna



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w  ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cję przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. WYKONANIE ROBÓT .
Wykonanie zbrojenia konstrukcji polega na:
(a) dostarczenie materiałów na teren budowy
(b) zabezpieczenie terenu robót i ich oznakowanie
(c) wykonanie i ułożenie zbrojenia w deskowaniu
- płyty pomostowej bez wsporników
- kapy chodnikowej
- podlewki na remontowanym przyczółku

5. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT.
Jednostką obmiaru jest: [t] wykonanego uzbrojenia zgodnie ze zleceniem i pomiarem w terenie
.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI .
Ilość zakończonych i odebranych robot w/g obmiaru zostanie zapłacona w/g cen jednostko-
wych za jednostkę podana w punkcie 5 obejmującą roboty podane w punkcie 4.



M.13.03.03 ROBOTY BETONOWE – BETONOWANIE BETONEM KLASY B30

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ułożeniem betonu w trakcie remontu mostu w ciągu drogi transportu rol-
nego nad rz. Kluczborska Struga w m.Wąsice

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne są dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIAŁY.

Wykonawca do wykonania robót zapewni:
- beton do konstrukcji mostowych
- dodatki uplastyczniające - plastyfikatory
- dodatki uszczelniające
- dodatki do betonowania w warunkach spadku temperatury poniżej 0o C
- opóźniacz do betonu

Zastosowany beton musi być wykonany na bazie cementów mostowych oraz z zastosowaniem
dodatków dopuszczonych do stosowania w mostownictwie . Wybór materiału jest indywidual-
ny dla każdego obiektu.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propo-
nowanego Źródła wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie świadectwa badań laboratoryj-
nych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót,
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzeb-
ne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza  Terenem  Budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawcę.
Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla ba-
dań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.



3. SPRZĘT

Wykonawca do wykonania robót zapewni:
- mieszalniki samochodowe
- pompa do betonu na podwoziu samochodowym
- wibratory wgłębne
- wibratory powierzchniowe
- zacieraczki do betonu
- groszkownica
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w  ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cję przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. WYKONANIE ROBÓT .

Wykonanie betonowania polega na:
(a) dostarczenie materiałów na teren budowy
(b) zabezpieczenie terenu robót i ich oznakowanie
(c) ułożenie betonu w gotowym deskowaniu za pomocą pompy do betonu
- korpusu przyczółka i skrzydełek
(d) wibrowanie betonu
(e) zatarcie powierzchni poziomych
(f) pielęgnacja betonu
(g) usunięcie mleczka cementowego poprzez groszkowanie

5. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT.

Jednostką obmiaru jest: [m3] ułożonej mieszanki betonowej zgodnie ze zleceniem i pomiarem
w terenie .

6. WARUNKI PŁATNOŚCI .
Ilość zakończonych i odebranych robot w/g obmiaru zostanie zapłacona w/g cen jednostko-
wych za jednostkę podana w punkcie 5 obejmującą roboty podane w punkcie 4.





M.14.01.01 KONSTRUKCJA STALOWA DŹWIGARA

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstruk-
cji stalowej dźwigara przy remoncie mostu w ciągu drogi transportu rolnego nad rz. Kluczbor-
ska Struga w m.Wąsice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne są dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIAŁY.
Inwestor zapewni belki stalowe dwuteowe z rozbiórki remontowanego mostu.
Wykonawca do wykonania robót zapewni:
- ceowniki 120 do stężenia belek
- elektrody

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nad-
zoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zo-
stały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nad-
zoru.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzeb-
ne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza  Terenem  Budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawcę.
Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla ba-
dań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w  ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cję przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4.  TRANSPORT
Ogólne warunki transportu podano w ST M 00.00.00 „Wymagania ogólne” Załadunek , trans-
port rozładunek i składowanie materiałów do wykonywania pali powinny odbywać się tak , aby
zachować ich dobry stan techniczny .

5. WYKONANIE ROBÓT .

5.1 Sprawdzenie wymiarów dźwigarów
Zdemontowane belki należy pomierzyć i dociąć do wymiarów między wykonanymi przyczół-
kami . Po rozstawieniu belek należy stężenia poprzeczne z ceowników  przygotować wg roz-
stawu belek . Oczyszczeniu strumieniowo-ściernym podlega cała konstrukcja .

5.2 Montaż konstrukcji dźwigara
Można przyjąć dwie metody montażu . Pierwsza to ustawienie belek dwuteowych na przy-
czółkach a następnie po domierzeniu poprzecznic z ceowików wspawanie ich na obiekcie .
Druga metoda to dokonanie montażu konstrukcji na brzegu cieku a następnie osadzenie jej na
przyczółkach za pomocą dźwigu .

5.2.1 Sprawdzenie wymiarów belek stalowych
Ustawienie dźwigiem belek dwuteowych z rozbiórki tego obiektu na przygotowanym placu
montażowym. Nie dopuszcza się elementów za krótkich , wymagających wydłużenia.  Belki na
przyczółkach maja być rozłożone równomiernie z zachowaniem tych samych odległości. Po
zastabilizowaniu położenia belek należy rozmierzać długości stężających ceowników.

5.2.2 Cięcie i obrabianie brzegów
Stosować cięcie gazowe (tlenowe) . Brzegi po cieciu powinny być oczyszczone z gratu , nade-
rwań i rozprysków metalu. Dopuszczalne dokładności cięcia :

Wymiar liniowy ele-
mentu [m]

<1 1÷5 >5

Dopuszczalna odchył-
ka [mm]

±1 ±1,5 ±2

5.2.3 Prostowanie elementów.



Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń , a stosować należy siły sta-
tyczne.  W przypadku prostowania na gorąco należy podgrzać element do temperatury kucia i
zakończyć w temp. nie mniejszej niż 750oC . Obszar nagrzania materiału powinien być 1,5 do 2
razy większy niż obszar prostowany lub odkształcony . Kształtowniki należy nagrzewać rów-
nomiernie na całym przekroju.
Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie mniejszej
niż +5oC , bez użycia wody.
Wskutek prostowania w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia czy rysy .
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych

Wymiar nominalny Dopuszczalne odchyłki wymiaru ± w [mm]
Ponad Do Przyłączeniowego Swobodnego
500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1, 2,5
2000 4000 1,5 4,0
4000 8000 4,0 10,0

- wymiary przyłączeniowe : wymiar konstrukcyjny zależny od innych wymiarów podlegający
pasowaniu , warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji .

- wymiary swobodne : których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia .

5.3 Montaż konstrukcji
Wszystkie prace spawalnicze można powierzyć jedynie wykwalifikowanym spawaczom , po-
siadającym aktualne uprawnienia . Temperatura otoczenia przy spawaniu stali nisko stopowej
nie powinna być mniejsza niż +5 oC . Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosfe-
rycznych przy nie zabezpieczeniu stanowisk roboczych .
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie , mechanicznie lub palnikiem
usuwając zgorzeliny i nierówności . Połączenie poprzecznic z belkami głównymi odbywa się
przez spawanie . Poprzecznice usytuowane są nad przyczółkami .

5.4 Rusztowanie montażowe
Zastosowane rusztowanie musi mieć nośność większą niż całkowity ciężar konstrukcji stalowej
Rusztowanie należy rozkładać na podłożu z betonowych płyt drogowych.

5.5 Roboty wykończeniowe
Głowice studni należy oczyścić i usunąć warstwę betonu zanieczyszczonego lub uszkodzonego
w czasie formowania . Z prętów zbrojeniowych wystających ponad głowicę należy usunąć za-
nieczyszczenia betonem , zawiesiną lub gruntem .

5. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT.
Jednostką obmiaru jest: [t] wykonanej konstrukcji stalowej . Nie wlicza się do ciężaru kon-
strukcji powłok antykorozyjnych.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI .
Ilość zakończonych i odebranych robot w/g obmiaru zostanie zapłacona w/g cen jednostko-
wych za jednostkę podana w punkcie 4 obejmującą roboty podane w punkcie 3.



M.23.52.01  MALOWANIE PEŁNOŚCIENNEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru renowacji
powłoki malarskiej na dźwigarach mostu w ciągu drogi transportu rolnego nad rz. Kluczborska
Struga w m.Wąsice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne są dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

2. Materiały.
Wykonawca do wykonania robót zapewni:
- propozycję 3 rodzajów systemów malarskich do zabezpieczania konstrukcji mostowych
- materiał cierny
Z przedłożonych propozycji Inspektor Nadzoru wybierze jeden celem zastosowania na obiek-
cie podlegającym naprawie . Wybór materiału jest indywidualny dla każdego obiektu.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propo-
nowanego Źródła wytwarzania lub zamawiania i odpowiednie świadectwa badań laboratoryj-
nych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca odpowiada za wywóz i utylizację odpadów wytwarzanych w trakcie robót i uzy-
skanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na ich wywóz bądź składowanie włączając
w to miejsca składowania wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć In-
spektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem wywozu odpadów.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nad-
zoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zo-
stały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nad-
zoru.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzeb-
ne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza  Terenem  Budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawcę.
Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla ba-
dań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.



3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w  ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cję przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. Wykonanie robót .
Renowacja powłoki malarskiej pełnościennej konstrukcji stalowej polega na:
- dostarczenie materiałów na teren budowy
- zabezpieczenie terenu robót i ich oznakowanie
- czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościen-

nych z zabezpieczeniem terenu przed opadem zanieczyszczonego materiału ściernego
- odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
- malowanie natryskiem pneumatycznym farbami epoksydowymi do gruntowania
- malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościen-

nych (II warstwa)
- malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościen-

nych (III warstwa)

5. Obmiar i odbiór robót.
Jednostką obmiaru jest: [m2] odnowionej powłoki malarskiej zgodnie ze zleceniem i pomiarem
w terenie .

6. Warunki płatności .
Ilość zakończonych i odebranych robot w/g obmiaru zostanie zapłacona w/g cen jednostko-
wych za jednostkę podana w punkcie 4 obejmującą roboty podane w punkcie 3.



M.41.01.01  WYWÓZ GRUZU BUDOWLANEGO

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wywozem gruzu z rozbiórek w trakcie wykonania remontu na moście w
ciągu drogi transportu rolnego nad rz. Kluczborska Struga w m.Wąsice .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne są dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIAŁY.
Wykonawca odpowiada za wywóz i utylizację odpadów wytwarzanych w trakcie robót i uzy-
skanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na ich wywóz bądź składowanie włączając
w to miejsca składowania wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć In-
spektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem wywozu odpadów.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z wywozem odpadów (gruzu).

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w  ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cję przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. WYKONANIE ROBÓT .
Wywóz gruzu polega na:
- zabezpieczenie terenu robót i ich oznakowanie



- transport gruzu samochodami samowyładowczymi przy ręcznym załadunku i mechanicz-
nym rozładowaniu na odl. 1km

- transport gruzu samochodami samowyładowczymi przy ręcznym załadunku i mechanicz-
nym rozładowaniu-dodatek za dod. 9km

- opłata za wysypisko

5. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT.
Jednostką obmiaru jest: [m3] wywiezionego gruzu zgodnie ze zleceniem i pomiarem w terenie.
Objętość wywożonego gruzu liczona jest jako objętość rozbieranego elementu.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI .
Ilość zakończonych i odebranych robot w/g obmiaru zostanie zapłacona w/g cen jednostko-
wych za jednostkę podana w punkcie 5 obejmującą roboty podane w punkcie 4.
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Fot. 1
Widok uszkodzeń
poręczy od str. DW

Fot. 2
Widok uszkodzeń
poręczy od str. GW
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               Fot. 3  Widok przyczółka lewego.

                   

              Fot. 4  Widok przyczółka prawego.
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              Fot. 5  Podparcie dźwigarów na przyczółku.

                     

              Fot. 6  Sposób ułożenia pomostu.




