PKT I. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego:
Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w
Wolczynie
Zamawiajacy: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn.

1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiot opracowania obejmuje nastepujace roboty budowlane:

> Roboty ciesielskie.
> Roboty dekarskie.

Powierzchnia dachu wynosi 1 243 m?

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.
Ze wzgledu na charakter budowy oraz prac na wysokosci zachodzi konieczno$é
wykonywania ogrodzenia placu budowy ustawienia oraz ustawienia tablic
informacyjnych.

1.4. Informacje o terenie budowy
Obiekt szkolny wyposazony jest we wszystkie media wytaczajac instalacje gazowa. W
piwnicy znajduje sie lokalna wezet cieplny. Przy szkole znajduje sie zabytkowy park
miejski.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Podczas wykonywania robot budowlanych obiekt nie moze byé catkowicie wytaczony
z uzytkowania, chyba, ze roboty odbywac sie bedg w okresie przerwy szkolnej. Zaleca
sie wykonywanie wymiany pokrycia dzielac obiekt na 3 czesci. Warunkiem rozpoczecia
kolejnej czesci jest zakonczenie poprzedniej. Z tego powodu nalezy tak zorganizowac
wykonywanie rob6t budowlanych, aby nie utrudni¢ funkcjonowanie urzedu. Roboty przy
wykonywaniu ktérych powstaje hatas nalezy wykonywaé poza godzinami prowadzenia
zaje¢ szkolnych. Na terenie dziatki nie ma mozliwosci zlokalizowa¢ zaplecze budowy.
Zamawiajagcy moze udostepni¢ punkty poboru wody i energii elektrycznej pod
warunkiem zainstalowania urzadzen pomiarowych oraz ustalenia sposobu rozliczenia
kosztow zuzytej energii i wody. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na
zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na
planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne.

1.6. Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia



inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot. Zaleca sie wykupienie polisy ubezpieczeniowej przez
wykonawce robdt na kwote uwzgledniajaca zakres i specyfike robot.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska
Inwestycja nie zalicza sie do grupy inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko. Nalezy
stosowac technologie i materiaty powszechnie dopuszczone do stosowania.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Specyfikg robodt jest praca na wysokosci od 10 do 14 m. Z tego wzgledu nalezy zwrdci¢
szczeg6lng uwage na bezpieczerstwo o0séb pracujagcych na dachu jak réwniez
przebywajacych przy budynku. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
W urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Wykonawca zapewni tad na budowie. Nie przewiduje sie gromadzenia
materiatdw stwarzajacych szczegdlne zagrozenie pozarowe. Wykonawca wyznaczy strefy
niebezpieczne na budowie oraz przeszkoli pracownikdw w tym zakresie.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dla prowadzenia przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ opracowania i

uzgodnienia z zarzadem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

» przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy,

» ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

« wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skfadowania materiatow
i elementéw budowlanych,

« utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy.

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Roboty budowlane nie beda ingerowaty w drogi i chodniki. Jezeli mimo wszystko
nastgpi zanieczyszczenie powierzchni drég lub chodnikdéw nalezy systematycznie, na
biezaco usuwac zabrudzenie.

1.12. Nazwy i kody: grup robét, klas robdt i kategorii robot
Kod CPV 45214210-5 — Szkoty Podstawowe
Kod CPV 45261000-4 — Wykonanie pokrycia i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty.



PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobow.
1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg byé stosowane wylacznie wyroby
dopuszczone do obrotu, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobdw.
Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu
budowy. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla
inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Dojazd na teren budowy jest
utrudniony dla pojazddéw ciezkich.
Przed wbudowaniem dtuzej skltadowanych materiatéw, elementéw budowlanych
i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

« Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okresSlonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

«  Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz
elementdow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Wszelkie materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktdre nie uzyskajq akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub

elementow.



Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywaniu robot,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu

0 proponowanym wyborze.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych dla konkretnych rodzajow robét.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktdre bedg
okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym w szczegétowej specyfikacji
technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementdéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia

wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca zobowigzuje sie do uzywania tylko takich srodkéw transportu poziomego,
jakie nie spowodujq uszkodzen przewozonych materiatow i elementéw, (szczegodlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen oraz nie pogorszg drég dojazdowych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania S$rodkéw transportu pionowego

ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te



Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Mechaniczne urzadzenia

dzwigowe muszq posiadac¢ $wiadectwa Urzedu Dozoru Technicznego.

PKT. 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WkASCIWOSCI WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

5.2,

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem,
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie
pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami

administracyjnymi o porzadku.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.

Zasady kontroli jako$ci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw, elementow

i wyrobéw budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania

prébek i badania materiatdw i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania

materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, na

nastepujacych zasadach.

Wykonawca zagwarantuje:

« system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

« wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wiasnego
laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

» sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i korekt
zastosowanych w procesie technologicznym,

« sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

« dostep do urzadzen pomiarowo-kontrolnych,



Ponadto przedstawi zamawiajgcemu:

« sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,

» sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobierania
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania
poszczegdlnych robdt,

» sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

umowy.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor

nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich

wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg

potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo Budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robédt i prowadzenia ksigzki obmiaru.



7.2

Ogdlne zasady obmiaru robot dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacjq projektowg i specyfikacjq techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Wszystkie
wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robé6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot
rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjq lub przebudowg obiektéw

budowlanych. Chyba, ze inwestor ustali w umowie inny sposéb rozliczania budowy.

. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robét inaczej,

objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie dachu w [m2], a rynny i rury spustowe w

[m]

7.3

. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar

robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1

8.2.

. Rodzaje odbioréw

Mozliwe sg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, , odbidr robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, odbidr kofcowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny
(pogwarancyjny).

Ponadto wystepujg nastepujace odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych.

Zasady odbiorow robét moze odmiennie okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér taki bedzie przeprowadzony w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu

10



robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Zakres robdt nie obejmuje przewoddw kominowych nie ma obowigzku dokonywania
préb, badan i odbioru przewodéw kominowych, natomiast przewiduje sie odbidr instalacji
odgromowej przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego.

8.4. Odbiodr czesciowy i odbidr etapowy
Jezeli umowa przewiduje podziat zadania na czesci to mozliwe sg odbiory czeSciowe lub
etapowe. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robodt.
Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktdére w miare postepu robdt
mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci
robot stanowigcych z reguty cato$¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujagce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
finansowania zadania. Roboty do odbioru czesciowego Ilub etapowego zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.5. Rozruch technologiczny
Zadanie nie wymaga dokonywania rozruchu technologicznego.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po
okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
c) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru

koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po

okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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PKT 9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt odbywal sie bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy
opracowany przez Wykonawce. Harmonogram taki stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy
o roboty budowlane.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioru

zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawg pfatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte
w harmonogramie, bedacym zatacznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty mogg byc¢ takze okreSlone w umowie.

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Za dokumentacje budowlang nalezy uznac:
a) kosztorys inwestorski, przedmiar robdt opracowany przez P. Anne Sottysik
b) kosztorys ofertowy
c) specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia.
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