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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
| - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspolnych, dla wszystkich wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania " Budowa obiektéw ustug
publicznych rekreacji i kultury obejmujaca: budowe obiektéw matej architektury: tezni solankowych, fawek,
koszy, dwdch stojakdw na rowery, wodotrysku; wiaty wraz z niezb¢dnymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi
i elektrycznymi na przy ul. Sienkiewicza w Wotczynie".

.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 . Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.3.1. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawca
i projektantem.

1.3.2. Inspektor — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajacego,
0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét
i administrowanie kontraktem.

1.3.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

1.3.4. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora.

1.3.5. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng  jakosci materiatow i Robdt.
1.3.6. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.3.7. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.8. Odpowiednia ( bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.3.9. Polecenia Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robét w formie pisemnej,

dotyczacej sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.3.10. Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

1.3.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.3.12. Przedmiar Robdt — wykaz robot, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.3.13. Teren rob6t — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce Rob6t

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowsg, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

lokalizacje i wspoétrzedne punktéw pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege

Obmiaru, Dokumentacje Projektowsg i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.



1.5.2. Zgodnos¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego, stanowig czes¢ kontraktu a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca

kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa,

2) Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgddw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastapione
innymi, a elementy Robdt rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sgsiedztwie Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystapieniem do
robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce. W czasie
wykonywania Rob6t, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzief i w nocy, tych zap0r i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt przystapienia do rob6t, Wykonawca obwiesci
publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie, przez caty okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene
Kontraktows.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony sérodowiska, na terenie i wok6t Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 7 maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przez dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.



Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty wydane $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwosci na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowsa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowaé roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu,
w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor bedzie na
biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci
i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§, przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia wiadz na przewdz nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkow.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej , nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt,
od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia rob6t przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone
w taki sposéb aby budowla lub jej elementy, byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora, powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z  wyjatkiem przypadkow, kiedy  takie naruszenie  wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji rob6t, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,



b) biezace utrzymanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch  kotowy
i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem dokona
likwidacji objazdéw /przejazd6éw i organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia niewbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng kontraktows.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia
Robdt.

Wykonawca hedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje  Wykonawca, z  wyjatkiem przypadkow, kiedy  takie naruszenie  wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.15.Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ maja
materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw 0 ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rédwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta szukania materiaZow

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu musza pochodzi¢ z krajéw UE .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zroda wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie
o0znacza automatycznie, ze wszystkie

materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie
realizacji robdt.

2.2. Materiay nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materia/ow .

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do

Robot, byty zabezpieczone, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez

Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

2.4, Wariantowe stosowanie materia/ow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatow, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora.. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jednie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac ,



pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robo6t.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrdw technicznych. Wykonawca bedzie na
biezaco usuwa¢, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich elementdw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt,
zostang poprawione oraz Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatdbw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
5.2. Polecenia Inspektora

Polecenia Inspektora beda wykonywane przez Wykonawcg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementdw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych, - rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,



- sposOb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, — sposob postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt .

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozona

jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz Robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Rob6t z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne badania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora.

6.4. Raport z badai.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania dokonywane przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na
postawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacja Projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych i dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakosci materiafow i urzgdzer

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty,
ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktdre spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych sg wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia

materiatow bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych
przez niego badan.

Materiaty posiadajace  ww. dokumenty, a urzadzenia -wazng legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnosé¢ ich wiasciwosci z ST, materiaty takie

lub urzadzenia, zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym,  obowigzujacym  Wykonawce
i Zamawiajacego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami , spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku



Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokéty i inne
dokumenty, beda oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i
Inspektora.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania terenu budowy,

- date przekazania Dokumentacji Projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulggajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajacym ograniczeniom lub
szczegOlnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania sie . Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

6.8.2. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggty, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy, bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostafe dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokdt przekazania Terenu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokét odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

6.8.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
miejscu Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacja projektowsg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym



wyprzedzeniem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedy zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora, na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu miesiecznej

platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materia/ow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone poziomo, wzdhuz
linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m?, jako diugos¢é pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja
by¢ obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego utrzymywane

w dobrym stanie , w catym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru .

Obmiary bgda przeprowadzane przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanego
przez Inspektora, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiodr Robot zanikajgeych i ulegajgceych zakryciu

Odbidr tych robét polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Rob6t, ktére w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbidr bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inspektora. Gotowos¢ danej
czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Robdt
dokonuje sie wg. zasad jak w pkt 8.2.

8.4. Odbior koricowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie (Zamawiajacego)
Inspektora.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora, zakonczenia Robo6t. Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robdét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot, w poszczegd6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy



eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot,
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot, jest protokdt odbioru koncowego Robot,
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonanych elementow robdt,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku gdy, wg. komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robdt.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace, beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i

uzupetniajacych, wyznaczy Komisja .

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy

odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa, ustalona
dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robdt.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na

Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki na bhp, ustugi obce, oplaty za dzierzawe
placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapic¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawczg inwestycji.

9.3. Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy: dostarczyé i
zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczes na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkdéw Umowy ponosi Wykonawca.



