Załącznik nr 1 

do umowy o pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu 

pn. Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie


Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Udział w pracy komisji przetargowej powołanej do oceny ofert złożonych w ramach przetargu na roboty budowlane dla.

2. Uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo – finansowego

3. Zapoznanie się z dokumentacją projektową, terenem budowy.

4. Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych.

5. Sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową z Wykonawcą robót budowlanych, w tym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

6. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwości wykonanych robót (zakresu, jakości, w szczególności potwierdzenie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowości zadania inwestycyjnego do odbioru.

7. W czasie każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek bieżącego przeglądu   dziennika   budowy. 

8. Uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji.

9. Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych  lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.
10.  Informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mięć wpływ na terminowość i poprawność wykonywanych robót przez Wykonawcą robót budowlanych oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.

11. Rozstrzyganie z kierownikiem budowy w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej; powstałych w trakcie realizacji robót, z tym, że zmiany projektowe mające wpływ na wysokość wynagrodzenia wymagają akceptacji Zamawiającego.

12.  Pobyt na placu budowy w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór – min. 2 razy w tygodniu, z potwierdzeniem tego faktu w Dzienniku budowy.
13. Przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach.

14. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót, Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, dokonując stosownego wpisu w dzienniku budowy, żąda dokonania poprawek, zgłasza pisemnie Zamawiającemu oraz jeśli jest to konieczne, wstrzymuje wykonanie robót.

15. Sprawdzanie jakości wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, przez co rozumie się sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących dostarczonych materiałów; Wykonawca dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości materiału przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od Wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału, jak również powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie.

16. Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń oraz badań, niezbędnych do przeprowadzenia odbioru.

17. Sprawdzenie, potwierdzanie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowej przedkładanej przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej.

18. Uczestniczenie w odbiorach częściowych, stanowiących podstawę rozliczenia wykonanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych oraz udział w czynnościach odbioru końcowego i przekazywaniu zadania inwestycyjnego do użytkowania.

19. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu.
20. Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót (podanie zakresu i wartości wykonanych robót),

21. Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
22. Wykonywanie innych czynności mieszczących się w zakresie obowiązków inspektora budowlanego określonych w ustawie Prawo budowlane. 
23. Wszelkich działań w imieniu inwestora, w tym w   Zakładzie Energetycznym, w sprawie budowy i odbioru przyłącza energetycznego dla oczyszczalni.

24. Współpracy z inwestorem w zakresie rozliczaniem zadania przed Samorządem Województwa Opolskiego.
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