SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH | TELEKOMUNKACYJNYCH

GRUPA ROBOT KOD CPV:453
KLASA ROBOT KOD CPV:4531
KATEGORIA ROBOT KOD CPV:45310000-3/Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1/Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2/Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5/Instalowanie urzadzen rozdzielczych



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0kreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia:
-Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Wotczynie przy ulicy Sienkiewicza 5
46-250 Wotczyn ul. Sienkiewicza 5
Instalacje elektryczne
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.Zamawiajacy:
-Gmina Wolczyn
2.Instytucja finansujaca inwestycje:
-Jak wyzej
3.0rgan nadzoru budowlanego:
-Starostwo Powiatowe w Kluczborku
4.7Zarzadzajacy realizacja umowy:
-Gmina Wotczyn
5.Przyszty uzytkownik:
-Gmina Wotczyn
1.3.Charakterystyka przedsiewzigcia
1.Wyposazenie budynku w instalacje odgromowe
2.Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
-budynek uzytecznos$ci publiczne;j
3.0g6lny zakres robot:
-wewnetrzne linie zasilajace
-rozdzielnie
-oprzewodowanie
-osprzet
-oprawy oswietleniowe
-instalacje odgromowe i uziomowe
-instalacje teletechniczne dozorowe
1.4. Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
1.Dokumentacja projektowa instalacji opracowana przez:
Biuro Projektowe GALERIA Andrzej Rozwadowski
63-600 Kepno ul. Mtynska 8
2.Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
-specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych
3.Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji:
-dokumentacja projektowa robot budowlanych i instalacyjnych opracowana przez
Biuro Projektowe GALERIA Andrzej Rozwadowski
63-600 Kepno ul. Mtynska 8
4.Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego
wymaga uzupetnien lub zmian, wykonawca wykona roboty wylgcznie po uzyskaniu akceptacji zarzadzajacego
realizacja budowy. Wymagania dotyczace wykonania robot zawarte w jakiejkolwiek cze$ci dokumentacji
projektowej, przedmiaru i specyfikacji sa obowigzujace dla catosci wykonania.




2.Prowadzenie robét
2.1.0go6lne zasady wykonania robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i §ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzadzajgcego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2.Teren budowy
2.2.1.Charakterystyka terenu budowy
-istniejacy budynek

2.2.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
og6lnych warunkach umowy
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslona w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopig uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do realizacji przez

zamawiajacego
2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robo6t jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow
i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do

odbudowy na wlasny koszt.
Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i iloSciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4.0chrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
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znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.
2.2.5.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac¢ si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.
2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisoOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialdéw emitujgcych promieniowanie w
ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialow Zamawiajacy musi uzyskac aprobatg¢ od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.
2.3.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1.Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

5) projekty wykonawcze
2.3.2.Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6ot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacjg¢ robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem rob6t. Powinien zawieraé:

-organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy



-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych elementow robot
W cze$ci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonaweca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowg,
urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajacego realizacja umowy na podstawie podanych tutaj wymagan
zamawiajacego.
2.3.3.Szczegblowy harmonogram robot i finansowania
Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre$§lonym w
umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
glownych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
2.3.4.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.3.5.Program zapewnienia jakoSci.
Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:
a) czg$¢ ogblna opisujaca:
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawceg),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacja
Umowy;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatow.
sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
2.3.6. Projekt wykonawczy
Wykonawca przed rozpoczeciem roboét opracuje i uzgodni z zamawiajacym projekt wykonawczy.
Pozytywne uzgodnienie jest warunkiem dalszego prowadzenia robot
Projekt musi zawieraé:
-szczegbtowy plan prowadzenia okablowania i rozmieszczenia urzadzen i elementéw instalacji
-szczegotowy schemat instalacji z adresowaniem przewodow
-szczegotowy wykaz materialow z podaniem symboli producenta, zaakceptowanych uprzednio przez
zamawiajgcego
-koordynacje z pozostatymi instalacjami

2.4.Dokumenty budowy
2.4.1Dziennik budowy



Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zar6wno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1,  przygotowanych
przez wykonawce,

daty rozpoczecia i1 zakonczenia realizacji poszczeg6élnych elementow robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwick zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

daty zgloszenia rob6t do czgsciowych i koncowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakos$ci materiatdéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegblnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptaciji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robodt robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony
przedmiar robot, stanowiacy zalacznik do umowy.

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegoélnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

Protokoty odbioru roboét,

Opinie ekspertow i konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy



Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1.Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych,
wykazow materiatlow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.
2.5.2.Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po dwa egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 Iub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki
sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdbtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacje:
Nazwa inwestycji:
Nr umowy:
Tlo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element
Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzil on (wykonaweca) je 1 zatwierdzil oraz, Zze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor
autorski.
2.5.3.Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot



moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.
2.5.4.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny b¢dzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢
-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami i podpisem uprawnionego kierownika robot
-oswiadczenie wykonawcy o zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg przetargowa, przepisami
wynikajacymi z Prawa Budowlanego i Prawa Zamowien Publicznych
-projekt wykonawczy zatwierdzony przez zamawiajacego
-rysunki robocze
-uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania robot
-protokoty pomiarow i prob powykonawczych
-protokoty szkolenia personelu uzytkownika
-instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen
2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Iub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostana
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy W
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy 0 stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkeji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiagach i wielko$ci nominalne
Instrukcije instalacyjne
Procedura rozruchu
Wtasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wylaczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czgsci,
wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smaroéw i zalecang czgstotliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i alarmowych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.
3.Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidtowe;j realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie

8



przekazanych im uprawnien i obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjg umowy.

4.Materialy i urzadzenia

4.1.Zr6dta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania roboét statych wykonawca przedtozy
szczeg6towa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania proéb materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte materiaty i
urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca
ma obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawcg i producenta materiatow lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3.Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakos$ci materiatow, zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materialow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatlow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania Iub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia
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beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot i rodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.Kontrola jakosci robot

7.1.Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatdéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materialdw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonaweca dostarczy zarzgdzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2.Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wilasnej woli.

10



Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikoéw
badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8.Obmiary robét

8.1.0g6lne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjag umowy.

Dtugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii
osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m?, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig 1 terminach wymaganych w celu dokonywania
miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce 1 zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

9.0dbiory roboét i podstawy platnosci

9.1.0dbiory migdzyoperacyjne

11



Odbiory migdzyoperacyjne dokonuje kierownik robot przy udziale przedstawicieli
zamawiajgcego stwierdzajac zgodnos$¢ odbieranych robot z dokumentacjg projektowo kosztorysowa
oraz z zaleceniami 0s6b upowaznionych dokonanymi w dzienniku budowy.
Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego komisja sporzadza protokdt oraz wpisuje wynik
odbioru do dziennika budowy
9.2.0dbiory czesciowe
Odbiory czesciowe dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie pdzniej niz 7 dni
po pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiory czgsciowe obejmujg czes¢
obiektu lub instalacji stanowiace etapowa cato$¢ oraz przewidziane do zakrycia lub zanikajace
9.3.0dbiér koncowy
Odbidr koncowy dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie p6zniej niz 14 dni
po pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru.
Do wniosku zgloszenia robot do odbioru koncowego wykonawca zatacza:
-dziennik budowy
-pisemne o§wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami
-dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca wprowadzone zmiany
-dokumentacj¢ pisemnych uzgodnien dokonanych w czasie wykonywania robot
-protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych
-protokoty prob i pomiaré6w powykonawczych
9.4.Podstawy ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegolnione w punkcie
10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

10.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sag w jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow roboét budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
1 innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy budowie:
-Termomaodernizacja budynku uzyteczno$ci publicznej w Wotczynie przy ulicy Sienkiewicza 5

46-250 Wotczyn ul. Sienkiewicza 5

Instalacje elektryczne
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich roboét elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robo6t elektrycznych, wykonywanych na
miejscul.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét elektrycznych:

2.Wewnetrzne linie zasilajace

-przetozenie i przedhuzenie istniejacej wlz zasilajacej rozdzielni¢ kottowni
3.Rozdzielnie

-demontaz istniejacej rozdzielni

-montaz projektowanej rozdzielni

-montaz wyposazenia projektowanego

-wykonanie opisoéw adresowych obwodow
4.0Oprzewodowanie

-montaz przewodow projektowanych
5.0sprzet i aparaty

-demontaz istniejacego osprzetu

-montaz projektowanego osprzetu i aparatow
6.0prawy o$wietleniowe

-demontaz istniejacych opraw

-montaz projektowanych opraw o§wietleniowych
7.Instalacje odgromowe i uziomowe

-montaz projektowanych instalacji
8.Pomiary powykonawcze

-pomiary opornosci izolacji obwodow

-pomiary skutecznos$ci ochrony przed porazeniem

-pomiary opornos$ci uziemien

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6.Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
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Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1.Harmonogram i kolejno$¢ prac

2.Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3.Podstawowe parametry stosowanych materiatow

4.Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.
5.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czgsci opracowania.
2.MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Wszystkie materialy i urzadzenia wymagaja akceptacji zamawiajacego przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca przedstawi wniosek o zatwierdzenie materialéw 2 tygodnie przed montazem, zawierajacy:
karte katalogowa producenta, certyfikaty, inne dane na zadanie zamawiajacego.
Materialy i urzadzenia nie moga mie¢ parametrow gorszych niz okreslone w dokumentacji przetargowej
Zatwierdzenie materialu jest warunkiem zaplaty za wykonane roboty. Materialy nie zatwierdzone,
wykonawca zdemontuje na swéj koszt.
2.2.Rozdzielnie
2.2.1 Rozdzielnia WG

Obudowa izolacyjna z szybka w drzwiach umozliwiajgca bezpieczne wylaczenie napigcia

z napisem ,,GLOWNY WYEACZNIK PRADU KOTLOWNI”
2.2.2 Rozdzielnia RK

Obudowa izolacyjna nascienna 3x12 modutowa, II klasa izolacji, IP65

-wyposazenie zgodnie z projektem
2.3.Korytka kablowe
2.3.1 Ksztattowniki kablowe ocynkowane perforowane 22x44 i 44x44mm dla instalacji 230/400V
2.3.1 Ksztattowniki kablowe ocynkowane perforowane 22x44mm dla instalacji niskopradowych

2.4.Wewnetrzne linie zasilajace
2.4.1 Przewody typu YDY-5x10mm/750V

2.5.0przewodowanie

2.5.1 Przewody typu YDYp 3x1,5mm/750V
2.5.2 Przewody typu YDY 3x1,5mm/750V
2.5.3 Przewody typu YLY 3x1,0mm/750V
2.5.4 Przewody typu YTKSY4x0,8mm

2.6.0sprzet

2.6.1 Puszka izolacyjna szczelne 120x120 mm do rozgateziania obwodow z pierscieniami rozgateznymi 10mm
2.6.2 Lacznik 1-bieg. szczelny dostosowany do obcigzalnosci pradowej 10A

2.6.3 Gniazda szczelne 2P+N+PE/16A

2.7.0prawy o$wietleniowe

Pomieszczenie kottowni

2.7.1 Oprawa $wietlowkowa 2x28W/IP65

2.7.2 Oprawa jak wyzej wyposazona indywidualnie w funkcje¢ testu samoczynnie przetaczane na wilasne
zasilanie gwarantujgce prace w czasie > 2 godzin z certyfikatami CNBOP

Pomieszczenia pozostate

2.7.3 Oprawy LED/40W/4000K/4000Lm/I1P44

2.7.4 Oprawy LED/32W/4000K/3200Lm/I1P44

2.7.5 Plafoniery LED/14-18W/4000K/1400-1750Lm/IP54

2.7.6 Oprawy LED/12W/4000K/950Lm/IP65

2.7.7 Oprawy LED/12W/4000K/950Lm/IP65 z czujka ruchu

2.7.8 Lampy LED/20W/4000K/2300Lm/ z wtasnymi zasilaczami (wymiana istniejacych swietlowek)

2.8.Instalacje odgromowe i uziomowe

2.8.1 Uziom pretowy stalowy ocynkowany 20mm/12m
2.8.2 Bednarka ocynkowana 30x4mm

28.3 Drut stalowy odgromowy 8mm

2.8.3 Przewod LgY-25mm
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2.8.7 Ztacze kontrolne odgromowe
2.8.8 Opaski uziemiajgce ze stali kwasoodpornej do rur

3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robdt
3.2.1.Narzedzia rgczne z napedem mechanicznym

-wiertarki

-bruzdownice

-mtoty do kucia
3.2.2.Narzedzia reczne

-Srubokrety

-szczypcee

-obcinaczki izolacji

-symulatory dziatania czujek
3.2.3.Przyrzady pomiarowe

-miernik opornosci izolacji

-miernik wytacznikdéw réznicowopradowych

-miernik petli zwarcia

-miernik uziemien

-miernik nat¢zenia oSwietlenia
4 TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

5.WYKONANIE ROBOT
Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Szczegoly wykonania rob6t wymagaja akceptacji zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca przedstawi wniosek o zatwierdzenie opracowanych na podstawie dokumentacji
przetargowej projektow wykonawczych 2 tygodnie przed montazem, zawierajacy:
szczegélowe schematy instalacji z adresowaniem, obliczeniami, rysunkami roboczymi
Zatwierdzenie projektéw jest warunkiem zaplaty za wykonane roboty.

5.2. Rozdzielnie

5.2.1 Demontaz istniejacej rozdzielni

5.2.2 Montaz projektowanej rozdzielni nie wyzej niz 180 cm od podtogi gornej krawedzi

5.2.3 Podtaczenie przewodow w rozdzielni

5.2.4 Jednoznaczne adresowanie na koncach przewodow, i schematy potaczen na drzwiach
z numeracja zgodnie z projektem wykonawczym

5.2.5 Montaz wylgcznika gtownego dla instalacji kotlowni na zewnetrznej $cianie budynku

5.3 Korytka kablowe
5.3.1 Ksztattowniki montowane do $cian i sufitu na wspornikach

5.4 Wewnetrzne linie zasilajace
5.4.1 Przedtuzenie istniejgcej wlz do projektowanego wytacznika gtownego

5.5 Oprzewodowanie
5.5.1 Przewody uktadane w ksztattownikach instalacyjnych

5.6 Osprzet

5.6.1 Demontaz istniejacego osprzetu

5.6.2 Montaz kotkow rozporowych dla osprzetu

5.6.3 Montaz puszek na tynkowych z mocowaniem do kotkdéw rozporowych
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5.6.4 Montaz tgcznikow szczelnych z mocowaniem do kotkow rozporowych
5.6.5 Montaz gniazd szczelnych z mocowaniem do kotkdéw rozporowych

5.7 Oprawy o$wietleniowe

Pomieszczenie kottowni

5.7.1 Demontaz istniejacych opraw

5.7.2 Montaz opraw w miejscach pokazanych na rysunkach projektu

Pozostale pomieszczenia

5.7.1 Demontaz istniejgcych opraw z czgsciowym wykorzystaniem w innych pomieszczeniach

5.7.2 Montaz opraw w miejscach pokazanych na rysunkach projektu

5.7.3 Przetozenie istniejacych opraw nad korytarze pomiedzy regatami w pomieszczeniu czytelni

5.7.4 We wskazanych oprawach wymiana §wietléwek na lampy led z odtaczeniem zbgdnych elementow
uktadu zasilania w oprawach

5.8 Instalacje odgromowe

5.8.1 Montaz przewoddéw odprowadzajacych na wspornikach §ciennych z polaczeniem z istniejgcymi
przewodami na dachu

5.8.2 Montaz przewodow uziemiajacych z bednarki na wspornikach $ciennych

5.8.3 Montaz przewodow wyrownawczych przewodem LgY25mm tgczacym z bednarka
rurociagi i konstrukcje przewodzace

5.8.4 Montaz uzioméw pretowych

5.8.5 Montaz ztaczy kontrolnych i ryynowych

5.8.6 Potaczenie instalacji z istniejagcymi uziomami

5.8.7 Montaz opasek potaczen wyréwnawczych na rurach instalacji

5.9 Pomiary kontrolne powykonawcze

5.9.1 Pomiary cigglo$ci obwodow i rezystancji izolacji. Wyniki zamieszczone w protokole

5.9.2 Pomiary rezystancji uziemienia ochronnego. Wyniki zamieszczone w protokole

5.9.3 Pomiary rezystancji uziemienia w ztaczach kontrolnych. Wyniki zamieszczone w protokole

5.9.4 Pomiary petli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole

5.9.5 Pomiary pradu i czasu wylaczania wytacznikéw réznicowych. Wyniki zamieszczone w protokole
5.9.6 Pomiary natezenia oswietlenia. Wyniki zamieszczone w protokole

5.9.7 Pomiary wykonane miernikami posiadajacymi aktualne dopuszczenia

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:
Dhugosci i przekroju uzioméw pretowych
Prawidlowosci utozenia instalacji widocznej
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t
z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
1 m dla przewodow
1 szt dla osprzetu
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zakresu robot oraz wynikow pomiaréw powykonawczych wbudowanych
elementéw instalacji.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

16



Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkcji
Przygotowanie i montaz
Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i1 usuniecie materiatow rozbiérkowych
8.1. Odbiory czeSciowe
8.1.1 Montaz uzioméw pretowych
-Wymagany odbior zgodnosci z projektem robdt zanikajacych ziemnych
8.2. Odbioér koncowy
Wymagania opisano w czgsci ogolnej specyfikacji
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy do obowiazkowego stosowania

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002r Nr108, poz.953) z p6zn. zmianami
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnos$ci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych. (Dz.U. z 2004r Nr195, poz.2011)
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2004r Nr198, p0z.2041)
4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.(Dz.U. z 2003r Nr207, poz.207) z p6zn. zmianami
5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych .(Dz.U. z 2004r Nr92, poz.881)
6.Ustawa z dnia 24.08.1991 O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEI] (Dz.U.2009 nr 178 poz.1380)
7.Rozp. MSWiA z dnia 07.06.2010 W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW,
INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I TERENOW (Dz.U.2010 nr 109 poz.719)
8.Rozp.MI z dnia 12.04.2002 W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690)
9.Rozp. MSWiA z dnia 20.06.2007 W SPRAWIE WYKAZU WYROBOW SEUZACYCH ZAPEWNIENIU
BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO LUB OCHRONY ZDROWIA I ZYCIA ORAZ MIENIA,
A TAKZE ZASAD WYDAWANIA DOPUSZCZENIA TYCH WYROBOW DO UZYTKOWANIA
(Dz.U.2007 nr 143 p0z.1002)
10.Rozp. MSWIA z dnia 16.06.2003 W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI] (Dz.U.2003 nr 121 poz.1137)

9.2 Zalecane normy
Wymagane stosowanie wszystkich zwigzanych z zakresem robot norm polskich (PN) i branzowych (BN), w tym
w szczegolnosci:
PN-IEC 60364-1:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciw-
porazeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed
skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przet¢zeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie
izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

17



PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-1EC 60364-5-54:1999

PN-1EC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2002
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2003
PN-EN 60670-1:2005
PN-EN 60799:2004

PN-EN 60898:2003

PN-EN 60898:2003
A1:2005

PN-EN 60898:2003
AC:2005

PN-EN 61008:2005

PN-EN 61009:2005

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
Sprawdzanie odbiorcze

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

-Sprzet elektroinstalacyjny
Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych

-Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych
-Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen

zyt przewodow oraz og6lne zasady systemu alfanumerycznego
-Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

czlowieka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi
-Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(kod IP)
-Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

napigcia. Cze$¢ 1:Zasady, wymagania, badania
-Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku

domowego i podobnego. Czgs¢ 1: Wymagania ogolne
-Sprzet elektroinstalacyjny

Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji

domowych i podobnych

Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji

domowych i podobnych

Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji

domowych i podobnych

Czes¢ 1:Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia

nad pradowego do uzytku domowego i podobnego

Cz¢$¢ 1:Postanowienia ogdlne
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem

nad pragdowym do uzytku domowego i podobnego
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Cz¢$¢ 1:Postanowienia ogdlne

PN-E 04700:1998 -Urzadzenia i uktady elektryczne w obicktach elektroenergetycznych
Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych

PN-E 04700:1998 -Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych

Az 1:2000 Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych

PN-E 93207:1998 -Sprzgt elektroinstalacyjny

Az 1:1999 Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napigcie do 750V

do przewodoéw o przekrojach do 50mm?2.Wymagania i badania

9.3 Prace zwigzane wyszczegélnione w innych SST
Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem prac betonowych i zelbetowych zostaly zawarte w nastgpujacych SST:

OPRACOWAL:
mgr inz. Andrzej Cichosz
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