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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-WYMAGANIA OGOLNE-
B.0O0.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z termomodernizacja budynku
uzytecznosci publicznej w Wotczynie przy ul.Sienkiewicza 5.

W ramach przedsiewziecia planuje sie ocieplenie scian i dachu, wymiane starej
zniszczonej stolarki okiennej oraz wymiane instalacji grzewcze;j.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej. Braki lub btedy w niniejszych ST nie zwalniajg wykonawcy z
obowigzku wykonania robo6t zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne
dla robét objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

a) Roboty murarskie,

b) Docieplenie dachow,

c) Montaz stolarki okiennej PCV i drzwiowej wraz z wymiang parapetow
zewnetrznych i wewnetrznych,

d) Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z osciezami, tgcznie z warstwami
wykonczeniowymi,

e) Roboty wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury

Roboty budowlane:
Prace polegajgce na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego.

Remont:
Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych.



Zarzadzajacy realizacja umowy:

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajacy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac
zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robét biuro
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Roboty podstawowe:
Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem jakosciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaot.

Roboty tymczasowe:

Roboty, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych.

Pace towarzyszace:
Pace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robét:

Nalezy przez to rozumiec¢ grupy , klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamodwien (
Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002r.)

WspolIny Stownik Zamoéwien:
System klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby
zamowien publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.

Certyfikat zgodnosci:

Jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

OST:
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t zawierajgca ogolne
zasady wykonania wszystkich rob6t podstawowych.

SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zawierajgca szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
poszczegdblnych rodzajow robot.



1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren roboét
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
oraz poda jego lokalizacje.

1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot (obiekt szkolny)

w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych uzytkownikéw obiektu budowlanego.
b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnatrz obiektu i
roslinnosci wokét budynku

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wkgczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
wykonywania rob6t budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie wykonywania robot budowlanych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez dziatania personelu
wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w
obiekcie gdzie wykonywane sg roboty, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania robo6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikow oraz
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bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w jakie wyposazony jest obiekt
budowlany.

1.5.6.0graniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na 0os
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.5.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

A Wykonawcg zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6 Dokumenty budowy.

1.6.1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczehstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
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budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno
wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i kohcowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce
wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan
wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatdbw, poboru prébek i wynikbw badan z
okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego
realizacjag umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegodlnionych w punkcie 1.6.1 dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane), lub zgtoszenie

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;



f) Protokoty odbioru robdt,
g) Opinie ekspertéw i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.6.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie
wykonywania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegotowg informacije o zrédle produkciji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii
materiatdw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z
jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktdre zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane
na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzic¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwaérniach
materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzadzajgcego



realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia
przeznaczone dla realizacji robét.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajacy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badain muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg byc¢
badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy, projektu bud., SST.

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych roboét niz te, dla ktorych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5Przechowywanie i skfadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ zeby materiaty i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili,
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen
bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.



2.6 Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty
lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem
lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i
Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji
robot. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez wykonawce usuniete
z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w punktach
powyzszych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatdbw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy
realizacjg umowy moze zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
roboét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan.

5.2. Pobieranie prébek.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badanh.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzacé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
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metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych
robét i uzytych materiatow z wymaganiami szczegdtowych specyfikacii
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robot z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar bedzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -ilosciowym w
jednostkach okreslonych w przedmiarze i bedzie okreslat rzeczywisty zakres
wykonanych robét . Obmiaru dokonuje Wykonawca.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét .

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemul.

7.2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek

12



bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior ostateczny (koncowy).

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robaot.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce protokotem zgtoszenia zakonczenia robot.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 1.6.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST.

7.3.2. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbior ostateczny robot".

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Forma i warunki ptatnosci okresla umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
I normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg
wyszczegolnione w kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

5. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

6. Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-ROBOTY MURARSKIE-
B.01. CPV 45111300-1
45111200-0
45262300-4
45262500-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét murarskich zwigzanych z przeprowadzeniem
inwestycji polegajgcej na termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej w
Wotczynie przy ul.Sienkiewicza 5.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST B.02.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

rozbiorkg sciany zewnetrznej kottowni,
rozbiérkg posadzki betonowej w kottowni,
podbiciem fundamentow Scian kottowni,
wykonaniem obnizenia posadzki w kottowni,
wykonaniem schodoéw w kottowni,
przemurowaniem otworu tymczasowego,
przemurowaniem otworow okiennych,
uzupetnieniem ubytkéw w $cianach,

wywoOz gruzu i elementow z rozbidrki, utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich skladowania, podano w OST pkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST- 03 powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;.
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Materiaty z rozbiorki jak kociot weglowy stanowig wtasnos¢ Inwestora i trakcie
trwania robot podejmie on decyzje o ich dalszym losie.

Utylizacja gruzu z rozbiorki lezy w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

2.1. Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zalicza sie:

-cegte petng klasy 15MPa

-pustak ceramiczny 15MPa

-zaprawe cem.-wap./ wzglednie materiat do jej przygotowania

-mieszanka betonowa klasy B25 (C20/25).

-mieszanka betonowa klasy B15 (C12/15).

-jastrych cementowy z widknem polipropylenowym

-domieszka uszczelniajgca do betonu

-stal konstrukcyjna St0S, Re=195MPa Rm=320MPa

-folia PE 0,2mm

-kruszywo na podsypke i do wyplenienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN.-86/B-06712. Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego
o frakcji 0+8 mm.

-belka stalowa IPE200 ze stali konstrukcyjnej S235

-podpora stropowa regulowana hmin 150

2.2 Materiaty pomocnicze
Stanowi je caty asortyment materiatdw wykorzystywanych do rob6t murowych,
niezbedny do ich wtasciwego wykonania.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
Wykonawca moze uzywaé dowolnego sprzetu powszechnie wykorzystywanego do
W. W. robot.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen, gruzu i urobku z robot
ziemnych stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora srodki transportu w tym :

- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochaod ciezarowy, samowytadowczy,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Rozbiorka sciany zewnetrznej kottowni

W $&cianie zewnetrznej kottowni nalezy wykonaé¢ otwor w celu przetransportowania
istniejgcego kotta weglowego na zewnatrz budynku. Przed przystgpieniem do prac
wtasciwych usungc¢ okno i ptyte betonowg bedgce w bezposrednim kontakcie ze
Sciang zewnetrzng nastepnie wykonac¢ wykop odstaniajgcy czesc sciany
przeznaczonej do rozbiorki. Otwor o szerokosci 110cm i wysokosci 180cm
zabezpieczy¢ podporami stropowymi 160/300 i belkg stalowg IPE200.

Nalezy zachowa¢ szczegdblng ostroznosc¢ przy pracach w poblizu instalacii
grzewczej. Doktadna lokalizacja otworu zostata oznaczona w dokumentacji
projektowej w czesci graficznej rzutu piwnicy.

5.2. Rozbidrka posadzki kottowni

Posadzke betonowg w kottowni nalezy rozebra¢ w celu jej obnizenia.

Przed przystgpieniem do prac przetransportowac¢ na powierzchnie istniejgcy kociot
weglowy i rozebrac scianke dziatowa.

Materiat z rozbiorki transportowac przez otwor tymczasowy w scianie zew.
uporzgdkowac i sktadowac na placu budowy w miejscu wyznaczonym przez
kierownika budowy do czasu odebrania przez Inwestora.

5.3. Podbicie fundamentéw $cian kottowni.

Po usunieciu istniejgcej posadzki betonowej kottowni nalezy wykona¢ podbicia
istniejgcych fundamentéw w obrysie $cian kottowni.

Podbijane fundamenty nalezy wykonac z betonu peczniejgcego klasy C20/25.
Podbicie powinno mie¢ szerokos¢ wiekszg od istniejgcych fundamentéw w celu
umozliwienia wprowadzania mieszanki do szalunku. Gtebokos¢ podbicia nalezy
ustali¢ ponizej poziomu posadzki projektowanej w momencie wykonania odkrywki
fundamentu. Prace nalezy bezwzglednie prowadzi¢ etapowo odcinkami ok. 1m
szerokosci w odstepach ok. 4m. od siebie. Podbicie usadowi¢ bezposrednio na
gruncie rodzimym, w przypadku przegtebienia wykopu ubytki uzupetni¢ mieszankag
betonowa.

Podczas prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ sciany budynku, jak rowniez na
biezgco monitorowac istniejgce rysy i spekania. W razie ich powiekszenia, lub
postepowania, nalezy niezwtocznie przerwac prace i wykonac¢ zabiegi
wzmacniajgce istniejgce sciany.

5.4. Posadzka w kottowni:

Po podbiciu fundamentéw Scian kottowni wybrac¢ ziemie pod nowg posadzke do
poziomu umozliwiajgcego uzyskanie wysokosci pomieszczenia rownej 250cm
(obecna wysokos¢ pomieszczenia rowna sie 205¢cm).

W wykopie zasypce piaskowo-zwirowej zageszczonej do 1d>0,55 gr. 15cm utozy¢
folie PE gr. 0,2mm. Na niej wykonac¢ podktad betonowy z domieszkag
uszczelniajgcg gr. 10cm. Po wyschnigciu podktadu utozyc¢ folie PE gr. 0,2mm
zawinietg do gory i wylaé jastrych cementowy wzmocniony wtéknami
polipropylenowymi gr. 6cm. Wykonczenie posadzki stanowi¢ bedzie terakota.

5.5. Wykonaniem schoddéw w kottowni

W celu umozliwienia komunikacji kottowni z resztg pomieszczen piwnicy(réznica
wysokosci ok.45¢cm) nalezy wykona¢ dwa stopnie betonowe do pomieszczenia nr.
-1.7 i dwa stopnie o konstrukcji stalowej na wyjsciu z kottowni Stopnie bedg miaty
wymiary: wysokos¢ 15cm, szerokos¢ 28cm i dlugos¢ na szerokos¢ otworu
drzwiowego. Stopnie betonowe zostang wykonczone terakotg na zaprawie
klejgce;j.
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5.6. Zamurowanie otworu tymczasowego

Przed przystgpieniem do wykonywania zamurowania podtoze doktadnie oczyscic,
usung¢ resztki gruzu. Istniejgcg czes¢ Sciany obficie zwilzy¢ wodg. Nastepnie
przystgpi¢ mozna do wykonywania zamurowania. Zamurowanie wykonac cegtg
petng i pustakiem ceramicznym. Otwér okienny odtworzy¢ i dostosowac do
nowoprojektowanego. Potgczenie nowej sciany ze starg wzmocni¢ dodatkowo w
co trzeciej spoinie zakrzywionym pretem @6 ze stali St0S.

Przy licowaniu zamurowania z istniejgcg sciang nalezy wzig¢ pod uwage
konieczno$¢ wykonania warstw wykonczeniowych, ktére docelowo wykonane
zostang tak aby po zakonczeniu rob6t malarskich nie byto Sladu po zmniejszonym
otworze.

5.7. Zmniejszenie otwordw okiennych w piwnicy.

W pomieszczeniu nr -1.1. nalezy podmurowac parapet, dostosowujgc go do okien
sgsiednich. Przed przystgpieniem do wykonywania zamurowania lub zmniejszenia
podtoze doktadnie oczysci¢, usungc resztki gruzu. Oscieza po stolarce otworowej
wyréwnac i usungc odspajajgce sie elementy.

Istniejgcg czesc¢ Sciany obficie zwilzy¢ wodg. Nastepnie przystgpi¢ mozna do
wykonywania zamurowania. Zamurowanie wykonac cegtg petna.

Przy licowaniu zamurowania z istniejgcg sciang nalezy wzig¢ pod uwage
koniecznos¢ wykonania warstw wykonczeniowych, ktére docelowo wykonane
zostang tak aby po zakonczeniu robét malarskich nie byto sladu po zmniejszonym
otworze.

5.8. Uzupetnienie ubytkéw w Scianach.

Ubytki w $cianach uzupetni¢ materiatem z jakiego dana Sciana jest wykonana.
W przypadku stwierdzenia ztego stanu fragmentu sciany dokonac jej
przemurowania na odcinku zniszczonego fragmentu. Po wykonaniu naprawy
Sciany miejsca naprawiane wyrownac z istniejgcym fragmentem poprzez
wykonanie tynku cem.-wap. zatartego na gtadko.

5.9 Wywdz gruzu i elementdw z rozbidrki, utylizacja.

Materiaty z rozbidrki nalezy poddac utylizacji w miejscu do tego przystosowanym.
Wywdz i utylizacja gruzu lezy po stronie Wykonawcy. Po zakonczeniu prac
zobowigzany jest on do okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego
utylizacje materiatow z rozbiorki w sposéb zgodny z obowigzujgcymi standardami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ocena jako$ci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, grubosci tynkow,

- sprawdzenie pionow i poziomdw ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

-sprawdzenie zarysowan Scian,
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Mury z cegty i pustakdéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z niniejszg SST.

a)Dopuszczalne odchytki grubosci muru od projektowanych:

- dla muréw o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi 74, 1,2 lub 1 cegty wielkosci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw
samej cegty uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegty,

- jesli grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty tj. w przypadku gdy grubosci muru
wlicza sie grubos¢ co najmniej jednej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka
grubosci murdéw petnych wynosi £ 10 mm.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 5.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

7. OBMIAR ROBOT

6.1.0g06lne zasady obmiaru rob6t podano w STO pkt 6.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt 8.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3.PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

6.PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7.PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco
8.BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym
i kwadratowym
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- DOCIEPLENIE DACHOW -
B.02. CPV -45261410-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem dachow w zwigzku z
przeprowadzeniem inwestycji polegajgcej na termomodernizacji budynku
uzytecznosci publicznej w Wotczynie przy ul.Sienkiewicza 5.

1.2.Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak
wpt.1.1

1.3.Zakres robot objetych SST B.03.:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

rozbiorka rynien,

przedtuzenie okapu dachu ze styropapy,

docieplenie daszku nad wejsciem gtéwnym,

montazem systemu odprowadzania wody opadowej z dachow,
usuniecie warstwy luznego zuzlu ze stropodachu,

docieplenie stropodachu,

wywoz gruzu i elementow z rozbiorki, utylizacja.

2.MATERIALY:

Uzywane do wykonywania robot materiaty powinny stanowi¢ sktadowe
wybranego systemu proponowanego przez jednego producenta.

2.1 Materiaty podstawowe:

-grunt na podtoza betonowe pod mocowanie styrpoapy na kleju,

-grunt na stare pokrycie papowe pod mocowanie styrpoapy na kleju,
-styropapa EPS 100 A<0,038[W/(m?*K)], gr. 15cm laminowana warstwg papy
podkitadowej,

-styropian EPS80-036,

-klej do styropianu,

-klej do styropapy,

-granulat z wetny szklanej

-papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO,

-obrébki blacharskie z blachy gr. min. 0,65mm, koloru NCS S6000-N,

-rynny dachowe stalowe ocynkowane g150mm i 80mm, gr. blachy min. 0,65mm,
-rury spustowe stalowe ocynkowane @60 100 120mm m, gr. blachy min.
0,65mm,
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2.2 Materiaty pomocnicze:

Materiaty pomocnicze stanowig elementy drobnowymiarowe takie jak np. Sruby,
nakretki itp., oraz caty caty asortyment materiatow niezbedny do wiasciwego
wykonania robét jak w pk. 1.3.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3

Sprzet podstawowy.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- narzedzia reczne (mtotki, nozyce do blachy itd.),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, oraz
projektu organizacji robot.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen, gruzu i urobku z robét
ziemnych stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora srodki transportu w tym :

- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochdod ciezarowy, samowytadowczy,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Rozbidrka rynien.

Rynny demontowaé bezposrednio przed wykonywaniem docieplenia dachu w celu
ograniczenia zaciekania wody opadowej na $ciany budynku.

5.2 Przedtuzenie okapow dachu

Przedtuzenie istniejgcego okapu dachu wykonane bedzie ze styropapy gr 15cm
NRO i styropianu. Podtoze zagruntowaé srodkiem specjalistycznym do
gruntowania podtozy betonowych. Ocieplenie mocowac klejem systemowym do
styropianu nastepnie przyklei¢ styropape. Catos¢ przedtuzenia w catosci mocowac
mechanicznie do konstrukcji dachu i gzymsu. Wierzchnig warstwe pokrycia
stanowi¢ bedzie termozgrzewalna papa asfaltowa NRO. Po wykonaniu potac
dachu istniejgcego i projektowanego ma stanowic jedng catosc¢. Pas nadrynnowy
mocowac pod papg wierzchniego krycia. Na okapach zamontowac¢ obrébki
blacharskie z blachy w kolorze NCS S6000-N.
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5.3 Docieplenie daszku nad wejsciem gtéwnym

Usungc¢ zniszczone warstwy gorne wykonczeniowe az do powierzchni betonu

i wykonac warstwe gruntujgcg. Nastepnie przystgpi¢ do uktadania warstwy
ocieplenia z ptyt styropapy gr.10cm na kleju. Pape podktadowg przymocowang do
styropapy taczy¢ przy uzyciu kleju do styropapy lub metodg termiczng uwazajgc
jednak aby nie uszkodzi¢ styropianu.

Na papie podktadowej wykona¢ warstwe z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia. Pas nadrynnowy mocowac pod papg wierzchniego krycia. Na okapach
zamontowac obrobki blacharskie z blachy w kolorze NCS S6000-N.

Docieplenie spodu ptyty styropianem 10cm wg SST DOCIEPLENIE SCIAN
BUDYNKOW.

5.4. Montaz systemu odprowadzania wody z dachdw.

Dach gtéwny:

Odprowadzenie wody opadowej z dachéw wykonac¢ wg jednego systemu
wybranego producenta. Rynny dachowe g150mm montowac ze spadkiem 0,5% w
kierunku wpustu dachowego. Haki do mocowania rynien mocowac do ptyty
drewnianej OSB przytwierdzonej do gzymsu budynku kotkami rozporowymi. Rury
spustowe @120 i 2100 mocowac do sciany budynku poprzez opaski z kotkami
rozporowymi uwzgledniajgc grubos¢ warstwy izolacji z wykonczeniem. Elementy
tgczy¢ poprzez lutowanie. Odprowadzenie wody deszczowej na powierzchnie
czynna biologicznie.

Daszek nad wejsciem:

Zamontowac rynny g80mm i odprowadzeniem rurg spustowg g60mm na
powierzchnie czynna biologicznie. Haki do mocowania rynien mocowac do ptyty
nos$nej kotkami rozporowymi.

5.5. Usuniecie warstwy luznego zuzlu
Warstwe luznego zuzlu nalezy usungc¢ i wyprowadzi¢ na zewnetrze poprzez tunel

ZSypowy.

5.6. Docieplenie stropodachu

Docieplenie stropodachu granulatem z wetny szklanej gr. 9cm. Po usunieciu
zalegajgcej na stropie poddasza warstwy luznego zuzlu i oczyszczeniu
powierzchni roztozyc¢ folie PE. Na przygotowane podtoze zastosowac granulat z
wetny szklane;j.

5.7 Wywdz gruzu i elementdéw z rozbidrki, utylizacija.

Materiaty z rozbidrki nalezy poddaé utylizacji w miejscu do tego przystosowanym.
Wywdz i utylizacja gruzu lezy po stronie Wykonawcy. Po zakorhczeniu prac
zobowigzany jest on do okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego
utylizacje materiatéw z rozbidrki w sposob zgodny z obowigzujgcymi standardami.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.09g06lne zasady obmiaru rob6t podano w STO pkt 6.
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7.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST-01
~YVymagania ogélne”.

Badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét i po
deszczu.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacji deszczowe.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO pkt 8.

9. NORMY:

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyitki dopuszczalne.
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
PN-B/02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczna.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobow.
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachdwki i ggsiory dachowe
ceramiczne.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

WTWIORB Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe
(396/2004. ITB, Warszawa 2004).

WTWIORB Czesc A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe - Zeszyt 4:
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004).
ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng
Srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z

PARAPETAMI -
B.03. CPV -45421100-5

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w
zwigzku z przeprowadzeniem inwestycji polegajgcej na termomodernizacji
budynku uzytecznosci publicznej w Wotczynie przy ul.Sienkiewicza 5.

1.2.Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robo6t zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak
wpt.1l.1

1.3.Zakres robét objetych SST B.03.:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

e demontaz krat stalowych w oknach,

¢ demontazem stolarki otworowej drewnianej, rozebraniem parapetow
zewnetrznych i wewnetrznych przy wymienianych oknach,

e montazem stolarki okiennej PCV

e wymiang wszystkich parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych przy
wymienianych oknach,

e wstawieniem drzwi p.poz do kottowni

2.MATERIALY:

Materiaty z rozbidrki jak np. okna drewniane stanowig wlasnosc Inwestora i trakcie
trwania robo6t podejmie on decyzje o ich dalszym losie.

Utylizacja gruzu z rozbiorki lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

2.1.0kna PCV

-wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi,

- kolor biaty,

- wspétczynnik przenikania ciepta U dla catego okna U<0,9[W/(m2*K)],

- uszczelnienia wokét okna wykonac przy pomocy systemu tasm rozpreznych
- okna wyposazone powinny by¢ w nawiewniki automatyczne montowane w ramie
okna,

- schemat otwierania i uchylania dla poszczegdlnych okien zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

-podziaty okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowej,

-profil ramy okna powinien nawigzywac¢ do okien wymienionych w latach
wczesniejszych.

UWAGA: Rama okna powinna mie¢ konstrukcje umozliwiajaca docieplenie oS$cieza
styropianem qgr. 3cm.
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2.2. Drzwi Przeciwpozarowe EI30:

-drzwi stalowe z blachy ocynkowanej,

-oscieznica uniwersalna naroznikowa stalowa o gr. 1,5 — 2,25 mm,
- zawias samozamykajgcy,

-uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa.

2.3 Parapety zewnetrzne:

Z blachy aluminiowej lub stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Parapety
pomalowane powinny by¢ na kolor RAL 7031. Parapety wyposazone powinny byc¢
w systemowe zaslepki PCV w kolorze parapetu.

2.4 Parapety wew.:
Parapety wewnetrzne z PCV koloru biatego.

2.6 Materiaty pomocnicze:
Materiaty pomocnicze stanowi caty asortyment powszechnie wykorzystywanych
materiatéw przy zlecaniu robaot jak w pkt 1.3.

Wymiary nalezy pobraé¢ bezposrednio na obiekcie przed montazem okien.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz beda
przyjazne

dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w STO pkt 4

Wyroby stolarki mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego.
Zatadunek i wytadunek wyrobow nalezy prowadzi¢ recznie.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, ptyty styropianowe,
Scinki pianki poliuretanowej.

Do dostarczanej odbiorcy stolarki i Slusarki otworowej powinna by¢ dotgczona
informacja zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe systemu,

- dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspdétczynnik przenikania ciepta i
klase akustyczng ,

- klase ksztattownikow z niesklasyfikowanego PVC z uwagi na grubo$¢ $cianek wg
PN-EN 12608:2003,

- nr Aprobaty Technicznej ITB

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

25



- znak budowlany.

Sposodb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r.(z pdzn. zmianami) w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie .

5.WYKONANIE ROBOT
5.7 Rozbiorka krat okiennych.

Kraty okienne w oknach przeznaczonych do wymiany wyku¢ z osciezy. Dopuszcza
sie wczesniejsze wyciecie kraty, nastepnie wykucie wspornikow.

5.5 Demontaz stolarki otworowej drewnianej, rozebranie parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych przy wymienianych oknach.

Drewniang stolarke otworowg przeznaczong do wymiany oraz parapety
wewnetrzne i zewnetrzne demontowac¢ w sposdb ograniczajgcy zniszczenie
osciezy. W przypadku uszkodzenia oscieza, ubytki uzupetni¢c materiatem z jakiego
zostato wykonane lub w przypadku drobnych uszkodzenh zaprawg naprawczg.
Otwory po demontazu zabezpieczy¢ do czasu montazu nowego okna przed
wptywem czynnikow atmosferycznych.

5.1 Montaz stolarki okiennej PCV.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktorego ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Przed osadzeniem oscieznicy przyklei¢ taSme rozprezng w zaleznosci od budowy
otworu:

o dla otworu bez wegarkéw - do zewnetrznej krawedzi oscieznicy na goérze i

po bokach tak by tasma uszczelnita przestrzen miedzy oScieznicg a murem

« dla otworu z wegarkami - do krawedzi wegarka tak by tasma uszczelnita
przestrzeh miedzy oscieznicg a wegarkiem i nie wychodzita poza Swiatto
otworu

UWAGA: Szerokosci tasmy dostosowac do szerokosci spoiny zgodnie z
zaleceniami producenta. W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci tasmy
rozpreznej do otworu okiennego podtoze doktadnie oczyscic i w razie koniecznosci
pokry¢ podkiadem gruntujgcym.

[1 Umieécic¢ o$cieznice w otworze, wypoziomowac i wypionowac oraz sprawdzi¢
przekatne.

[0 Przy dtugosciach powyzej 120 cm (zaréwno w pionie jak i w poziomie)
zastosowac rozporki.

1 Ustabilizowac oscieznice przy pomocy klindw.

[1 Zamocowac oscieznice przy pomocy dybli otwory na dyble wypetni¢ silikonem w
celu ich uszczelnienia.

[1 Dolng czes¢ oscieznicy, na zewnatrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelni¢
przyklejajgc folie paroprzepuszczalng miedzy listwg montazowg a murem
podokiennym.

[0 Po catkowitym rozprezeniu tasmy pozostatg przestrzen miedzy oscieznicg a
murem zwilzy¢ wodg i wypetni¢ przy pomocy piany montazowej na catym
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obwodzie okna. W celu uzyskania prawidtowego wypetnienia po natozeniu zwilzy¢
takze piane.

UWAGA: Stosowac¢ wytgcznie pianki niskoprezne - pianki wysokoprezne mogg
spowodowaé wygiecie ramy do srodka. Stosujgc pianki poliuretanowe nalezy
bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta.

[1 Po zastygnieciu pianki usungc¢ jej nadmiar oraz kliny gorne i boczne.

[J Powstate luki po klinach wypetni¢ piankg i po zastygnieciu usungc jej nadmiar.
[0 Wewnetrzng cze$¢ spoiny, na catym obwodzie, uszczelni¢ stosujgc folie
paroszczelng lub silikon.

W celu prawidtowego uksztattowania spoiny oraz zmniejszenia zuzycia silikonu
mozna zastosowac sznur ggbkowy.

[1 Zatozy¢ skrzydta i wyregulowac okucia zgodnie z instrukcja producenta z
zachowaniem ogoélnoprzyjetych zasad:

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.

R&znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2. Montaz parapetow wew.

Parapet wewnetrzny montowac przy uzyciu piany montazowej z zastosowaniem
dystanséw poziomujgcych. Luz miedzy murem a spodem parapetu nie powinien
by¢ wiekszy niz 30mm. W razie koniecznosci szczeling przymurowac cegtg petng
lub uzupetni¢ zaprawg naprawcza.

5.3 Montaz parapetéw zew.

Parapet powinien wystawac poza lico fasady na 40mm.
Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za pomocg tasmy rozpreznej.
Styk parapetu z ramg okna uszczelni¢ silikonem.

5.9 Montaz drzwi p.poz w piwnicy.

Nalezy upewni¢ sie, ze posadzka w obrebie otwarcia skrzydta jest rowna

i wypoziomowana, skrzydto nie ociera o posadzke.

Przeswit pomiedzy dotem skrzydtfa, a podtogg powinien wynosi¢ 8 mm (+ 1,5 mm).
Nastepnie przystepujemy do poziomowania oscieznicy w otworze, w dwdch
ptaszczyznach. Po wypoziomowaniu klinujemy jg klinami drewnianymi

i wstepnie kotwimy w 2- 3 punktach (nie dokrecajgc kotew "do oporu").

W obrebie kotwienia nalezy pomiedzy oscieznicg a murem podtozy¢

podktadki stalowe zapobiegajgce "wcigganiu" oscieznicy przy dokrecaniu
kotew. Zaleca sie zaczgé montaz od strony zawiasow (drzwi jednoskrzydtowe).
Po zakotwieniu przeprowadzamy kontrole zamykania przez samozamykacz.
Szczeline pomiedzy Sciang, a oscieznicg nalezy wypenic¢ szczelnie zaprawg
cementowo-wapienng, cementowg lub skalng wetng mineralng o gestosci
minimalnej 110 kg/m . Wykonczenie zewnetrzne styku mur - rama nalezy
wykona¢ materiatem niepalnym np. suchym tynkiem, silikonem
ognioodpornym, ptytg gipsowg ognioodporng
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5.9 Wywoz gruzu i elementéw z rozbiorki, utylizacja.

Materiaty z rozbiorki nalezy poddaé utylizacji w miejscu do tego przystosowanym.
Wywdz i utylizacja gruzu lezy po stronie Wykonawcy. Po zakonczeniu prac
zobowigzany jest on do okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego
utylizacje materiatow z rozbiorki w sposéb zgodny z obowigzujgcymi standardami.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.0g6lne zasady obmiaru robot podano w STO pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w STO pkt. 7.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w STO pkt 8.

9. NORMY:

Szczegbtowe wymagania w zakresie robét stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych, czes¢ |.
Roboty ogélnobudowlane,

MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane 1V,

2. Instrukcje producentow stolarki.

3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania

6. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

7. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy

8. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

9. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

10. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

11. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

12. PN-91/B-02020 — wspoétczynnik infiltracji powietrza

13. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

14. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKOW-
B.04. CPV -45320000-6
- 45262500-6
-45111300-1
- 45233200-1
-45410000-4
-45321000-3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z dociepleniem scian zewnetrznych
budynku w zwigzku z przeprowadzeniem inwestycji polegajgcej na
termomodernizacji budynku uzytecznos$ci publicznej w Wotczynie przy
ul.Sienkiewicza 5.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

rozbiorka schoddw z tytu budynku,

rozbidrka opaski wokét budynku,

rozbidrkg rur spustowych i sieci odgromowej,

odkopanie scian fundamentowych,

odkopanie scian fundamentowych,

ociepleniem scian zew. budynkow wraz z osciezami styropianem metodg
bezspoinowa,

e wykonaniem warstwy wykonczeniowej na przewidywanej warstwie
ocieplenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniegj
jedna warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i
podtoza.

Nie nalezy tgczy¢ sktadnikow réznych producentéw. Docieplenie powinno byé
wykonane wg kompletnego systemu jednego producenta z zachowaniem
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parametrow okreslonych przez SST, projekt budowlany i zgodny ze sztukag
budowlang.

Podfoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem
regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepfa,
jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego
do podtoza.

tgczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji
cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z
ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej(tu siatki z wtdkien szklanych).

Warstwa wykornczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe),
katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania
jego powierzchni.

2. MATERIALY.

Rodzaje materiatéw i elementéw systemu.
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

e plyty styropianowe fasadowe (docieplenie scian) EPS 70 gr. 16cm oraz
5cm, zgodnie z PN-EN,

e fgczniki do mocowania styropianu do podtoza (kotki PCV), wbijane, z
talerzykami; gteboko$¢ zakotwienia kotkdw w warstwie Sciany powinna
wynosi¢ min. 6¢cm,

e siatka z widkna szklanego o rodzaju splotu uniemozliwiajgcym przesuwanie
sie oczek,
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e narozniki z siatkg z widkna szklanego,

e listwy startowe,

e zaprawa klejgca do styropianu, wykonywania warstwy zbrojgcej — sucha
mieszanka mieszana na budowie z woda,

e tynk cienkowarstwowy silikonowo-akrylowy o uziarnieniu 2mm, w kolorach

podanym w projekcie budowlanym na rysunkach elewacji

podktad pod tynk cienkowarstwowy,

tynk cem.-wap.

folia kubetkowa

rury spustowe stalowe ocynkowane 120 i 2100mm m, gr. blachy min.

0,65mm,

e Materiaty z rozbidrki jak np. ptytki betonowe, itp. wkasnos¢ Inwestora i
trakcie trwania robot podejmie on decyzje o ich dalszym losie.
e Utylizacja gruzu z rozbidrki lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Rozbidrka schodéw z tytu budynku.

Wytgczone z uzytku schody zewnetrzne monolityczne zlokalizowane z tytu
budynku nalezy rozebraé oraz usungc¢ bariere ochronng stalowg. Materiaty z

rozbiorki uporzgdkowac i sktadowac na placu budowy w miejscu wyznaczonym
przez kierownika budowy do czasu odebrania przez Inwestora.

5.2 Rozbidrka opaski wokot budynku.

Opaska wokot budynku z ptytek betonowych jak i ptyty betonowe z tytlu budynku
bedace w bezposrednim kontakcie ze Sciang zewnetrzng budynku przeznaczone
sg do rozbidrki.

5.3 Rozbidrkg rur spustowych i sieci odgromowe;.

Przed przystgpieniem do ocieplania scian nalezy usungc¢ rury spustowe i sie¢
odgromowg ze scian z uwzglednieniem ponownego montazu sieci odgromowej na
nowych tgcznikach. Jezeli stan istniejgcej sieci odgromowa uniemozliwia jej
ponowny montaz nalezy wykonac¢ nowa.

5.4 Odkopanie $cian fundamentowych.

Sciany fundamentowe przeznaczone do ocieplenia nalezy odkopaé w sposéb
umozliwiajgcy montaz warstwy izolacyjnej. Materiat z wykopu sktadowac na
budowie w celu ponownego zasypania po zakonczeniu prac wykonczeniowych dla
Sciany zewnetrznej.

5.5. Ocieplenie $cian zew. budynkdéw wraz z o$ciezami i gzymsem styropianem
metoda bezspoinowa
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5.5.1 Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robot podano w STO.
Do wykonywania prac zwigzanych z ociepleniem budynkéw nalezy przystgpi¢ po
zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang stolarki otworowej i dociepleniem
dachoéw. Docieplenie wykonac jako systemowe jednego producenta z
zachowaniem ogolnych zasad BSO, oraz zasad ustalonych w niniejszej ST, i
dokumentacji projektowe;.

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczgcych dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej —
temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru.

5.5.2 Przygotowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do ocieplenie budynku nalezy usungé warstwe tynku
zewnetrznego na catej powierzchni scian wszystkich elewacjach oraz z osciezy
okiennych i drzwiowych.

Po dokonaniu robot przygotowawczych:

-oczyszczenie scian czesci podziemnych z resztek gruntu,

— oczyscic¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc zanieczyszczenia.

— usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego
wyschniecia,

—usungc¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie czesci cegiet.
Sprawdzenia podtoza dokonywa¢ miotkiem poprzez uderzanie. Powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyréwnawczg lub tynkarska.

- uzupetni¢ ubytki osciezy okiennych, a w razie koniecznosci dokona¢ nowej
obrébki wykonczeniowej oscieza.

— wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane przez producenta
systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.3 Gruntowanie podtoza.
Zaleznie od rodzaju, chtonnosci i stanu podtoza oraz wymagan producenta
systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.5.4 Montaz ptyt izolacji termiczne;.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi
i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po
jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach
krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji.Za pomocag
sznuréw wyznaczyC ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. NanieS¢ zaprawe klejgca
na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, metodg
pasmowo-punktowg. Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawa. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej)
przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢
warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankag uszczelniajgcg. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia. Nastepnie wykonaé mocowanie
tagcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos¢ tgcznikéw zalezna jest
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od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie. W
nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu,
naroznikow, listew, profili, kgtownikow, tasm i paskow siatki zbrojgcej. Docieplenie
cokotu czesci niepodpiwniczonej nalezy wykona¢ do poziomu min. 40cm ponizej
gruntu. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy i przywrdcenia opaski i innych
elementow wokot budynkow do stanu, w jakim byta przed przystgpieniem do prac.

5.5.5 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw
okiennych i drzwiowych.

Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ paca warstwe zaprawy
zbrojacej (klejagcej), natozyc¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgca.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢
catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.6 Gruntowanie warstwy zbrojonej.
Zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

5.6. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie, wykonywanie warstw izolacji

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej
— nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) naniesc¢ podktad w kolorze tynku. Nastepnie
nanies¢ warstwe tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrobce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa. Sposéb
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Struktura tynku powierzchni tynku tzw. ,baranek”.

Warstwe wykonczeniowg dla Sciany piwnic i scian fundamentowych dodatkowo
posmarowac podwojng warstwg dysperbitu i odizolowaé od gruntu folig
kubetkowa.

Gotowg przegrode czesci podziemnej zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc
ostroznie warstwami co 20cm tak aby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji termiczne;j.

5.7. Wywdz gruzu i elementow z rozbidrki, utylizacja.

Materiaty z rozbiorki i nadmiar ziemi z wykopu nalezy poddac utylizacji w miejscu
do tego przystosowanym. Wywdéz i utylizacja gruzu, ziemi lezy po stronie
Wykonawcy. Po zakonczeniu prac zobowigzany jest on do okazania
odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego utylizacje materiatow z rozbidrki w
sposbb zgodny z obowigzujgcymi standardami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan, dotyczgcych robét dociepleniowych, w szczegdlnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegoétowa)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
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— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu dociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentoéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania robot dociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej STT.

6.2.0pis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania Scian poprzez poroéwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STT, a takze z ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic¢ sie w
nastepujgcych granicach:

-odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji
pionowego i poziomego nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m,

- nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m
WYySOKOSCi

-nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.) nie wieksze niz 3 mm na 1 m.
Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw
nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na
catej wysokos$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle
rozproszonym.

6.3.0g06lne wymagania dotyczace zasad kontroli jakosci robét podano w ST-
wymagania ogolne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad obmiaru robét podano w ST-wymagania
ogdlne

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad odbioru robét podano w ST-wymagania
ogolne
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-wymagania ogolne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-ROBOTY WYKONCZENIOWE-
B.05. CPV --45262500-6
-45442100-8
-45410000-4
-45233250-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami malarskimi w zwigzku z
przeprowadzeniem inwestycji polegajgcej na termomodernizacji budynku

uzyteczno$ci publicznej w Wotczynie przy ul.Sienkiewicza 5.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

e naprawg warstw wykonczeniowych schodéw stanowigcych wejscie z tytu
budynku,

e montazem bariery ochronnej schodéw wejsciowych z tytu budynku,

e uzupetnieniem i naprawg tynkdéw osciezy po wykuciach starej stolarki
otworowej i parapetéw,

e robotami malarskimi wewnetrznymi po wymianie stolarki otworowej,

e naprawg warstwy wykonczeniowej scian podjazdu dla os.
niepetnosprawnych,

¢ malowaniem istniejgcych balustrad zewnetrznych,

e wykonaniem opaski z kruszywa oraz chodnika przy Scianach budynku,

e wykonaniem chodnika.

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w STO ,Wymagania ogonie" pkt 2.

2.2. Materiaty podstawowe:

gotowa zaprawa tynkarska ,

gips szpachlowy,

klej do ptytek mrozoodporny,

preparaty gruntujgce,

biata farba emulsyjna,

kostka brukowa betonowa gr. 6¢cm kolor szary,
obrzeze betonowe 6x20x100cm kolor szary,
geowtdknina 120g/m?

sucha mieszanka betonowa klasy B10,




e piasek kopany,

e Qrys granitowy,
e plytki gresowe chropowate na stopnie schodowe kolor szary.

3.SPRZET
3.1.0g06lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt
4.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Naprawa warstw wykonczeniowych schoddw.

Przed przystgpieniem do prac wtasciwych nalezy usungc¢ stalowe bariery
schodowe oraz sku¢ fragmenty skorodowanego betonu i zagruntowac. Przestrzen
podstopnicy zlicowa¢ ze stopniem warstwg szpachlowg do betonu. Wykonac
warstwe hydoizolacji w ptynie. Na tak przygotowane podtoze utozy¢ ptytki gresowe
na kleju mrozoodpornym. Scianki boczne schodéw zagruntowaé i otynkowaé
tynkiem cem.-wap. Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnigeciu)
zaprawy — nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po
zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ podktad w kolorze
tynku. Nastepnie nanies¢ warstwe tynku cienkowarstwowego.

5.2. Montaz bariery ochronnej schodéw wejsciowych z tytu budynku.
Na gotowe schody zamontowa¢ do boku warstwy nosnej stalowe bariery
schodowe wg szczegotu zatgczonego do dokumentaciji projektowe;.

5.3 Uzupetnienie i naprawa tynkéw osciezy po wykuciach starej stolarki otworowej i
parapetow.

Nalezy dokonac¢ naprawy tynkéw oraz catych osciezy okiennych i
drzwiowych po wymianie stolarki.

Naprawy nalezy dokonac poprzez uzupetnienie ubytkdw za pomocg gotowe]
Zzaprawy naprawczej.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
pokryte materiatem zabezpieczajgcym antykorozyjnie. Nastepnie dokonaé nalezy
naprawy elementu za pomocg specjalistycznej zaprawy cementowej
niekorodujgcej ze stalg.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcag rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Nie powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki
pigmentéw i wypetniaczy.

5.4 Roboty malarskie

5.4.1 Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie.
Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujgce:

37



Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie zaprawg
wyréwnujgcg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). W razie
stwierdzenia odspajania sie tynkéw od podtoza stary tynk nalezy skuc i wykonac
nowy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zagruntowania podtoza. Wystajgce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

5.4.2 Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujgce:
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie zaprawg
wyroéwnujgcy i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). W razie
stwierdzenia odspajania sie tynkéw od podtoza stary tynk nalezy skuc¢ i wykonac
nowy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zagruntowania podtoza. Wystajgce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

5.4.3 Wykonywanie robét malarskich.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu do by
nie nastepowat spadek temperatury ponizej O °C,
-w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
- nalezy wykona¢ min. dwie powfoki malarskie o kierunku prostopadtym do siebie.
W razie stwierdzenia niewystarczalnego pokrycia scian przez powtoki malarskie
nadzor inwestorski moze zleci¢ wykonanie dodatkowych powiok.
W Scianach w ktérych prowadzona byta wymiana stolarki okiennej, odnowieniu
poddac tylko wneke okienng, chyba Ze zakres ubytkéw w Scianie spowodowany
prowadzeniem robot wykracza poza obreb wneki okienne;.

5.5 Naprawa warstwy wykonczeniowej scian podjazdu dla o0s. niepetnosprawnych.
Powierzchnie Scian oczyscic¢ z kurzu, pytu, zluszczen i pow. odspajajgcych sie. Tak
przygotowang powierzchnie zagruntowac i nanie$¢ podktad w kolorze tynku.
Nastepnie nanies¢ warstwe tynku cienkowarstwowego wg koloru okreslonego w
dokumentacji projektowe;j.

5.6 Malowanie balustrad zewnetrznych.

Bariery ochronne schodéw frontowych i podjazdu dla os. niepetnosprawnych
pomalowac¢ farbg antykorozyjng do pow. metalowych.

Przed przystgpieniem do prac wtasciwych nalezy oczysci¢ powierzchnie z luznych
odpryskow farby, rdzy i innych zanieczyszczenh. Gotowg powierzchnie dodatkowo
zmatowac i przystgpi¢ do nanoszenia farby watkiem lub pedzlem. Farba na
powierzchnie metalowe zewnetrzne w kolorze wg wzornika NCS S2565-G.

5.7 Wykonanie opaski przy budynku.

Opaske przy budynku wykona¢ poprzez wysypanie warstwg grysu granitowego gr.
warstwy 4-6cm na geowtdkninie. Szerokos¢ opaski powinna wynosi¢ 50cm.
Warstwe humusu wybraé na gtebokos¢ min. 30cm i uzupetni¢ piaskiem.
Zakonczenie opaski wykonac¢ poprzez wstawienie obrzeza betonowego na
podbudowie z obsypaniem suchg mieszankg betonowg klasy min. B10.
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5.8 Wykonanie chodnika.

W miejsce schoddw wejsciowych wykonaé nalezy chodnik zaznaczony na rzucie
przyziemia zatgczonym do dokumentaciji projektowej. Chodnik z kostki betonowe;j
na podbudowie z suchej mieszanki betonowej. Zakonczenie chodnika wykonac¢
poprzez wstawienie obrzeza betonowego na podbudowie z obsypaniem suchg
mieszankg betonowg klasy min. B10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1. Zakres kontroli i badan.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5 °C. Odbidr robot malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki naciec prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznaé
za dobrag, jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z
kontroli i badan.

6.3. Ocena jako$ci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uznac za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z
wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac¢, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujgce, majgce na
celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badanh nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz

sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a
wynik odnotowac w formie protokétu kontroli | badan.
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7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.1. Odbidr tynkow

» Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

» Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

*Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

*pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniu,

*poziomego - nie mogqg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.2. Odbidr robot malarskich.
Nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktdrego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i
podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

e Powloki powinny by¢ jednorodne, gtadkie (chyba, ze powierzchnia

przeznaczona do malowania posiada fakture)

e Kolor powtoki powinien odpowiada¢ wzornikowi podanemu w projekcie.

e Niedopuszczalne sg nastepujgce wady takie jak:
- widoczne przebarwienia, wykwity, zacieki, $lady prowadzenia narzedzia
malarskiego, brak spdjnosci powtoki z podtozem, widoczne réznice w strukturze
powioki, rysy bgdz inne uszkodzenia podtoza lub powtoki malarskie;.

e Odbidr gotowych powtok malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem,

ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-1S0O2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;j
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901.-2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow
PN-79/B-0671 1 ,Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”
PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki”

B N-80/6775 -03/01 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
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