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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-WYMAGANIA OGÓLNE- 

B.00.  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem sali wiejskiej w 
miejscowości Szum z wymianą konstrukcji dachu i termomodernizacją. W ramach 
przedsięwzięcia planuje się wymianę konstrukcji dachu nad salą wraz z pokryciem, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian zew. styropianem 
EPS70 metodą bezspoinową. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej. Braki lub błędy w niniejszych ST nie zwalniają wykonawcy z 
obowiązku wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
a) Roboty rozbiórkowe. 
b) Roboty murowe. 
c) Konstrukcja dachu wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi. 
c) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej PCV wraz z wymianą parapetów zew. i 
wew. 
d) Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ościeżami, łącznie z warstwami 
wykończeniowymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury 
 
Roboty budowlane: 
Prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego. 
 
Remont: 
Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych. 
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Zarządzający realizacj ą umowy: 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 
zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować 
zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
Roboty podstawowe : 
Minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
Roboty tymczasowe:   
Roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych.  
 
Pace towarzysz ące: 
Pace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy). 
 
Grupy, klasy, kategorie robót: 
Nleży przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( 
Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.) 
 
Wspólny Słownik Zamówie ń: 
System klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby 
zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.  
 
Certyfikat zgodno ści: 
Jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
 
OST: 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne 
zasady wykonania wszystkich robót podstawowych. 
 
SST:  
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
zawierająca szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
poszczególnych rodzajów robót. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące prowadzenia robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren robót 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
oraz poda jej lokalizację. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót (obiekt szkolny) 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych użytkowników obiektu budowlanego. 
b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnątrz obiektu i 
roślinności wokół budynku 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania 
robót budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego działania. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie wykonywania robót budowlanych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez działania personelu 
wykonawcy. 
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w 
obiekcie gdzie wykonywane są roboty, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji w jakie wyposażony jest obiekt 
budowlany. 
1.5.6.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 
1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych przy robotach budowlanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 
401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.6 Dokumenty 

budowy  
1.6.1.  Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym 
przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 
aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
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budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy 
powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno 
wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków  klimatycznych; 

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 

określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika 
budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1.6.1 dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), lub zgłoszenie 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 
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narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
1.6.3   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 
umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 
poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 
Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane 
na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 
próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 
umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
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realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia 
przeznaczone dla realizacji robót. 

 
2.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W 
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 
użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy, projektu bud., SST. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 
przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia 
tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, 
kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 
będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
2.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 
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 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały 
lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem 
lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
3. SPRZĘT 
  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 
środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy 
oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 
umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, 
wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 
robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez wykonawcę usunięte 
z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
5.1 Zasady kontroli jakości robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punktach 
powyższych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 
realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  

 
5.2.  Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 
przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający.  

 
5.3.  Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał 
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
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niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy 
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych 
robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar będzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -ilościowym w 
jednostkach określonych w 
przedmiarze i będzie określał rzeczywisty zakres wykonanych robót . Obmiaru 
dokonuje Wykonawca. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót . 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 1.6. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny robót". 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Forma i warunki płatności określa umowa. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
9.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i 
wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 

wraz z późniejszymi zmianami 
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
poz. 1157) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 
2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-ROBOTY ROZBIÓRKOWE- 

B.01. CPV -45111300-1 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z 
przeprowadzeniem inwestycji polegającej na remoncie sali wiejskiej w 
miejscowości Szum, z wymianą konstrukcji dachu i termomodernizacją. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.01. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką: 

• Rozebranie pokrycia dachowego 
• Rozebranie konstrukcji dachu 
• Rozbiórka ścian 
• Wykucie stolarki otworowej drewnianej 
• Rozebranie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. 
• Rozbiórka schodów żelbetowych 
• Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki, utylizacja. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST pkt 2. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów podanych w pkt. 1.3 może 
być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 
Inspektora: 
− ładowarki, 
− żurawie samochodowe, 
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− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu na odległość i 
w miejsce ustalone przez Wykonawcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych. 
Rozbiórki podłużnych ścian zew. dokonać do poziomu posadowienia wieńca z 
uwzględnieniem przemurowania warstwą cegły pełnej pod wieńcem żelbetowym. 
Wykonywanie robót rozbiórkowych przeprowadzać z zachowaniem zasad BHP. 
Roboty rozbiórkowe usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazanych przez Inspektora. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/ i 
rozbiórkowej, Inspektor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej 
dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub 
wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 5. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 6. 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykuciem stolarki jest: 
− dla stolarki –m2 
− dla rozbiórki elementów ścian –m3 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 7. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3.PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
6.PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7.PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym 
i kwadratowym 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-ROBOTY MURARSKIE- 

B.02. CPV -46262500-6 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich w związku z remontem sali 
wiejskiej w miejscowości Szum, z wymianą konstrukcji dachu i termomodernizacją. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.02. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z:  

• Zamurowaniem istniejącego otworu drzwiowego. 
• Wykonaniem wieńca żelbetowego. 
• Wymurowaniem ogniomurka i podmurówka pod wieniec żelbetowy. 
• Przemurowaniem kominów ponad dachem. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST pkt 2. 
 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST- 03 powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie.  
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.  
 
2.1. Materiały podstawowe  
Do materiałów podstawowych zalicza się: 
-cegłę pełną klasy 15MPa 
-pustaki gazobetonowe gr.12cm 
-zaprawę cem.-wap./ względnie materiał do jej przygotowania 
-beton B25 
-stal zbrojeniową #12(34GS), ø6(St0S) 
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2.2 Materiały pomocnicze 
Stanowi je cały asortyment materiałów wykorzystywanych do robót murowych, 
niezbędny do ich właściwego wykonania. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu powszechnie wykorzystywanego do 
w. w. robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne. 
o W zależności od dokładności wykonania elementów murowych mury z 

bloczków z betonu komórkowego mogą być wykonywane na zwykłe lub cienkie 
spoiny. 

o Układ bloczków w murze powinien być zgodny z PN-68/B-10024. 
o Bloczki przed wmurowaniem należy obficie moczyć wodą w celu 

zabezpieczenia przed odciąganiem wody z zaprawy.  
o Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.  
o Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego należy stosować 

w częściach. 
o Mury narażone na bezpośrednie działanie odprysków wód opadowych oraz w 

częściach zamkniętych budynków, przy wilgotności względnej powietrza 
przekraczającej 75%, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed wtórnym 
zawilgoceniem. 

o Bloczki powinny być oczyszczone i wolne od kurzu 
o Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych 

temperatur powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z 
przygotowanymi procedurami technologicznymi. 

o Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 
12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, 

o Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie 
można wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego 
wykonaniu, Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej 
poza obręb spoiny. 

 Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy 
wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na 
głębokość ok. 15 mm od lica. 
 
5.2 Wykonanie robót zasadniczych. 
5.2.1. Zamurowanie otworu drzwiowego. 
Przed przystąpieniem do wykonywania zamurowania lub zmniejszenia podłoże 
dokładnie oczyścić, usunąć resztki gruzu. Ościeża po stolarce otworowej 
wyrównać i usunąć odspajające się elementy. 
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Istniejącą część ściany obficie zwilżyć wodą. Następnie przystąpić można do 
wykonywania zamurowania. Zamurowanie wykonać należy jako 2 ścianki z 
pustaków z betonu komórkowego gr. 12cm z pustką powietrzną pomiędzy nimi. 
Jedną warstwę wymurować należy na równo z licem zew. ściany, a drugą z licem 
wew. W celu lepszego połączenia nowej części ściany ze starą osadzić należy w 
co trzeciej spoinie nowego przymurowania haki stalowe z prętów ø6mm(St0S) 
zakotwione w istniejącej ścianie w sposób uniemożliwiający ich wypadanie. 
Przy zlicowywaniu zmurowywania z istniejącą ścianą należy wziąć pod uwagę 
konieczność wykonania warstw wykończeniowych, które docelowo wykonane 
zostaną tak aby po zakończeniu robót malarskich nie było śladu po zamurowanym 
otworze. 
 
5.2.2. Podmurówka pod wieniec żelbetowy. 
Po dokonaniu rozbiórki ścian do poziomu +4,44 oraz +3,15(nad cz. kuchenną) 
ściany wyrównać oraz przemurować warstwą cegły pełnej, a nad cz. kuchenna 
dwiema warstwami. Podczas wykonywania podmurówki nad cz. kuchenną 
wypuścić kotwy ø 14mm do mocowania murłaty w rozstawie co 1,5m. 
 
5.2.3. Wykonanie wieńca żelbetowego. 
Na podłużnych ścianach zew. sali wykonać należy wieniec żelbetowy 45x35cm 
zbrojony konstrukcyjnie 4#12/ø6mm co 25cm. Beton do wykonania wieńca B25. W 
wieńcu zabetonować kotwy-łączniki(wg. projektu wykonawczego kontr. dachowej) 
do mocowania wiązarów dachowych. Mieszankę betonową wieńca pielęgnować 
należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
 
5.2.4 Wymurowanie ogniomurka. 
Po zamontowaniu konstrukcji dachowej wykonać należy ogniomurek gr. 25cmz 
cegły pełnej. Ogniomurek powinien wystawać 30cm ponad dach nad cz. kuchenną 
i posiadać spadek równy spadkowi dachu. Opierzenie ogniomurka wykonać z 
blachy ocynowanej koloru pokrycia dachowego. 
 
5.2.5 Przemurowanie kominów. 
Przewiduje się przemurowanie kominów ponad dachem z powodu ich złego stanu. 
Przemurowanie wykonać z zachowaniem  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 5. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz 
zasad sztuki budowlanej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót na  
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub  
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 
6.1. Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, grubości murów, 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
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- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- dla deskowań i – 1 m2, 
- dla robót betonowych i murarskich gr.12cm - 1 m3, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 7. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3.PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
6.PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7.PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym 
i kwadratowym 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-MONTAŻ KONSTRUKCJI DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM- 

B.03. CPV - 45261000-4 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem konstrukcji dachowej i pokrycia 
w związku z remontem sali wiejskiej w miejscowości Szum, z wymianą konstrukcji 
dachu i termomodernizacją. 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak 
w pt.1.1 
 
1.3.Zakres robót objętych SST B.03.: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

• montażem drewnianych wiązarów dachowych 
• wykonaniem pokrycia dachowego i obróbek blacharskich 

 
2.MATERIAŁY: 
 
2.1 Materiały podstawowe: 
-drewniane, kratowe wiązary dachowe łączone z elementów za pomocą płytek 
kolczastych w systemie MITEK. Zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji 
dachowej. 
-murłata 14x14cm, drewno C24 
-płatew 12x16cm, drewno C24 
-łaty 6x4cm 
-blacha trapezowa, stal ocynkowana –powlekana, gr. 0,75mm, wysokość tłoczenia 
20mm. Kolor zgodnie z widokiem elewacji(cz. graficzna projektu budowlanego) 
- blacha stalowa ocynkowana o grubości rdzenia 0,50 mm powlekana poliestrem 
matowym. Kolor pokrycia dachowego. 
-rynny stalowe 0,5 ø 160mm, ocynkowane koloru brązowego. 
-rury spustowe ø110mm, ocynkowane koloru brązowego. 
 
2.2 Materiały pomocnicze: 
Materiały pomocnicze stanowią elementy drobnowymiarowe takie jak np. śruby, 
nakrętki itp., oraz cały cały asortyment materiałów niezbędny do właściwego 
wykonania robót jak w pk. 1.3. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 
Sprzęt podstawowy. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 
- elektronarzędzia mechaniczne, 
- narzędzia ręczne ( strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.), 
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- rusztowanie rurowe i kolumnowe. 
Obowiązki Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, oraz 
projektu organizacji robót. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
 
4. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu i urobku z robót 
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
Roboty rozpocząć po zakończeniu prac związanych z wykonaniem wieńca 
żelbetowego i po zakończeniu dojrzewania mieszanki betonowej(28 dni). 
Wiązary dachowe montować w uchwytach utwierdzonych w wieńcu żelbetowym. 
Najpierw zamontować wiązary krańcowe stężone wiatrowo. Następnie przystąpić 
do montażu kolejnych.  
Nad cz. kuchenną budynku najpierw przymocować murłatę poprzez przykręcenie 
do „szpilek” nakrętkami z podkładką. Następnie przymocować do ściany płatew 
poprzez przykręcenie kotwami mechanicznymi samo-podcinającymi ø12mm dł. 
25cm w rozstawie co 1m. Po przymocowaniu elementów podporowych przystąpić 
do ustawiania wiązarów tak jak dla dachu nad salą przykręcając je specjalnymi 
łącznikami stalowymi. 
 Po zakończeniu montażu konstrukcji dachowej przymocować folię wiatrową 
i przystąpić do łacenia połaci dachowej łaty przybijać w rozstawie co 50cm. Dalej 
przystąpić do układania arkuszy blachy. Opierzenia wykonać z blachy stalowej 
ocynkowanej gr. 0,5mm. 
 Na połaci dachu i na kominach zamocować pręty instalacji odgromowej i 
połączyć. Wykonać pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej. 
 Po zakończeniu robót pokrywczych przystąpić do montażu orynnowania. 
Rynhaki montować do deski okapowej co 50cm. Rynna powinna posiadać spadek 
3 mm/m w kierunku rynny. Rury spustowe mocować do ściany za pomocą dybli z 
obejmą. 
  
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
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7.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 
„Wymagania ogólne”. Jednostkami obmiaru są: 
• Dla pokrycia dachowego i obróbki blacharskiej – 1m2 , 
• Dla konstrukcji dachowej – 1 m2 połaci dachowej 
• Dla rur i rynien, instalacji odgromowej – 1mb, 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po 
deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
· sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
· sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
· sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
· sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacji deszczowej. 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 8. 
 
9. NORMY: 
 
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobów. 
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe 
ceramiczne. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe 
(396/2004. ITB, Warszawa 2004). 
WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: 
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). 
ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów 
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002) 
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 
środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z 

PARAPETAMI - 
B.03. CPV -45421100-5 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w 
związku z remontem sali wiejskiej w miejscowości Szum, z wymianą konstrukcji 
dachu i termomodernizacją. 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak 
w pt.1.1 
 
1.3.Zakres robót objętych SST B.03.: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

• montażem stolarki okiennej i drzwiowej 
• wymiana parapetów wewnętrznych 
• wymiana parapetów zewnętrznych 

 
2.MATERIAŁY: 
 
2.1.Okna PCV 
- profil minimum czterokomorowy 
-wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi 
- kolor jak na widoku elewacji(projekt budowlany) 
- współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna U<1,5[W/m2*K], natomiast dla 
szyby U<=1,1 [W/m2*K].  
- uszczelnienia wokół okna wykonać przy pomocy systemu taśm rozprężnych 
-szklenie: typowe 4/16/4 U<=1,1 
- okna wyposażone powinny być w nawiewniki automatyczne. 
- schemat otwierania i uchylania dla poszczególnych okien zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
-podziały okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowej.  
UWAGA: Rama okna powinna mieć konstrukcję umożliwiającą docieplenie ościeża 
styropianem gr. 3cm. 
 
2.2. Drzwi PCV. 
- profil minimum czterokomorowy 
-wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi 
- kolor jak na widoku elewacji(projekt budowlany) 
- współczynnik przenikania ciepła U dla całych drzwi U<1,5[W/m2*K], natomiast 
dla szyby U<=1,1 [W/m2*K].  
- uszczelnienia wokół okna wykonać przy pomocy systemu taśm rozprężnych 
-szklenie: typowe 4/16/4 U<=1,1 
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UWAGA: Rama drzwiowa powinna mieć konstrukcję umożliwiającą docieplenie 
ościeża styropianem gr. 3cm. 
 
2.3 Parapety. 
Parapety zewnętrzne: 
-kamienne- granitowe lub marmurowe gr. min. 3cm. Powinny posiadać kapinos  
uniemożliwiający zaciekanie wody na ścianę. 
 
Parapety wew. 
-z konglomeratu kamiennego lub duromarmurowe grubości 3cm. 
 
2.4. Materiały pomocnicze 
-taśma rozprężna  
-pianka poliuretanowa niskorozprężna 
-folia paroprzepuszczlna 
-kołki, dyble itp. 
 
2.5. Warunki przyjęcia materiałów na budowę. 
Stolarka otworowa oraz parapety mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia 
(aprobata techniczna), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów (np. profili, okuć, materiałów 
pomocniczych) nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 
2.6. Warunki przechowywania stolarki. 
Stolarka dostarczona na budowę powinna być przechowywana i magazynowane 
zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 
Wymiary nale ży pobra ć bezpośrednio na obiekcie przed monta żem okien, 
oraz drzwi.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne 
dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4 
Wyroby stolarki mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów należy prowadzić ręcznie. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i 
bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać 
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, płyty styropianowe, 
ścinki 
pianki poliuretanowej. 
Do dostarczanej odbiorcy stolarki i ślusarki otworowej powinna być dołączona 
informacja zawierająca co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę systemu, 
- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i 
klasę 
akustyczną , 
- klasę kształtowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg 
PN-EN 12608:2003, 
- nr Aprobaty Technicznej ITB , 
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- znak budowlany. 
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie . 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Montaż stolarki. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Przed osadzeniem ościeżnicy przykleić taśmę rozprężną w zależności od budowy 
otworu:  

• dla otworu bez węgarków - do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy na górze i 
po bokach tak by taśma uszczelniła przestrzeń między ościeżnicą a murem 

 

• dla otworu z węgarkami - do krawędzi węgarka tak by taśma uszczelniła 
przestrzeń między ościeżnicą a węgarkiem i nie wychodziła poza światło 
otworu 

 

UWAGA : Szerokości taśmy dostosować do szerokości spoiny zgodnie z 
zaleceniami producenta. W celu zapewnienia dobrej przyczepności taśmy 
rozprężnej do otworu okiennego podłoże dokładnie oczyścić i w razie konieczności 
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pokryć podkładem gruntującym.  
 

  Umieścić ościeżnicę w otworze, wypoziomować i wypionować oraz sprawdzić 
przekątne.  

  Przy długościach powyżej 120 cm (zarówno w pionie jak i w poziomie) 
zastosować rozpórki.  

  Ustabilizować ościeżnicę przy pomocy klinów.  

  Zamocować ościeżnicę przy pomocy dybli otwory na dyble wypełnić silikonem w 
celu ich uszczelnienia. 

  Dolną część ościeżnicy, na zewnątrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelnić 
przyklejając folię paroprzepuszczalną między listwą montażową a murem 
podokiennym.  

  Po całkowitym rozprężeniu taśmy pozostałą przestrzeń między ościeżnicą a 
murem zwilżyć wodą i wypełnić przy pomocy piany montażowej na całym 
obwodzie okna. W celu uzyskania prawidłowego wypełnienia po nałożeniu zwilżyć 
także pianę.  
UWAGA: Stosować wyłącznie pianki niskoprężne - pianki wysokoprężne mogą 
spowodować wygięcie ramy do środka. Stosując pianki poliuretanowe należy 
bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.  

  Po zastygnięciu pianki usunąć jej nadmiar oraz kliny górne i boczne.  

  Powstałe luki po klinach wypełnić pianką i po zastygnięciu usunąć jej nadmiar.  

  Wewnętrzną część spoiny, na całym obwodzie, uszczelnić stosując folię 
paroszczelną lub silikon. 

 

W celu prawidłowego ukształtowania spoiny oraz zmniejszenia zużycia silikonu 
można zastosować sznur gąbkowy.  

 


  Założyć skrzydła i wyregulować okucia zgodnie z instrukcja producenta z 
zachowaniem ogólnoprzyjętych zasad: 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.2. Montaż parapetów wew. 
Roboty wykonać zgodnie z: 
• PN-B-06190:1972 - Tytuł: Roboty kamieniarskie - Okładzina kamienna - 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-06191:1997 - Tytuł: Roboty kamieniarskie -- Elementy kotwiące do 
osadzania okładziny kamiennej 
 
5.3 Montaż parapetów zew. 
Parapet powinien wystawać poza lico fasady na 40mm.  
Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za pomocą taśmy rozprężnej. 
Styk parapetu z ramą okna uszczelnić silikonem. 
Szczegóły wg. projektu bud. 
 
 
 



 29

6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt. 7. 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 8. 
 
9. NORMY: 
 
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają: 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. 
Roboty ogólnobudowlane, 
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 
2. Instrukcje producentów stolarki. 
3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania  
6. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 
7. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i 
poddaszy 
8. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
9. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
10. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 
11. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien 
12. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza 
13. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb 
14. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKÓW- 

B.05. CPV -45320000-6 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem sali wiejskiej w miejscowości 
Szum, z wymianą konstrukcji dachu i termomodernizacją. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

• ociepleniem ścian zew. budynków wraz z ościeżami styropianem metodą 
bezspoinową. 

• wykonaniem warstwy wykończeniowej na przewidywanej warstwie 
ocieplenia. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na 
budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny 
system i składający się, minimum, z następujących składników: 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej 
jedna warstwa zawiera zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i 
podłoża. 
Nie należy łączyć składników różnych producentów. Docieplenie powinno być 
wykonane wg kompletnego systemu jednego producenta z zachowaniem 
parametrów określonych przez SST, projekt budowlany i zgodny ze sztuką 
budowlaną. 
 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu.  
 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem 
regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, 
jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) 
zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
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Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego 
do podłoża. 
 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji 
cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na 
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma 
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z 
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem 
odpornym na działanie alkaliów. 
 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej(tu siatki z włókien szklanych). 
 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub 
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa 
wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 
barwę. 
 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), 
kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, 
podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania 
jego powierzchni. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Rodzaje materiałów i elementów systemu. 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

• płyty styropianowe fasadowe (docieplenie ścian) EPS 70 gr. 12cm oraz 
3cm, zgodnie z  PN-EN.  

• łączniki do mocowania styropianu do podłoża (kołki PCV), wbijane, z 
 talerzykami; głębokość zakotwienia kołków w warstwie ściany powinna  
 wynosić min. 6cm. 

• siatka z włókna szklanego o rodzaju splotu uniemożliwiającym przesuwanie 
się oczek. 

• narożniki z siatki z włókna szklanego 
• zaprawa klejąca do styropianu, wykonywania warstwy zbrojącej – sucha 

mieszanka mieszana na budowie z wodą  
• tynk cienkowarstwowy silikonowy o uziarnieniu 2mm, w kolorach jak w 

projekcie budowlanym. 
• płytki klinkierowe, elewacyjne 6x25cm w kolorze jak w projekcie 

budowlanym. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO. 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w STO. 
Do wykonywania prac związanych z ociepleniem budynków należy przystąpić po 
zakończeniu prac związanych z wymianą stolarki otworowej. Docieplenie wykonać 
jako systemowe jednego producenta z zachowaniem ogólnych zasad BSO, oraz 
zasad ustalonych w niniejszej ST, i dokumentacji projektowej. 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, 
dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – 
temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego na słonecznienia, wysokiej 
wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, 
promieniowania słonecznego i wiatru.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia. 
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
wyschnięcia, 
–usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się części cegieł. 
Sprawdzenia podłoża dokonywać młotkiem poprzez uderzanie. Powstałe ubytki 
wypełnić zaprawą wyrównawczą lub tynkarską.  
- uzupełnić ubytki ościeży okiennych, a w razie konieczności dokonać nowej 
obróbki wykończeniowej ościeża. 
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane przez producenta 
systemu, 
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.3. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju, chłonności i stanu podłoża oraz wymagań producenta 
systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
 
5.4. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi 
i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po 
jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach 
krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji.Za pomocą 
sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą 
na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, metodą 
pasmowo-punktową. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty 
zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) 
przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność 
warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych 
szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po 
związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 
wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia. Następnie wykonać mocowanie 
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest 
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od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 
szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów 
umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. W 
następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników 
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. Docieplenie 
cokołu należy wykonać do poziomu min. 40cm poniżej gruntu. Wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy i przywrócenia opaski i innych elementów wokół 
budynków do stanu, w jakim była przed przystąpieniem do prac. 
 Ściany zewnętrzne ocieplić należy styropianem EPS 70 gr. 12cm.  
  
5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 
okiennych i drzwiowych. 
Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą. 
Docieplenie cokołu do poziomu 40cm p.p.t oraz docieplenie ścian do poziomu 
1,5m ponad cokołem zazbroić dwiema warstwami siatki zbrojącej, a powyżej 
poziomu 1,5m jedną warstwą siatki. 
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być 
całkowicie zakryta zaprawą. 
 
5.7. Gruntowanie warstwy zbrojonej. 
Zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.10. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie, wykonywanie okładziny z płytek. 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej 
– nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym 
zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu i dokumentacją projektową. Sposób wykonania tynku zależny 
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) 
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na 
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do 
wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej STT. 
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6.2.Opis badań odbiorowych. 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STT, a także z „Wytyczne 
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych 
tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach: 
-odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 
pionowego i poziomego nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m, 
- nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 
wysokości  
-nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) nie większe niż 3 mm na 1 m. 
Obowiązują także wymagania: 
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na 
całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 
 
6.3.Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w ST-
wymagania ogólne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST-wymagania 
ogólne 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST-wymagania 
ogólne 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-wymagania ogólne 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13164:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-ROBOTY MALARSKIE- 

B.07. CPV -45410000-4 
          CPV -45442100-8 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami malarskimi związku remontem 
sali wiejskiej w miejscowości Szum, z wymianą konstrukcji dachu i 
termomodernizacją. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

• wykonaniem sufitu podwieszanego z płyt g.-k. 
• robotami malarskimi w pomieszczeniu sali 
• uzupełnieniem i naprawą tynków ościeży po wykuciach starej stolarki 

otworowej i parapetów. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STO „Wymagania ogonie" pkt 2. 
 
2.2. Materiały podstawowe: 

• gotowa zaprawa tynkarska  
• gładź gipsowa 
• preparaty gruntujące 
• farba emulsyjna zmywalna 
• profile aluminiowe „C” i „U” 
• płyty g.-k.  
• wieszaki do podwieszania konstrukcji sufitu 

 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 
3. 
 
4.TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 
4. 
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5.WYKONANIE ROBOT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie zaprawą 
wyrównującą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). W razie 
stwierdzenia odspajania się tynków od podłoża stary tynk należy skuć i wykonać 
nowy. Należy przewidzieć konieczność zagruntowania podłoża. Wystające lub 
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie; 
 
5.2. Wykonywanie robót malarskich. 
 Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrze żeniem, aby w ciągu do by 
nie następował spadek temperatury poniżej O °C, 
-w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrze żeniem, aby temperatura 
podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
- należy wykonać min. dwie powłoki malarskie o kierunku prostopadłym do siebie. 
W razie stwierdzenia niewystarczalnego pokrycia ścian przez powłoki malarskie 
nadzór inwestorski może zlecić wykonanie dodatkowych powłok. 
Ściany w których została wymieniona stolarka otworowa należy odświeżyć poprzez 
malowanie na całej długości ściany, a jej kolor powinien odpowiadać kolorowi 
pozostałych ścian pomieszczenia 
 
5.3 Uzupełnienie i naprawa tynków ościeży po wykuciach starej stolarki otworowej i 
parapetów . 
  Należy dokonać naprawy tynków oraz całych ościeży okiennych i 
drzwiowych po wymianie stolarki.  
Naprawy należy dokonać poprzez uzupełnienie ubytków za pomocą gotowej 
zaprawy naprawczej. 
 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
pokryte materiałem zabezpieczającym antykorozyjnie. Następnie dokonać należy 
naprawy elementu za pomocą specjalistycznej zaprawy cementowej 
niekorodującej ze stalą. 
 Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki 
pigmentów i wypełniaczy. 
 
5.4 Wykonanie sufitu podwieszonego. 
Należy wykonać sufit podwieszony z płyt g.-k. na stelażu z profili aluminiowych. 
Wszystkie elementy sufitu podwieszonego wykonane powinny być wg. jednego 
systemu konkretnego producenta np. Knauf lub inny. 
W tym celu przymocować wieszaki do pasów dolnych wiązarów następnie 
przystąpić do mocowania siatki konstrukcyjnej z profili stalowych. Na konstrukcji 
nośnej ułożyć paraizolację z folii PE gr. 0,2mm, a na niej warstwę wełny mineralnej 
gr. 15cm. Po zakończeniu układania ocieplenia przystąpić do mocowania płyt g.-k. 
Sufit wykończyć poprzez wyrównanie połączeń i miejsc po wkrętach za pomocą 
gładzi gipsowej. Pomalować farbą emulsyjną na kolor ułatwiający równomierne 
rozpraszanie się światła.  
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6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Zakres kontroli i badań. 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej 
niż +5 °C. Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
6.3.Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem 
siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a 
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać 
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z 
kontroli i badań. 
 
6.4. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z 
wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na 
celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a 
wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 



 39

8.1. Odbiór tynków 
• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 
3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
•Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
•pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniu, 
•poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 
8.2. Odbiór robót malarskich. 
Następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i 
podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 

• Powłoki powinny być jednorodne, gładkie (chyba, że powierzchnia 
przeznaczona do malowania posiada fakturę)  

• Kolor powłoki powinien odpowiadać wzornikowi podanemu w projekcie. 
• Niedopuszczalne są następujące wady takie jak: 

- widoczne przebarwienia, wykwity, zacieki, ślady prowadzenia narzędzia 
malarskiego, brak spójności powłoki z podłożem, widoczne różnice w strukturze 
powłoki, rysy bądź inne uszkodzenia podłoża lub powłoki malarskiej. 

• Odbiór gotowych powłok malarskich powinien być potwierdzony protokołem, 
który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania 
ogólne" pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do 
podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901.-2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-ROBOTY BRUKARSKIE - 

B.09. 45233250-6 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu opaski z kostki brukowej 
przy ocieplanych ścianach, w związku z remontem sali wiejskiej w miejscowości 
Szum, z wymianą konstrukcji dachu i termomodernizacją. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

• wykonaniem opaski z betonowej kostki brukowej. 
 
2.MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w STO „Wymagania ogonie" pkt. 2. 
 
2.1 Betonowa kostka brukowa. 
Kostka drogowa z betonu wibroprasowanego grubości 6 cm, prostokątna, koloru 
szarego lub grafitowego. 
Materiał do wykonania nawierzchni (kostka betonowa) powinien posiadać atest 
producenta potwierdzający zgodność z wymogami w zakresie: wyglądu 
zewnętrznego, kształtu i wymiarów, wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości, 
odporności na działanie mrozu i ścieralności. 
 
2.2 Betonowe obrzeża. 
Obrzeża betonowe prefabrykowane 8x30x100cm. 
 
2.3. Cement. 
Cement portlandzki marki 32,5 wg PN-88/B-3000 „Cement portlandzki’ 
 
2.4. Kruszywo. 
Kruszywo na podsypkę i do wyplenienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom 
normy 
PN.-86/B-06712. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o 
frakcji 0÷8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji 0÷4 mm. 
Piasek do wypełnienia spoin między kostkami wg PN-79/B-067. Zalecany 
drobnoziarnisty. 
 
2.5. Woda. 
Wymagania dla wody do podsypki i zaprawy cementowo- żwirowej 
 



 41

3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 
3. 
 
4.TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 
4. 
 
5.WYKONANIE ROBOT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.1. Proces układania kostki brukowej. 
Po rozebraniu istniejącego chodnika z płytek betonowych zebrać istniejącą 
podsypkę. Przystąpić do układania obrzeży. Po założeniu obrzeży ułożyć warstwę 
podsypki żwirowej gr. 10cm, lekko zwilżyć ją wodą i zagęścić. Kolejnym krokiem 
jest wykonanie podkładu z suchego betonu B15 gr. 5cm, który również należy 
zagęścić. Na koniec ułożyć warstwę posypki z drobnego piasku. Wszystkie 
warstwy podkładowe powinny być dokładnie zniwelowane tak aby w każdym 
miejscu miały równą grubość. Po wyrównaniu ostatniej warstwy za pomocą łaty 
poziomującej przystąpić można do układania kostki. 
Kostka betonowa może być układana: 

• w rzędy poprzeczne, prostopadle do elewacji budynku 
Układanie kostek przy obrzeżach wymaga stosowania kostek 
brzegowych i połówkowych dla uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym. 
Nie należy układać kostki w temperaturze O°C lub ni ższej. Jeżeli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach 0÷+5°C, a w nocy spodziewane s ą, 
przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałami o niskiej 
przewodności cieplnej. 
Kostka powinna być po ułożeniu dobrze zawibrowana. Ubijanie wibracyjne 
ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora z gumową 
podkładka dla wprasowania kostek w podsypkę.  
Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe. 
Wypełnienie spoin powinno być wykonane po ubiciu kostki, przez zamulanie 
piaskiem, z zachowaniem następujących wymagań: 

• piasek powinien odpowiadać wymaganiom podanym w p. 2.3. niniejszej 
SST. 

• w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby 
wypełnił całkowicie spoiny. 

Płaszczyzna utwardzenia powinna mieć spadek 0,5% w kierunku przeciwnym do 
budynku. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi 
do akceptacji. 
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6.2. Kontrola wykonania nawierzchni 
Elementy pod1egające sprawdzeniu: 

• zgodność konstrukcji podbudowy z dokumentacją projektową. 
• zgodność podsypki z dokumentacją projektową 
• stosowanie wymagań układania kostki w odpowiedniej temperaturze 
• badanie prawidłowości ubicia kostki, przez swobodne jednokrotne 

opuszczenie z wysokości 15cm ubijaka o ciężarze 25 Kg na poszczególne 
kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być 
dostrzegane. 

• badanie prawidłowości wypełnienia spoin 
• konstrukcja nawierzchni: Sprawdzenie wykonuje się w losowo wybranym 

miejscu na każde całkowite lub rozpoczęte 50 m odbieranego odcinka o 
jednakowym rodzaju podbudowy. Badania polegają na: 

• sprawdzeniu jakości podsypki na podstawie krzywych przesiewu, 
• rozebraniu nawierzchni na powierzchni około 0.1 m2, 
• zmierzeniu grubości warstwy podsypki. 
 

6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z dokumentacją 
projektową pod względem: 

• geometrii wykonania, 
• spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych. 

 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostką obmiarową dla balustrad jest 1 m (metr). 
Jednostką obmiarową dla pojazdu jest 1m. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
Odbiór nawierzchni powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej nawierzchni bez hamowania 
postępu robót. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej 
kontroli materiałów i robót. Odbioru nawierzchni dokonuje Inżynier na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 
Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin 
nawierzchni. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie niezależnych badań i pomiarów, wtedy gdy: 

• zakres częstotliwości badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszymi 
specyfikacjami, 

• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań 
Wykonawcy; koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia 
usterek. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych tub poleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej 
warstwy, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Inżynier może uznać 
wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i 
ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną, jakość.  
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Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania 
ogólne" pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-79/B-0671 1 „Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych” 
PN-88/B-30000 „Cement portlandzki” 
B N-80/6775 -03/01 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
 


