Jako$e i ilosC robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
kompiet wynikow badar laboratoryjnych @ w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacia projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

X.B ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilodci | jakosci wykonanych czeséci robdt. Odbioru czesciowego robat
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje nadzér inwestorski.

X.C ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr korficowy polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci | wartosci,

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
nadzdr inwestorski,

Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustatonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakofczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja adbierajaca roboty dokona ich cceny jekoéciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiardw, ocenie wizualne; oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentagcja projektows i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
robdt zanikajacych | ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru korfcowego.

X.D0 DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robGt jest protokét odbioru koricowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:;

- dokumentacje projektowq podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w frakcie realizacji umowy,

- aprobaty techniczne, szczegslowe specyfikacje techniczne

- certyfikaty zgodnoséci lub deklaracje zgodnosci

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru {oryginaty)

- opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badar i pomiaréw zalaczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

- dokumentacje na wykonanie robét towarzyszacych, protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen

W przypadku, gdy wg komisiji reboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawes wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupelniajgeych wyznaczy komisja.



