Biuro Projektowe "GALERIA" Andrzej ul. Mitynska 8, 63-600 Kepno.
Rozwadowski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45442100-8 Roboty malarskie

45410000-4 Tynkowanie

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury
ADRES INWESTYCJI: 46-250 Wotczyn, ul. Opolska 2

NAZWA INWESTORA: Wolczynski Osrodek Kultury
ADRES INWESTORA: ul. Opolska 2, 46-250 Wotczyn.

BRANZE: Ogélnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Remontowo-budowlana inz. Andrzej Rozwadowski
DATA OPRACOWANIA: 02.09.2019

Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot
budowlanych, przy zatozeniu przecietnych warynkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci obmiarowe jak réwniez
zestawienia Materiatow sg ilo$ciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie rézni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych
rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot. Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu
materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac¢ na budowie.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2790



Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest okreslenie szacunkowej wartosci robot zwigzanych z wykonaniem
zadania pod nazwg: Termomodernizacja budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury

1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

-Pow. zabudowy: 1251,3 m2

-Pow. uzytkowa: 1325,6 m2
-Kubatura: 5088,74 m3

-Szer. elewac;ji frontowej: ok. 49,75 m
-Szer elewacji bocznej: ok. 24,95 m
-Wysokos¢: 8,6 m

2. Zakres prac objetych kosztorysem™:

-roboty murarskie

-ociepelnie dachu

-wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

-ocieplenie scian zewnetrznych

-roboty wykonczeniowe zwigzane z termomodernizacjg budynku

*roboty instalacyjne zostaty przedstawione w kosztorysach branzowych

3. Wyceny dokonano na podstawie projektu budowlanego oraz cennika ATHENASOFT | kw. 2019r.
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia iggﬁ j-m. Razem
OBMIAR:
1 TERMOMODERNIZACJA DACHU
1.1 Prace przygotowawcze
1] TZKNBK VI - | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, |B.01 m2
d.1.1 139 pierwsza warstwa
197 + 61 m2
258,000
2| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku B.01 m
d.1.1] 0535-04
31,5+44+26+43+6+155+305+10+27,6+4,2 m
175,300
3| KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do B.01 m
d.1.1] 0535-06 uzytku
70,5 m
70,500
4 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, |B.01 m2
d.1.1] 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[315+4,4+26]*03+[[11,8+182+11,7]*2+10,9*2]* m2
0,3
43,110
5] KNR 4-01 | Uzupehienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na |B.01 m3
d.1.1]  0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami/nadmurowanie
ogniomurku
1,82 m3
1,820
6| TZKNBK VI - | Demontaz klinéw styropianowych nad pomieszczeniem foyer |B.01 m
d.1.1 139
analogia
31+10,6 m
41,600
1.2 Docieplenie dachéw pracowni
7] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych B.02 m2
d.1.2] 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
197 + 61 m2
258,000
8| KNR 19-01 [ Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. ponad 25 |B.02 m2
d.1.2| 0538-02 cm z blachy stalowej
analogia
[31,5+44+26]*0,4 m2
15,400
9 KNR 2-02 | Montaz klinéw styropianowych B.02 m
d.1.2| 0609-01
analogia
6,8+223+152+7+9,6 m
60,900
10[ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe B.02 m2
d.1.2| 0504-01
197 + 61 m2
258,000
11| KNR K-05 | Wykonanie belek poprzecznych na okapie B.02 m
d.1.2| 0105-01
analogia
31,5+4,4+26 m
38,500
12| KNR K-05 | Wykonanie deskowania-montaz deski okapowej B.02 m
d.1.2| 0103-04
analogia
31,5+4,4+26 m
38,500
13| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych B.02 m2
d.1.2| 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
197 + 61 m2
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258,000
14| KNR K-05 | Wykonanie deskowania-montaz deski ogniomurku B.02 m
d.1.2| 0103-04
analogia
[6,8 +22,3+ 15,2+ 7 +9,6] m
60,900
15[ KNR 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy  |B.02 m2
d.1.2| 0506-02 ocynkowanej\ogniomurek
[6,8+223+152+7+9,6]*0,45 m2
27,405
16| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych B.02 m2
d.1.2| 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku/dodatek na
docieplenie okapu i ogniomurku
[31+10,6]*0,15+[6,8+22,3+152+7+9,6]*0,8 m2
54,960
1.3 Prace pozostate
17 KNR 2-02 | Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy  |B.02 m2
d.1.3] 0506-02 ocynkowanej
[[11,8+18,2+11,71*2+10,9*2]*0,6 m2
63,120
18| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych B.02 m2
d.1.3] 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku/$ciana nad foyer
[31+10,6]* 0,35 m2
14,560
19 KNR 2-02 | Montaz klinéw styropianowych nad pomieszczeniem foyer B.02 m
d.1.3| 0609-01
analogia
31+10,6 m
41,600
20| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe B.02 m2
d.1.3| 0504-01
[31 +10,6] * 0,55 m2
22,880
21 Konstrukcja wsporcza pod panele PV z dostawg i montazem  (B.02 szt
d.1.3 analiza
indywidualna
45 szt
45,000
22 Podkonstrukcja cental wentylacyjnych z dostawg i montazem |B.02 kg
d.1.3 analiza
indywidualna
[6,7*3+49*3+15*6+1,6*4+1,7*4+05*4+4,1+1 kg
*2]*253
1 647,030
23| KNR 2-02 | lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych B.02 m2
d.1.3] 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku\uzupetnienie w
analogia miejscach montazu podkonstrukcji urzagdzen
0,3*10+0,3*12+5 m2
11,600
24 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng B.02 m2
d.1.3] 0504-01 jednowarstwowe\uzupetnienie w miejscach montazu
analogia podkonstrukcji urzgdzen
0,3*10+0,3*12+5+20 m2
31,600
25|NNRNKB 202| (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy B.02 m
d.1.3] 0519-04 stalowej okragtych o $r. 15 cm
analogia
4*9 m
36,000
26|NNRNKB 202| (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy B.02 m
d.1.3] 0519-04 stalowej okragtych o $r. 12 cm
analogia
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4*4+6+55 m
27,500
27|NNRNKB 202| (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy B.02 m
d.1.3] 0519-04 stalowej okragtych o $r. 9cm
analogia
35%2 m
7,000
28|NNRNKB 202] (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy B.02 m
d.1.3] 0517-03 stalowej potokragtych o $r. 19 cm
analogia
43+6+155+30,5+10 m
105,000
29(NNRNKB 202] (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy B.02 m
d.1.3] 0517-03 stalowej potokragtych o $r. 15 cm
analogia
27,6 +4,2 m
31,800
30[{NNRNKB 202] (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy B.02 m
d.1.3] 0517-03 stalowej potokragtych o $r. 12,5cm
analogia
31,5+4,4+26 m
38,500
2 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z
PARAPETAMI
31l KNR4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika B.03 szt.
d.2| 0354-15 stalowego/kraty stalowe
10* 6 szt.
60,000
32 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (B.03 szt.
d.2| 0354-03
4 szt.
4,000
33| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |B.03 szt.
d.2| 0354-04
5+8+1+6+2 szt.
22,000
34 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 (B.03 m2
d.2| 0354-05 m2
2,1489*1+2,752*1+2,8674*7+29*10+ 2,958 * 10 + m2
47712* 4
102,638
35| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z B.03 m
d.2[ 0354-12 lastryko/wewnetrzne
(10*1,45+10*1,45+6*1,06+8*0,87+7*1,77+5*1,45 m
+1*1,72+1*1,06+2*1,08+4*142+1*0,72+3*0,9) *
1,15
87,400
36| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z B.03 m
d.2[ 0354-12 lastryko/zewnetrzne
(10*1,45+10*1,45+6*1,06+8*0,87+7*1,77+5*1,45 m
+1*1,72+1*106+2*1,08+4*1,42+1%0,72+3*0,9)*
1,1
83,600
37| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych B.03 m2
d.2| 1023-05 jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
06
1*0,72*1,01 m2
o7
3*0,9%0,82 m2
2,941
38| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych B.03 m2
d.2| 1023-09 dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
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04
5*1,45*0,81 m2
05
2*1,08*1,72 m2
9,588
39| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych B.03 m2
d.2| 1023-10 dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
analogia
OB
1*0,87*2,47 m2
2,149
40 KNR 0-19 [ Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych B.03 m2
d.2| 1023-11 dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5
analogia m2
03
7*1,77*1,62 m2
01,01a
10*1,45*2 m2
02
10*1,45* 2,04 m2
08
5*4 m2
98,652
41 KNR-W 2-02 | Witryny aluminiowe B.03 m2
d.2| 1040-06
analogia
uzupetnienia drzwi Dz1
1,1*2 m2
2,200
42| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe B.03 m2
d.2| 1040-01
Dz2
1,2*2,15 m2
2,580
43| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe B.03 m2
d.2| 1040-02
Dz1
21*23 m2
4,830
44 KNR 4-01 [ Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 (B.03 szt.
d.2| 0321-01 w scianach z cegiet/podokienniki wew.
analogia
2+1+3+3+9+2+1-15 szt.
6,000
45 KNR 4-01 [ Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad (B.03 szt.
d.2| 0321-02 1.5 w Scianach z cegiet/podokienniki wew.
analogia
24+8-1 szt.
31,000
46| KNR 4-01 [ Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 (B.03 szt.
d.2| 0321-01 w scianach z cegiel/podokienniki zew.
2+1+3+3+9+2+1-15 szt.
6,000
47] KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad (B.03 szt.
d.2[ 0321-02 1.5 w Scianach z cegiel/podokienniki zew.
24+8-1 szt.
31,000
48| ZKNR C-2 [ Przygotowanie podtoza; gipsowanie i szlifowanie/wykonczenie (B.03 m2
d.2| 0901-01 otworow
[p0z.37 + p0z.38 + p0z.39 + poz.40 + poz.41 + poz.42 + m2
poz.43] * 0,8
98,352
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49 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykie farbg emulsyjna B.03 m2
d.2| 1501-05 tynkow/wykonczenie otwordéw
[p0z.37 + p0z.38 + p0z.39 + poz.40 + poz.41 + poz.42 + m2
poz.43] * 0,8
98,352
3 TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI
3.1 Prace przygotowawcze
50 KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad B.04 szt.
d.3.1] 0354-14
12 szt.
12,000
511 KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych B.04 m3
d.3.1] 0212-03 zbrojonych/demontaz daszkow wejsciowych
0,55+0,7 m3
1,250
52| KNR 4-01 | Rozebranie komindw stalowych z kottowni i lokalu ustugowego (B.04 m
d.3.1] 0535-05
analogia
9*2+8*2 m
34,000
53| KNR 13-23 | Rozbiorka izolaciji cieplnej ze styropianu m3
d.3.1 0106-08
78 * 0,08 + 55 * 0,08 m3
10,640
54{KNNR 9 0601 | Demontaz zwodow pionowych nienaprezanych instalacji B.04 m
d.3.1 -06 odgromowej
4*86+2*42+4 m
46,800
55| KNR 13-25 | Demontaz szafki, skrzynki lub stojaka o ciezarze do 25 B.04 szt.
d.3.1] 0504-02 kg/napisy
3 szt.
3,000
56/ KNR 13-25 | Demontaz szafki,skrzynki,lub stojaka o ciezarze do 50 B.04 szt.
d.3.1] 0504-03 kg/szafka gazowa, klimatyzator, tablica inf.
1+1+1 szt.
3,000
57| KNR 4-03 | Demontaz transformatoréw sygnalizacyjnych, buczkéw lub B.04 szt.
d.3.1 1132-10 dzwonkoéw na napiecie do 220 V
12 szt.
12,000
58| KNR 4-03 | Demontaz trzondw lub hakéw z izolatorami na podiozu szt.
d.3.1 1142-01 ceglanym
6 szt.
6,000
59 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w m
d.3.1 1001-01 cegle - budowle o wys.do 12 m
15+23+9+45*4+8+3*3 m
82,000
60] KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na |B.04 m3
d.3.1| 0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami\otwor wentylacyjny
0,5*0,42 m3
0,210
61| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig B.04 m2
d.3.1] 0103-02
[10*29+10*2,958 +6 * 1,855+ 8* 1,2615+7 *2,8674 +5 m2
*1,1745+ 2,752 + 1,717 +2* 1,8576 + 4 * 4,7712 + 0,7272 +
3*0,738 +2,1489] * 1,15
158,821
3.2 Docieplenie scian
62| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda B.04 m2
d.3.2] 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.65 + poz.66 + poz.67 m2
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893,080
63| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - (B.04 m2
d.3.2] 2608-03 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.65 + poz.66 + poz.67 m2
893,080
64| KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi- B.04 m
d.3.2| 2612-09 zamocowanie listwy cokotowej
88+109+195+505+4,9+935+445+5+72+9,7+ m
34+2+6,85+304+44+29+44+31,4+222+31+
10,6
256,900
65| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi B.04 m2
d.3.2] 2612-01 EPS70-033\gr. 10cm
pilastry
[4*4+44*2]*13+15%6 m2
41,240
66| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi B.04 m2
d.3.2] 2612-01 EPS70-033\gr. 15cm
elewacja boczna-lewa
225+72+7,7+26+295+7,8-30+45+44,7+15 m2
elewacja frontowa
38 m2
elewacja tylna
111+275+183+155+0,64*6+9+7.3 m2
elewacja boczna-ul. kluczborska
76 +42,7 + 15,5 m2
pracownie-front
1,8+168+53+11,5+65+6+51+52+48+26*2+6 m2
+7
pracownie tyl
78 m2
764,040
67| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi B.04 m2
d.3.2] 2612-01 EPS70-033\gr. 20cm
elewacja frontowa
47,8 m2
elewacja boczna- ul. Kluczborska
40 m2
87,800
68| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowym- B.04 m2
d.3.2| 2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy\3cm
[1*0,72+2*1,01+3*09+6*0,82+5*1,45+10*0,81 + m2
8*0,87+16*145+1*1,06+2*1,62+6*1,06+12*1,75
+2*1,08+4*1,72+1*0,87+2%247+1*1,72+2* 16+
7*1,77+14*1,62+10*1,45+20*2+10* 1,45+ 20 * 2,04
+4*1,42+8*3,36] * 0,35
99,656
69 KNR 0-23 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli B.04 szt.
d.3.2| 2612-04 plastikowych do $cian z cegly
[p0z.65 + p0z.66 + poz.67] * 4 szt.
3 572,320
70 KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - B.04 m2
d.3.2| 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
poz.65 + poz.66 + poz.67 m2
893,080
71 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi- B.04 m2
d.3.2| 2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
[1*0,72+2*1,01+3*09+6*0,82+5*1,45+10*0,81 + m2
8*0,87+16*145+1*1,06+2*1,62+6*1,06+12*1,75
+2*1,08+4*1,72+1*0,87+2%247+1*1,72+2* 16+
7*1,77+14*1,62+10*1,45+20*2+10* 1,45+ 20 * 2,04
+4*1,42+8*3,36] * 0,35

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2790




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia iggg j-m. Razem
99,656
72| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona (B.04 m
d.3.2| 2612-08 naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym
1*0,72+2*1,01+3*09+6*0,82+5*145+10*0,81+8 m
*0,87+16*1,45+1*1,06+2*1,62+6*1,06+12*1,75+
2*1,08+4*1,72+1*0,87+2*247+1*1,72+2*1,6+7
*1,77+14*162+10*1,45+20*2+10%1,45+20*2,04 +
4*1,42+8*3,36
284,730
73| ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych akrylowych (B.04 m2
d.3.2] 0110-03 na gotowym podtozu; ziarno 1,5 mm
poz.65 + poz.66 + poz.67 - poz.75+[11,8*2+ 11,8 *2 + 18,2 m2
*2+86+109*2+10,9]*2*[0,05+0,11+ 0,24 + 0,06] -
poz.76 + 8
868,488
74| ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych akrylowych (B.04 m2
d.3.2| 0110-07 na gotowym podtozu; oscieza o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm
[[1,96+1,88*2]*24 +[1,25+1,84*2]*2+[1,35+1,85"2] m2
+[1,96+1,68*2]*8+[1,3+1,2*2]*3+[1,3+1,68*2]*3
+[08+05*2]*9+[06+0,5*2]*2+[0,48+0,78*2]+[1,9
+1,84*2]*14+[19+2,12*2]*2+[1,25+1,84* 2] +[1,3 +
1,1*2]+[1,9+2,12*2]+[0,6 +2,1*2]+[0,6 + 1,05* 2]] *
0,35
123,809
75| ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych akrylowych |B.04 m2
d.3.2] 0110-03 na gotowym podtozu; ziarno 1,5 mm/dodatek za grupe
kolorystyczng
6,8*3+222+7+9+9+1,8+185+16,5+2,6 m2
107,000
76| ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych akrylowych |B.04 m2
d.3.2] 0110-07 na gotowym podtozu; oscieza o szer. do 30 cm; ziarno 1,5
mm/dodatek za grupe kolorystyczng
24+3+15+18+4+8+16+72+6+5 m2
40,500
77 Dostawa i montaz elewacji wentylowanej z ptyt B.04 m2
d.3.2] wycena widkno-cementowych wraz z konstrukcja i ociepleniem
indywidualna
135+34+73+34+18+7-45-155-7.3 m2
111,700
78 Dostawa i montaz elewacji wentylowanej z ptyt B.04 m2
d.3.2] wycena widkno-cementowych wraz z konstrukcja i
indywidualna | ociepleniem\oscieza
[22*2+1+25*2+15+35+22*2]*06+[1,4*6+0,8* m2
3+28+1,4*4+09%4]1*0,4-5
16,000
79|KNR 2-02 r.16| Czas pracy rusztowan grupy 1 B.04
d.3.2 z.sz.5.15 (pozycje: 52, 54, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74,75,76,77,78)
3.3 Docieplenie cokotu i $cian fundamentowych
80] KNR 4-01 | Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej B.04 m2
d.3.3] 0101-02
[21+23,2+83+9+281+0,5+1,3+3+ 123+ 16,9+ 3,95 m2
+4,2+30,5+21,45]*0,8
126,728
81 KNR 4-04 | Rozbicie oddzielnych bryt betonowych-podjazd betonowy B.04 m3
d.3.3|] 0306-05
[10,71 +2,78 +4,9+5,74 + 11,3] *0,15* 0,8 m3
4,252
82| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do (B.04 m3
d.3.3] 0304-02 10 m (kat. gruntu II)
[10,71+2,78 +4,9+5,74+11,3+21+23,2+05+1,3+3 + m3
12,3+16,9+3,95+4,2+30,5+21,451*0,5%0,6
52,119
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83| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda B.04 m2
d.3.3] 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
[11+2+503+49+93+435+72+92+09+2+6,8+ m2
1,5+115+17+435+27+4,2+3,09+21,5]*0,7+[11+2
+503+49+93+435+72+92+09+2+6,8+15+
11,5+2+42+3,09+21,5-3-15-1-1*31*0,6
199,641
84| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - (B.04 m2
d.3.3] 2608-03 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
[11+2+503+49+93+435+72+92+09+2+6,8+ m2
1,5+115+17+435+27+4,2+3,09+21,5]*0,7+[11+2
+503+49+93+435+72+92+09+2+6,8+15+
11,5+2+42+3,09+21,5-3-15-1-1*3]1*0,6
199,641
85| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - (B.04 m2
d.3.3] 0603-07 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa
[11+2+503+49+93+435+09+2+68+15+115+ m2
17+4,35+2,7+4,2+3,09+21,5]*0,7
105,889
86| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - (B.04 m2
d.3.3] 0603-08 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
[11+2+503+49+93+435+09+2+68+15+115+ m2
17+4,35+2,7+4,2+3,09+21,5]*0,7
105,889
87| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - B.04 m2
d.3.3| 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
50+6+75+23+9+44+135+43+104+2+25+ 14 m2
187,100
88| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - B.04 szt
d.3.3] 2612-04 przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do scian z cegly
[(0+6+75+23+9+44+135+43+104+2+25+14]* szt
4
748,400
89| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - B.04 m2
d.3.3] 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
[27,8+0,7*96+3,3*0,7+99+4+49+22+0,8+0,1+ m2
1,3+2,1+95+35+05+102+7+58+1,7+0,5+ 3,56] *
1,2
125,268
90 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze B.04 m2
d.3.3] 0930-03 strukturalnej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki
zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
278+0,7*96+3,3*0,7+99+4+49+22+08+0,1+ m2
1,3+21+95+35+05+102+7+58+1,7+0,5+ 3,56
104,390
91| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez (B.04 m2
d.3.3] 0207-01 gruntowania powierzchni
[11+2+503+49+93+435+09+2+68+15+115+ m2
17+4,35+2,7+4,2+3,09 +21,5]*0,6
90,762
92| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych B.04 m3
d.3.3| 0312-0101 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
[10,71+2,78+4,9+5,74+11,3+21+23,2+05+1,3+3 + m3
12,3+16,9+3,95+4,2+30,5+21,451*0,5*0,6
52,119
93] KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami B.04 m3
d.3.3|] 0301-02 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I11)
[11+2+503+49+93+435+72+92+09+2+6,8+ m3
1,5+115+17+435+27+4,2+3,09+21,5]*0,6*0,12
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12,072
94 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na B.04 m2
d.3.3] 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej\ponowny montaz
[21+23,2+83+9+281+0,5+1,3+3+123+16,9+ 3,95 m2
+4,2+30,5+21,45]*0,8
126,728
95| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na B.04 m2
d.3.3] 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
[10,71+2,78 +4,9+ 5,74 + 11,3] * 0,8 m2
28,344
3.4 Remont tarasu
96| KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz B.05 szt.p
d.3.4] 1306-01 konstrukcji schodow i Swietlikdw stalowych rzec.
20 szt.p
rzec.
20,000
97 KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe;j B.05 m2
d.3.4 0811-07
9,4 m2
9,400
98| KNR 4-01 | Skucie jastrychu dociskowego gr. 2-4 m2
d.3.4 0804-07 cm
analogia
poz.97 m2
9,400
99| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, |B.01 m2
d.3.4] 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku
4,89 + 1,54 m2
6,430
100 KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza |B.01 m2
d.3.4] 0519-06 warstwa
9,4 m2
9,400
101| KNR BC-02 | Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych B.05 m2
d.3.4] 0201-01
9,4 m2
9,400
102 ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym B.05 m2
d.3.4] 0604-01 podtozu\ warstwa kontaktowa
9,4 m2
9,400
103| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na B.02 m2
d.3.4| 0605-01 lepiku asfaltowym na goraco - pierwsza warstwa-warstwa
dociskowa
9,4 m2
9,400
104| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych B.02 m2
d.3.4| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
9,4 m2
9,400
105 ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym B.05 m2
d.3.4| 0604-05 podtozu o gr. 45 mm
9,4 m2
9,400
106 KNR 0-29 | Izolacja podptytkowa B.05 m2
d.3.4] 0640-03
analogia
9,4 m2
9,400
107 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm B.05 m2
d.3.4 1118-09 uktadane na klej metodg kombinowang
analogia
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6,3+1,8 m2
8,100
108 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm - B.05 m
d.3.4] 1120-06 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda
analogia kombinowang
43+1,8 m
6,100
109 KNR 19-01 | Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. ponad 25 [B.02 m2
d.3.4| 0538-02 cm z blachy cynkowej
[31,5+4,4+26]*04 m2
15,400
110|NNRNKB 202| (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy B.02 m
d.3.4] 0517-03 stalowej potokragtych o sr. 12,5cm
analogia
49+1,8 m
6,700
111|NNRNKB 202| (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy B.02 m
d.3.4| 0519-04 stalowej okragtych o $r. 9cm
analogia
3,5 m
3,500
112 KNR 2-02 | Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym B.05 m
d.3.4] 1209-03
1,7+4,8 m
6,500
3.5 Remont wejscia od strony sceny
113] KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz B.05 szt.p
d.3.5 1306-01 konstrukcji schodow i Swietlikdw stalowych rzec.
10 szt.p
rzec.
10,000
114 KNR BC-02 | Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych B.05 m2
d.3.5| 0201-01
6,3+1,8 m2
8,100
115] KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni B.05 m2
d.3.5 0210-01 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg -
analogia wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych
konstrukcji betonowych
6,3+1,8 m2
8,100
116/ KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej B.05 m2
d.3.5 1121-05 metodg kombinowang
6,53+1,75*0,16 * 7 m2
8,490
117 KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na |B.05 m
d.3.5] 1122-08 klej metodg kombinowang z przecinaniem ptytek
0,16*7+1,75+1,2+0,5+1,8 m
6,370
118 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykfe kat. lll na scianach ptaskich i B.04 m2
d.3.5| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie/schody zew.
1,2*0,75+1,8+1,3 m2
4,000
119 KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do  |B.05 m
d.3.5| 1207-01 policzkéw $rubami lub spawane
21+1,7 m
3,800
120 KNR 2-02 | Balustrady schodowe\bramka otwierana B.05 m
d.3.5 1207-01
analogia
1+1 m
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2,000
4 ROBOTY POZOSTALE
121|KNNR 7 0702 Sufity podwieszane z ptytami z wtokien mineralnych z rastrami |B.05 m2
d.4| -02z.0.3.4. | o wymiarach 600x600 mm - demontaz/ pas przyokienny foyer
0,8*16,7 m2
13,360
122| KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych/ pas B.05 m2
d.4| 0201-01 nadokienny foyer
analogia
0,8*16,7+0,15* 16,7 m2
15,865
123 Wykonanie zielonej $ciany na elewacji B.05 m2
d4 analiza
indywidualna
14 m2
14,000
124 Daszek szklany 150cm z montazem\wejscie gtowne B.05 m
d4 analiza
indywidualna
4.5 m
4,500
125 Daszek szklany 150cm z montazem\wejscie od strony sceny (B.05 m
d4 analiza
indywidualna
2,25 m
2,250
126 Drabina serwisowa do 4,5m z montazem B.05 szt
d4 analiza
indywidualna
1 szt
1,000
127 KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy B.05 m3
d.4( 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ do 1 km
poz.1*0,02 + poz.2 * 0,01 + poz.3 * 0,01 + poz.4 * 0,012 + m3
poz.6 * 0,007 + poz.31 * 0,02 + poz.32 * 0,1 + poz.33 * 0,2 +
poz.34 * 0,1 + poz.35 * 0,014 + poz.36 * 0,015 + poz.53 + 7 *
0,07 + poz.98 * 0,05 + poz.97 * 0,04 +55*0,07+3 +80 *
0,05 + poz.51
47,779
128 KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy B.05 m3
d.4( 1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek
za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 25
poz.127 m3
47,779
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