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TOM I.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZE NSTWA
OCHRONY, KONTROLI | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogolnej (STO ) sg wymagania
0ogl6lne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg sSwietlicy
wiejskiej w Ligocie Wolczynskiej w petnym zakresie w branzy budowlanej, sanitarnej i
elektryczne,.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych na
realizacje zadania ,Przebudowa swietlicy wiejskiej w Ligocie Wotczy nskiej .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine,
wspoélne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z opinig konserwatorska, pozwoleniem na budowe, SST, projektem i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4.1 Zakres robdét i czynnosci wigczonych do realizacji w ramach umowy oraz
ktorych koszty Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z
BHP i p.poz.,

- koszty peilnej obstugi geodezyjne] w tym koszty wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

- koszty utrzymania placu budowy w tym mediéw,

- _przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych
warunkami__technicznymi wykonania odbioru robdét budowlano-montazowych i
instalacyjnych oraz opisanych w SST.

- requlacji i rozruchu poszczegdlnych instalaciji,

- koordynaciji i nadzoru technicznego (zatrudnienie Kierownika Budowy),
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1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o roboty budowlane
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi w tym dokumentacje projektowg oraz STWIOR.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Umowa,;

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

- STWIOR;

- Obmiar robat;

- Projekt;

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne SST i z dokumentacjg projektowa.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowacé wszelkie konieczne kroki
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majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
warsztatowych i magazynowych oraz w maszynach i1 pojazdach. Materiaty
latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7.0chrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie  powiadomi Inspektora  nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdOw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia drég
dojazdowych Wykonawca bedzie odpowiadat za ich naprawe.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan



Przedsibiorstwo Inzynieryjno Budowlane
mgr ire. Anna Durr
ul.Ossowskiego 35b/5
46-203 Kluczbork

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. W
przypadku wstrzymania lub przerwania robét zabezpieczy materiaty i obiekt do czasu
wznowienia prac.

2. MATERIALY

2.1.Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1/ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2/ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

3/ znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do roboét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktGre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedq
one potrzebne do wykonania roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatdw rownowaznych. Zamawiajacy uzna
iz dany materiat rownowazny moze zosta¢ zastosowany pod warunkiem, ze posiada
on cechy jakosciowe i uzytkowe nie gorsze niz materialy projektowane w
szczegolnosci cechy opisane w SST. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatow lub
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urzadzen zamiennych. Dopuszczone zaakceptowane rodzaje materialdbw oraz
urzadzen nie moga by¢ pozniej zamieniane bez zgody Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whlasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonywanie wszystkich elementow roboét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow
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robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce

nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robat,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
materiatdw, ktore nie beda posiadaé stosownych badan Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badahn wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjq
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy nie bedzie wymagany.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
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- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr koncowy

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego, jest
faktyczne wykonanie roboét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1/ Dziennik budowy,

2/ Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
I sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3/ Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

4/ Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robot).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami
czesciowymi za wykonane i odebrane protokolarnie przez Inspektora nadzoru
elementy robot oraz fakturg korncowg na warunkach opisanych w umowie

Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o fakture
koncowg wystawiong po bezusterkowym odbiorze koncowym robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126,
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr
110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 ,z 2002 r. Nr
74 poz. 676 , z 2003 r. Nr 80 poz. 718 , z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 oraz z 2010 r nr
243 p0z.1623.) Ustawa z dnia 20 lutego 2015roku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z

2003 r. Nr 4 poz. 401).

Oraz normy:

- PN-75/B-10085
- PN-B-76001

- PN-61/B-10245

- PN-B-94701:1999
- PN-EN 1462:2001
- PN-EN 612:1999

- PN-B-94702:1999

potokragtych.
- PN-69/B-10023

- PN-B-10106:1997

- PN-B-10109:1998
- PN-85/B-04500

- PN-79/B-06711

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosc.
Wymagania i badania.

Roboty blacharskie budowlane =z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje,
podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-
zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki  zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

Tynki i zaprawy budowlane, Suche mieszanki tynkarskie.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zapraw.
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- PN-B-19701:1997
- PN-EN 459-1:2003

- PN-88/B-32250

- PN-EN 13318
lipiec 2002

- PN,-62/B-10144

- PN-63/B-10145

- PN-EN 12004:2002
- PN-75/B-10121

Cementy powszechnego uzytku.

Wapna budowlane - cze$¢ 1. Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia
Posadzki z betonu i zaprawy cementowe].

Wymagania i badania przy odbiorze.
Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Kleje do piytek. Definicje i wymagania techniczne.

Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i pityty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,

- PN-EN 87:1994

wilasciwosci i oznakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe,

Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i oznakowanie.

- PN-91/B-10102
- PN-69/B-10280

- PN-C-81913:1998
- PN-ISO 3443-1:199

- PN-86/B-02355
ogolne.

Farby do elewacji i budynkéw. Wymagania i badania.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

okreslenia.

Tolerancja wymiaréow w budownictwie. Postanowienia
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Tom i

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowa swietlicy wiejskiej w Ligocie Wotczy nskiej

1. Przedmiot SST

Niniejsza Szczegotowa specyfikacja techniczna jest podstawowym
dokumentem okre $lajgcym wymagania dotycz gce wykonania i odbioru robét

realizowanych w ramach kontraktu
1.1 Nazwy i kody: grup robét, klas robo6t i kategorii robot:
Kod CPV
Grupa rob6t 45100000  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa rob6t 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych
Kategoria 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Grupa robot 45200000

Roboty budowlane w zakresie wznoszenie
kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa rob6t 45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria 45223006, 452231007, 452231000K Konstrukcje stalowe

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych
45262300-4 Betonowani

Grupa rob6t 45300000  Roboty instalacyjne
Klasa rob6t 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria 45311000 Roboty w zakresie okablowania
45315000 Roboty w zakresie instalowania urzgdzen
elektrycznych
45315600 Instalacje niskiego napiecia
45316000 Instalowanie systemow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne
Klasa robot 45330000 Roboty instalacji wodno — kanalizacyjnych
Kategoria 45331200 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45410000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Klasa robot
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Kategoria 45440000-3 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

2. SST skiada si e z nastepujacych cz esci:
2.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
2.2. Roboty ziemne
2.3. Zbrojenie betonu
2.4. Betonowanie
2.5. Roboty murowe
2.6. Konstrukcja drewniana
2.7. Roboty izolacyjne
2.8. Roboty w zakresie montazu stolarki drzwiowej
2.9. Wykonywanie tynkdw wewnetrznych i naprawa zewnetrznych
2.10. Podkiady pod posadzki
2.11. Roboty wykonczeniowe — malarskie
2.12. Instalacje elektryczne

2.1. Roboty rozbiorkowe, demonta zowe 45110000-1

Punkt 2.1. odnosi sie do wykonania wszelkich prac demontazowych i rozbiérkowych
niezbednych do zrealizowania zadania. Zdemontowaé¢ nalezy daszek nad wejsciem
gldbwnym oraz uchwyty do flag zamontowane na elewacji potnocnej. Wewnatrz
budynku nalezy rozebra¢ pomieszczenia stanowigce obecnie toalete i kottownie oraz
urzagdzenia sanitarne jak, miska ustepowa, zlewozmywak, kociot, grzejniki. Rozebraé
nalezy posadzke oraz zniszczone schody zewnetrzne wraz z murkiem oporowym.
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych
elementdw (rozbidrke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadéw i zatadunek
na srodki transportowe, wywoOz i utylizacje lub sktadowanie odpaddéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych lub w spos6b wskazany przez Inspektora. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w specyfikacjach lub
przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora. Elementy i materialy, ktore stajg sie wilasnoscig
Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Rozbidrka wszelkich elementow
i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym i mechanicznym, przez
rozkuwanie bez uzycia urzadzen uniemozliwiajgcych normalne funkcjonowanie
uzytkownikow sasiedniego obiektu.

Wykonanie rozbiérek konstrukcji polega miedzy innymi na:

* wykuciu otworéw w istniejgcych scianach

e wykuciu bruzd w scianie dla utozenia instalacji

* rozebraniu scianek i stopu w istniejgcej toalecie i kottowni

» zaladunku i wywiezieniu materiatow z rozbiorki,
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» uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji. W
trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje
skladowanych odpaddéw, aby mozliwy byt ich wyw6z w jednorodnych partiach (w
rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw) w celu zastosowania whasciwego
sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposOb zgodny z
wymogami prawa. Przewiduje sie odwiezienie odpadéw na skladowiska odpadow
oddalone od miejsc rozbiérek na odlegtos¢ maksymalnie do 4 km.

2.2. Roboty ziemne

Punkt 2.2. odnosi sie do wykonania robo6t ziemnych - wykopow pod fundamenty,
zasypanie wykopow i wykonanie podkladéw z materialdw sypkich pod posadzki oraz
dowoz

2.2.1. Poziom posadowienia

Poziom posadowienia studzienki wodomierzowej, fundamentéw, schodéw oraz nowej
posadzki nalezy dostosowac¢ do poziomu istniejgcego obecnie poniewaz wymianie nie
podlegajg drzwi zewnetrzne. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia podtoza,
na ktérym ma by¢ posadowiony obiekt.

2.2.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

2.2.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posado-
wienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem
celem podjecia odpowiednich decyzji

2.24. Zasypki

1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopéw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci.
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Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w
sposo6b nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

2.3. Zbrojenie betonu - 45262310-7

Punkt 2.3. odnosi sie do zbrojenia elementéw wylewanych na mokro takich jak
fundamenty i posadzka. Projektowana stal zbrojeniowa zebrowana A-1ll (BSt 500s).
Sposob wykonania zbrojenia pokazano na rysunkach projektu konstrukcyjnego.

2.2.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

*Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota,

*Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalac¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
»Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroziji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

*Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byc¢
wyprostowane.

*Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

* Laczenie pretdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 .Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢
specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzadzen wytwdérczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretébw oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wtasciwej otuliny, kazdorazowo podanej na rysunkach konstrukciji
zelbetowych, nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia, min. 2 cm.
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2.4. Betonowanie - 45262300-4

Punkt 2.4. odnosi sie do wykonania podktadoéw z chudego betonu, fundamentow,
schodow i posadzki. Beton w projektowanych elementach konstrukcji zelbetowych
zgodnie z opisem projektu konstrukciji.

2.4.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytgacznie wagowo, z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie skladnikbw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

» Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od po
wierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy ukladaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
*Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej unikajgc dotykania pretow

» Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

» Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
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Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem lub Inspektorem nadzoru

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe;j
0 stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C
to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

2.4.2. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

» Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C,
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20C w chwili uktadania i zabezpiecze nia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego
betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgciji.

2.4.3. Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.
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* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie poOzniej niz po 12
godzinach od zakonhczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnaciji

» Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

2.5. Roboty murowe - 45262700-8

Punkt 2.5. odnosi sie do wykonania scian wewnetrznych z pustakéw ceramicznych
grubosciach podanych w projekcie technicznym konstrukciji.

Sciany nosne - pustaki ceramiczne np. Porotherm w k.10 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3 MPa

- $ciany dziatlowe pustaki ceramiczne, grubosci 18,8 cm na zaprawie cementowo —
wapiennej marki 1,5 MPa Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania
I grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci, co do odsadzek
(projektowany cokolik odsaczajacy), uskokéw i otworow. Mury nalezy wznosié¢
mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegtly
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze
wznoszeniem muroéw. Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzic¢
stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej

zaprawy.

Kontrola jako $ci:

Dopuszczalne odchytki  wymiaréw dla murdw:
Zwichrowania i skrzywienia:

na 1l metrze dtugosci:

a) mury spoinowane 3 mm,

b) mury nie spoinowane 6 mm,

na catej powierzchni:
a) mury spoinowane 10 mm,
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b) mury nie spoinowane 20 mm,
odchylenia od pionu:

na wysokosci 1 m:
a) mury spoinowane 3 mm,
b) mury nie spoinowane 6 mm,

na wysokosci kondygnacii:

a) mury spoinowane 6 mm,

b) mury nie spoinowane 10 mm,
na catej wysokosci:

a) mury spoinowane 20 mm,

b) mury nie spoinowane 30 mm

2.6. Konstrukcja drewniana oraz roboty ciesielskie | dekarskie - 45223000,
45260000-7

Punkt 2.6. odnosi sie do wykonania i montazu drewnianych elementow w konstrukcji
stropu nad pomieszczeniami toalet

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie belek stropowych

- impregnacja konstrukcji sSrodkami grzybobojczymi, owadobdjczymi i
ogniochronnymi

- montaz elementéw konstrukcji drewnianegj

2.6.1. Konstrukcja drewniana

Elementy drewniane konstrukcji stropu stanowig belki z drewna budowlanego klasy
K27 . Rozstaw zgodny z rysunkami konstrukcji z uwzglednieniem ominiecia

kominow.

Do wykonania i montazu konstrukcji nalezy stosowac¢ drewno iglaste, klasy K27.
Tarcica musi by¢ suszona komorowo i czterostronnie strugana. Drewno nie moze
mie¢ okreslonych normowo wad zmniejszajacych jego wytrzymatosc¢. Ponadto
drewno musi by¢ zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem np.
preparatem Intox lub Fobos.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Wykonanie konstrukcji z drewna wg rysunkow wykonawczych.

2.7. Roboty izolacyjne - 45321210-1, izolacjac ieplna - 45321000-3

Punkt 2.7. odnosi sie do wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej
fundamentow, izolacji przeciwwilgociowej pod murlaty oraz izolacji cieplnej $cian
fundamentowych, scian zewnetrznych, posadzek i dachu.
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2.7.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

Izolacja wewnetrzna Scian i podiég pomieszczeh mokrych — uszczelniajgca masa
przeciwwilgociowa, wywinieta na sciany do wysokosci 10 cm.

Podkiad betonowy lub cementowy powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%. Powitoki gruntujgce powinny by¢ naniesione
w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny skfadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy termozgrzewalnej lub asfaltowej
sklejonych lepikiem miedzy soba w sposob ciagty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed
wilgocig mogg by¢ wykonane z folii od strony pomieszczen paroszczelnej, od strony
dachu paroprzepuszczalnej.

2.7.2. 1zolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy
izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegoélnie starannie. Plyty ze styroduru i
styropianowe stanowigce warstwe izolacyjng nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy ukiadaniu piyt
w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

Ocieplenie stropu - welng mineralng gr. 20 cm uktadang na styk, mijankowo.

2.8 Roboty w zakresie monta zu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetéw -
45420000-7, 45421000-4. Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow —
45421100, Instalowanie drzwi drewnianych,

Punkt 2.8. odnosi sie do dostawy i montazu stolarki drzwiowej zgodnie z
zestawieniem zawartym w projekcie wykonawczym.

2.8.1. Drzwi:

Drzwi wewnetrzne

Drewniane — ptycinowe, wg wyboru Inwestora, wraz z o$cieznicg regulowana,
drewniang. Wszystkie drzwi muszg by¢ wyposazone w metalowe klamki z szyldami i
lazienkowe dodatkowo z zamykaczem wewnetrznym. Futryny i skrzydta drewniane
0 podwyzszonym standardzie. Drzwi do pomieszczen z wentylacjg wyposazone w
nawiewniki.

2.9. Wykonywanie tynkéw zwyktych wewn  etrznych, naprawa zewn etrznych -
45411000-4
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Punkt 2.9. odnosi sie do wykonania wszystkich tynkow zwyktych, cementowo —
wapiennych, wewnetrznych kategorii Ill, gipsowych oraz naprawy zewnetrznych
tynkow na elewacjach.

2.9.1. Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji
tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydfa lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw nalezy sprawdzi¢ gtadkos¢ i czystosc
powierzchni.

2.9.2. Tynki zwykte c-w

Tynk trojwarstwowy cementowo — wapienny powinien by¢é wykonany z obrzutki,
narzutu i gltadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasoéw i listew
kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych
na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:2.

Wszystkie powierzchnie sufitbw i scian murowanych oraz ewentualnych gipsowo —
kartonowych muszg by¢é wykonane w wysokim standardzie, tzn. wykonczone gtadzig
gipsowg. W celu unikniecia niejednorodnosci faktury tynkéw, gtadz powinna byé¢
wykonana na catych scianach.

2.9.3. Tynki gipsowe

Wykonanie tynkéw gipsowych - gtadz gipsowa. Rodzaj tynku okreslony jest w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mogq by¢ jedno
lub wielowarstwowe. Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb obrobienia
powierzchni rozréznia sie:

— zaciggane i gtadzone — wykonywane przez zaciggniecie pacg wyprawy do
uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna,
zagtebien w ksztalcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metodg natrysku agregatem tynkarskim lub pistoletem
tynkarskim.

Grubos¢ tynkéw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy
wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej
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w zakresie przygotowania poditoza i masy tynkarskiej, a takze warunkow naktadania
masy tynkarskiej oraz jej pielegnaciji.

Wymagania dotyczace tynkéw gipsowych

Przyczepnos¢ tynku do podioza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie
zaprawy z podiozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z
podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

2.9.4. Naprawa tynkow zewnetrznych

Naprawa tynkow na cokotach, scianach, i detalach architektonicznych musi byé¢
wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie prac w projekcie
budowlanym. Materiaty uzyte do uzupetnien, napraw i wyréwnania powierzchni $cian
muszg by¢ zgodne co do wiasciwosci i jakosci do materiatdbw wskazanych w
projekcie budowlanym.

Wszystkie prace zwigzane z naprawg elewacji muszg by¢ wykonywane pod Scistg
kontrolg osob uprawnionych do pracy przy obiektach zabytkowych, a zastosowane
materialy muszg uzyskac akceptacje uprawnionej osoby.

2.10. Pokrywanie podiég i $cian - posadzki - 45430000-0

Punkt 2.10. odnosi sie do wykonania wszystkich posadzek i glazurowych oktadzin
Sciennych.

W przedsionku, toaletach i sali ptytki ceramiczne z cokolikami zgodnie z opisem w
projekcie budowlanym.

2.10.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno - cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg plastyczng szczelin dylatacyjnych.

Podktad betonowy grubosci 10 cm z betonu B10 zdylatowany w polach 6 x 6 m.
Wytrzymatos¢ podktadu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz:
na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

- Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrownawczej powinno byé

wolne od kurzu i zanieczyszczenh oraz nasycone woda.

- Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw bu-
dynku paskiem papy.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw betonowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5<C.

- Podkiad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigcg ptaszczyzne Ilub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
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wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym
przez spryskiwanie powierzchni woda.

2.10.2. Oktadziny ceramiczne

- Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwg wyrownujaca
lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podloze pod okftadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Waznym etapem prac przygotowawczych jest ocena i przygotowanie podtoza pod
klejenie ptytek. Nalezy zwroci¢ szczegOlng uwage na: - wytrzymatos¢ (podktad
cementowy o0 wytrzymatosci na sciskanie min. 12 MPa, betonowy min. B20);

- ocene chionnosci wody przez podioze (ocena szybkosci wchtaniania wody), wraz z
ewentualnym natozeniem tzw. "gruntu” (w celu zmniejszenia wodochtonnosci) oraz
ustabilizowanie - wzmocnienie warstwy wierzchniej podtoza, - ewentualne natozenie
warstwy izolacji wodochronnej np. z ptynnej folii.

Przy wykonywaniu okfadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: -

- doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna byc¢ taka, aby fata diugosci 2
m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz
2mm

- plytki nalezy uktada¢ na klej cienkowarstwowy o grubosci warstwy nie
przekraczajgcej 5 mm

- temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +
50C i nie powinna przekracza¢ 250C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co
najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia
zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni

- materialy uzyte do wykonywania okladzin powinny znajdowa¢ sie w
pomieszczeniach 0 wymagane] temperaturze co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot

- ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem

- fugowanie i uzytkowanie oktadzin ceramicznych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po
24 godzinach

- ptytki muszg by¢ zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni

- nalezy Scisle przestrzega¢ kolorystyki i wzoréw zalozonych w dokumentaciji
dla poszczegdlnych pomieszczen lub uzgodnionych z Inwestorem

- plytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych

Ptytki ceramiczne terakotowe i gresy - gatunek |.

a) Wiasciwosci ptytek ceramicznych:

barwa uzgodniona z uzytkownikiem

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm
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mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosé i szerokosé: £1,5 mm

grubos¢: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardosc¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnosc¢ V klasa scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujagcymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugosc i szerokosc¢: £1,5 mm

- grubos¢: 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.11. Roboty wyko Aczeniowe - 45400000-1 45440000-3 Roboty malarskie
Punkt 2.11. odnosi sie do malowania sufitow i $cian oraz elewacji

2.11.1. Malowanie scian wewnetrznych

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢c. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny byC ogrzane do temperatury co najmniej +8T. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urza-
dzen sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Podiloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo wapienna.

Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekow zaprawy itp.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehczong wodg w sto-
sunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé¢ pokostem.
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Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachléwka epoksydowa.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad po-
wierzchni. Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla. Powtoki z farb i lakieréw
olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny miec¢ jednolity potysk.

2.11.2. Malowanie elewaciji

Prace malarskie malowaniu tynkéw na cokotach, scianach, i detalach
architektonicznych musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie
prac w projekcie budowlanym. Materiaty uzyte do gruntowania i malowania scian
muszg by¢ zgodne co do wiasciwosci i jakosci oraz kolorow do materiatow
wskazanych w projekcie budowlanym.

Wszystkie prace zwigzane z malowaniem scian i detali elewacji muszg by¢
wykonywane pod $cistg kontrolg osob uprawnionych do pracy przy obiektach
zabytkowych, a zastosowane materiaty muszg uzyska¢ akceptacje uprawnionej
osoby.

2.12. Instalacje elektryczne - 45311000-0

Punkt 2.12. odnosi sie do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej
oswietleniowej, gniazd wtykowych, wymiany tablicy rozdzielczej, instalacji
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz instalacji przewodow
wyréwnawczych

2.12.1 Tablica rozdzielcza
Istniejacq skrzynke zabezpieczenia przedlicznikowego wymieni¢ na skrzynke firmy
INCOBEX. Zabudowac¢ skrzynke pomiarowg RU3L rozdzielczg RP48

2.12.2. Przewody i sposéb prowadzenia instalacji

Do wykonania instalacji proponuje sie zastosowac nast. typy przewodéw: YDY 2x1,5

mm?2 i YDY 4x2,5mm?2 w instalacji oswietleniowej oraz w instalacji gniazd

wtyczkowych YDY3x2,5mmz2, LgY 10 mmz2 dla lokalnych przewodow potaczen

wyrownawczych. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaé nastepujgcych

zasad:

* izolacja zyt przewoddw i kabli powinny odpowiadaé¢ kolorom zgodnym z PN,

* izolacje w kolorze zétto-zielonym mozna stosowac wytgcznie w instalacjach
zwigzanych z ochrona od porazen,
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* przewody uktada¢ wewnatrz konstrukcji $cian i sufitow ostonie rurek PCV w
momencie prefabrykacji

* do rozgateziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny,

* podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywac¢ na podstawie D.T.R.
urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewodow.

2.12.3. Instalacja oswietleniowa.

Instalacja obejmuje zasilanie opraw oswietleniowych, rozmieszczonych jak na
planach, przewodami YDY2x1,5mm2 oraz YDY 4x1,5 zasilanych zgodnie ze
schematem ideowym.

Wypust o$wietleniowe zakonczy¢ ztgczkami gwintowanymi 3(4)-torowymi do
zamocowania na przewodach do 2,5 mm2. Oswietlenie sali (zyrandole, kinkiety)
wykona¢ wg. wyboru inwestora. Zabudowac oswietlenie ewakuacyjne - oprawy z
piktogramem z cztonem awaryjnym 2h.. Oprawy na antresoli typu Plexiform Latte z
kloszem mlecznym 2x36W. Wentylatory w WC dotgczy¢ do lampy oswietleniowe;.

2.12.4. Instalacja gniazd wtykowych.

Gniazda nalezy zasili¢ przewodami YDY3x2,5mm2.
Osprzet melaminowy lub bakelitowy do mocowania w puszkach podtynkowy.
Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.

2.12.5. Instalacje dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami jako dodatkowa ochrona od porazenh pragdem
elektrycznym zostanie zastosowane samoczynne szybkie wytgczenie, zrealizowane
przy pomocy wytgcznikéw nadmiarowo-pragdowych typu S300 oraz dodatkowo
wytacznik réznicowo pradowy typu NFI.

W obiekcie wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze

Do szyny uziemiajgcej nalezy poditgczy¢ przewdd ochronny, gtéwny przewdd
uziemiajacy, rurocigg wodny. Jako przewod

neutralny zastosowac przewody w kolorze niebieskim, a przewdd ochronny
zielono-z6tty. Dla wszystkich urzadzen wykonac potaczenia wyrownawcze.



