ST. ADAPTACJA OBIEKTU SZKOLNEGO NA LOKALE SOCJALNE W WIERZBICY DOLNEJ

PKT 1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
»<Adaptacja obiektu szkolnego na lokale socjalne w Wierzbicy Dolnej.
Docieplenie scian zewnetrznych budynku”.
Zamawiajacy: Gmina Wolczyn
46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1.
1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiot opracowania obejmuje nastepujace roboty budowlane:

> |zolacje termiczne scian zewnetrznych

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Dziatka, na ktérej zlokalizowano obiekty jest juz zagospodarowana. W zwigzku z tymi istnieje
mozliwos¢ dostepu do wody i energii elektrycznej. Nalezy jedynie wykonac punkty pomiarowe
zuzywania wody i energii elektrycznej dla celow budowy w celu koAcowego rozliczenia
kosztow budowy. Na obiekcie, ktérego $ciany beda docieplane trwajg roboty budowlane
dotyczace | etapu realizacji adaptacji Szkoly na mieszkania socjalne wg. oddzielnego

zamowienia.

1.4. Informacje o terenie budowy

Dzialka jest ogrodzona. Teren budowy jest juz placem budowy dla Wykonawcy z oddzielnego
zaméwienia. Na dzialce nie ma pomieszczen dla zorganizowania zaplecza budowy.
Wykonawca docieplenia powinien we wlasnym zakresie zorganizowa¢ poza obiektem szkoty

na placu budowy barakowdéz dla swojej zatogi jako zaplecze budowy.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Podczas wykonywania rob6t dociepleniowych zachodzi konieczno$é¢ ustawienia rusztowan i

zabezpieczenia nowych okien przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem.

1.6. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w

trakcie realizacji robot. Zaleca sie wykupienie polisy ubezpieczeniowe;j



ST. ADAPTACJA OBIEKTU SZKOLNEGO NA LOKALE SOCJALNE W WIERZBICY DOLNEJ

przez wykonawce robét na kwote uwzgledniajacq zakres i specyfike robot.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska Inwestycja nie zalicza sie do grupy
inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko. Nalezy stosowac technologie i materiaty
powszechnie dopuszczone do stosowania.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie. Specyfikg robodt
jest praca na wysokosci. Z tego wzgledu nalezy zwrdci¢ szczegllng uwage na
bezpieczenstwo osbéb pracujacych na rusztowaniu a takze innych osob przebywajgcych
na budowie. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Wykonawca zapewni tad na budowie. Nie przewiduje sie gromadzenia
materiatdw stwarzajgcych szczegodlne zagrozenie pozarowe. Wykonawca wyznaczy
strefy niebezpieczne na budowie oraz przeszkoli pracownikdéw w tym zakresie.

1.9. Warunki dotyczace organizaciji ruchu
Dla prowadzenia przedmiotowe] inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ opracowania i

uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy,
ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
wihasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatow
i elementéw budowlanych,
utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy.
1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Roboty budowlane nie bedg ingerowaly w drogi i chodniki. Jezeli nastgpi
zanieczyszczenie powierzchni drog lub chodnikéw nalezy systematycznie, na biezaco
usuwac zabrudzenie.

1. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robét

45321000 - Izolacja cieplna
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PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢é stosowane wytgcznie wyroby
dopuszczone do obrotu, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi

w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni witasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialdbw na placu
budowy. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na transport i skladowanie styropianu, klei
oraz zapraw tynkarskich workowanych, aby nie dopusci¢ do uszkodzen
mechanicznych jak réwniez zabezpieczy¢ przez zawilgoceniem, jezeli nie dokonano
stosownych zabezpieczen. Skltadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed

wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen

konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
® \Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
® Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposoéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw
oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania rob6t, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnos$ci oraz kolorystyke tynkéw akrylowych.
2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.
Wszelkie materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byc¢

niezwtocznie usuniete z placu budowy.
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W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementow. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢

techniczng i kosztowa.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robaét.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczego6towych specyfikacjach

technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére wynikajg

z kosztorysu ofertowego a jest to samochod dostawczy.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca zobowigzuje sie do uzywania tylko takich srodkéw transportu poziomego,
jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementow, (szczegollnie

wielkogabarytowych) oraz urzadzen oraz nie pogorszg drég dojazdowych.

PKT. 5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Likwidacja placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i
petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi

wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
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PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBI OR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatow, elementow i

wyrobow budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania

prébek i badania materiatdw i rob6t. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania

materiatdw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, na
nastepujacych zasadach. Wykonawca zagwarantuje:

system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wkasnego
laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawce),

sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i korekt zastosowanych w procesie technologicznym,

sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

dostep do urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

Ponadto przedstawi zamawiajgcemu:

sposoby dostarczania materiatdw budowlanych i wyrobéw,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobierania
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania
poszczegdlnych robaot,

spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom

umowy.
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6.2. Pobieranie prébek
Nie zachodzi potrzeba pobierania prébek.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg
potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacjg budowy bedzie dziennik budowy istniejgcy dla budowy adaptaciji Szkoty

na mieszkania socjalne.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru.
Ogodlne zasady obmiaru robét dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Wszystkie
wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot
rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektow

budowlanych. Chyba, ze inwestor ustali w umowie inny sposéb rozliczania budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot sg ujete w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
7.3. Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot

zanikajacych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych

zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

Rodzaje odbioréw

Mozliwe sg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidér czesciowy, odbidr robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny
(pogwarancyjny).

Zasady odbiorow rob6t moze odmiennie okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbidr robd6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robét. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbioru  wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru

inwestorskiego.

PKT 9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét odbywaé sie bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy

opracowany przez Wykonawce. Harmonogram taki stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy o

roboty budowlane.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie protokotdw odbioru

zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegélnych pozyciji

zawarte w harmonogramie, bedgcym zalgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga byc¢ takze okreslone w umowie.

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Inwestycje nalezy realizowaé¢ zgodnie z przedmiarem robét i jego opisem wykonanym
przez:

Biuro Projektowe i Ustug Inwestycyjnych Anna Sottysik

ul. Byczynska 69, 46-203 Kluczbork.



