
ST. ADAPTACJA OBIEKTU SZKOLNEGO NA LOKALE SOCJALNE W WIERZBICY DOLNEJ

PKT 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Adaptacja obiektu szkolnego na lokale socjalne w Wierzbicy Dolnej. 

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku”.

 Zamawiający: Gmina Wołczyn 

46-250 Wołczyn ul. Dworcowa 1.

 1.2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiot opracowania obejmuje następujące roboty budowlane:

> Izolacje termiczne ścian zewnętrznych 

 1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Działka, na której zlokalizowano obiekty jest juŜ zagospodarowana. W związku z tymi istnieje

moŜliwość dostępu do wody i energii elektrycznej. NaleŜy jedynie wykonać punkty pomiarowe

zuŜywania  wody  i  energii  elektrycznej  dla  celów  budowy  w  celu  końcowego  rozliczenia

kosztów  budowy.  Na  obiekcie,  którego  ściany  będą  docieplane  trwają  roboty  budowlane

dotyczące  I  etapu  realizacji  adaptacji  Szkoły  na  mieszkania  socjalne  wg.  oddzielnego

zamówienia.

 1.4. Informacje o terenie budowy

Działka jest ogrodzona. Teren budowy jest juŜ placem budowy dla Wykonawcy z oddzielnego

zamówienia.  Na  działce  nie  ma  pomieszczeń  dla  zorganizowania  zaplecza  budowy.

Wykonawca docieplenia powinien we własnym zakresie zorganizować poza obiektem szkoły

na placu budowy barakowóz dla swojej załogi jako zaplecze budowy.

 1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Podczas wykonywania robót dociepleniowych zachodzi konieczność ustawienia rusztowań i

zabezpieczenia nowych okien przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem.

 1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

 Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń,

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia

inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w

trakcie realizacji robót. Zaleca się wykupienie polisy ubezpieczeniowej 
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 przez wykonawcę robót na kwotę uwzględniającą zakres i specyfikę robót.

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska Inwestycja nie zalicza się do grupy

inwestycji mogących pogorszyć środowisko. NaleŜy stosować technologie i materiały

powszechnie dopuszczone do stosowania.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie. Specyfiką robót

jest  praca  na  wysokości.  Z  tego  względu  naleŜy  zwrócić  szczególną  uwagę  na

bezpieczeństwo osób pracujących na rusztowaniu a takŜe innych osób przebywających

na  budowie.  Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposaŜenie

konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa,  a  takŜe  zapewni  wyposaŜenie  w

urządzenia  socjalne  oraz  odzieŜ  wymaganą  dla  personelu  zatrudnionego  na  placu

budowy.  Wykonawca  zapewni  ład  na  budowie.  Nie  przewiduje  się  gromadzenia

materiałów  stwarzających  szczególne  zagroŜenie  poŜarowe.  Wykonawca  wyznaczy

strefy niebezpieczne na budowie oraz przeszkoli pracowników w tym zakresie.

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Dla prowadzenia przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność opracowania i

uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do:

· przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy,

· ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,

· właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów

i elementów budowlanych,

· utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy.

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Roboty  budowlane  nie  będą  ingerowały  w  drogi  i  chodniki.  JeŜeli  nastąpi

zanieczyszczenie powierzchni dróg lub chodników naleŜy systematycznie, na bieŜąco

usuwać zabrudzenie.

1. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót

45321000 -  Izolacja cieplna



ST. ADAPTACJA OBIEKTU SZKOLNEGO NA LOKALE SOCJALNE W WIERZBICY DOLNEJ

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZ  ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy   wykonywaniu   robót   budowlanych   mogą   być   stosowane   wyłącznie   wyroby

dopuszczone do obrotu, a takŜe powinny być zgodne z wymaganiami określonymi

w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu

budowy. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na transport i składowanie styropianu, klei

oraz  zapraw  tynkarskich  workowanych,  aby  nie  dopuścić  do  uszkodzeń

mechanicznych jak równieŜ  zabezpieczyć  przez zawilgoceniem, jeŜeli  nie dokonano

stosownych zabezpieczeń. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być

dostępne  dla  inspektora  nadzoru  w  celu  przeprowadzenia  inspekcji.  Przed

wbudowaniem dłuŜej  składowanych materiałów, elementów budowlanych i  urządzeń

konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

● Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane

i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.  10 ustawy Prawo

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

● Wykonawca,  uzgodni  z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i  termin

przekazania  informacji  o  przewidywanym  uŜyciu  podstawowych  materiałów

oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania  robót,  a  takŜe o aprobatach

technicznych lub certyfikatach zgodności oraz kolorystykę tynków akrylowych.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Wszelkie  materiały  i  elementy  budowlane,  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  plac

budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być

niezwłocznie usunięte z placu budowy.
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W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z

projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na

wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub

elementów. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane

przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub

urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność

techniczną i kosztową.

 PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZ  ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT  
BUDOWLANYCH

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach

technicznych dla konkretnych rodzajów robót.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZ  ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które wynikają

z kosztorysu ofertowego a jest to samochód dostawczy.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowiązuje się do uŜywania tylko takich środków transportu poziomego,

jakie nie spowodują  uszkodzeń  przewoŜonych materiałów i elementów, (szczególnie

wielkogabarytowych) oraz urządzeń oraz nie pogorszą dróg dojazdowych.

 PKT. 5. WYMAGANIA DOTYCZ  ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT  

BUDOWLANYCH

5.1.  Likwidacja placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji  placu budowy i

pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi

wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.
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PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBI  ÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów, elementów i

wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość pobierania

próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania

materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, na

następujących zasadach. Wykonawca zagwarantuje:

● system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

● wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego

laboratorium lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez

wykonawcę),

● sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów

pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków

i korekt zastosowanych w procesie technologicznym,

● sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub

zarządzającemu realizacją umowy.

● dostęp do urządzeń pomiarowo-kontrolnych,

Ponadto przedstawi zamawiającemu:

● sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,

● sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania

próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń)  prowadzonych  podczas  dostaw

materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania

poszczególnych robót,

● sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi

wymaganiom

umowy.
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6.2. Pobieranie próbek

 Nie zachodzi potrzeba pobierania próbek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku,    gdy    normy    nie    obejmują    jakiegokolwiek    badania    wymaganego

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań.  Wykonawca  powiadomi  inspektora

nadzoru  inwestorskiego  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  ich

wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką

potrzebną pomoc w tych czynnościach.

6.5. Dokumentacja budowy 

Dokumentacją budowy będzie dziennik budowy istniejący dla budowy adaptacji Szkoły

na mieszkania socjalne.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZ  ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru.

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym

wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Wszystkie

wyniki obmiaru wpisywane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest niezbędna do

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót

rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów

budowlanych. Chyba, Ŝe inwestor ustali w umowie inny sposób rozliczania budowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót są ujęte w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków

robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót

zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
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PKT 8. ODBI  ÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1. Rodzaje odbiorów

MoŜliwe są następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór robót zanikających

lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny

(pogwarancyjny).

Zasady odbiorów robót moŜe odmiennie określać umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru

robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających.  Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  lub

zanikających  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót,  które  w  dalszym

procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  taki  będzie  przeprowadzony  w  czasie

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu

robót.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do

dziennika  budowy,  przy  jednoczesnym  powiadomieniu  inspektora  nadzoru

inwestorskiego.  Odbioru  wyŜej  wymienionego  dokonuje  inspektor  nadzoru

inwestorskiego.

PKT 9. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie  robót  odbywać  się  będzie  w  oparciu  o  harmonogram  rzeczowo-finansowy

opracowany przez Wykonawcę. Harmonogram taki stanowić będzie załącznik do umowy o

roboty budowlane.

Rozliczenia  za  wykonane  roboty  dokonywane  będą  na  podstawie  protokołów  odbioru

zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawą     płatności     będą     ceny     jednostkowe     poszczególnych     pozycji

zawarte w harmonogramie, będącym załącznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być takŜe określone w umowie.

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Inwestycję naleŜy realizować zgodnie z przedmiarem robót i jego opisem wykonanym

przez: 

Biuro Projektowe i Usług Inwestycyjnych Anna Sołtysik 

ul. Byczyńska 69, 46-203 Kluczbork.


