ST WYMAGANIA OGOLNE

PKT I. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego:
Adaptacja budynku szkoty podstawowej w Markotowie Duzym na mieszkania
socjalne.

Zamawiajacy: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn.

1.2. Przedmiot i zakres robot
Roboty budowlane koncentrujg sie niemal catkowicie wewnatrz budynku. Zadanie polega
na wydzieleniu odrebnych mieszkan w ramach dysponowanej powierzchni. W wyniku
wykonania robdt planuje sie uzyska¢ 7 odrebnych mieszkan. Przedmiot opracowania
obejmuje nastepujace roboty budowlane:

> Budowa Scianek dziatowych.

Malowanie powierzchni scian farbami emulsyjnymi.

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami.

Wykonanie podtdg.

Oktadanie $cian ptytkami.

Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Pokrycie dachu papg termozgrzewalna.

V V. .V V V V V

Wymiana instalacji odgromowej.
> Docieplenie budynku styropianem
Wielkosci charakteryzujace budynek po dawnej szkole:
+ Powierzchnia zabudowy 395,00 m?
« Kubatura 4 270 m?
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Ze wzgledu na charakter budowy nie przewiduje sie wykonywania robdt tymczasowych

lub towarzyszacych

1.4. Okreslenia podstawowe
Tlekro¢ w ST jest mowa o:
14.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

14.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
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143.

144

145.

fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni

catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane
urzadzen technicznych (kottdéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod

maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w

szczegodlnosci:

14.6.

14.7.

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, $Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki

pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.
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148.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwadiji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sq

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang, przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumied tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatqczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow

metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw

Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
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14.17.

14.18.

14.10.

1.4.20.

14.21.

14.22.

1423

14.24.

14.25.

14.26.

gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wihasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do

ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢

uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pozn.

zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosSci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na

czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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14.27.

14.28.

14.20.

14.30.

1431

1432

1433

14.34.

14.35.

14.36.

dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wopisy w rejestrze obmiarédw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z

oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przezto rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace

sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq

autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub

robdt budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i

mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robédt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
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14.37.

14.38.

14.39.

1.4.40.

1441

1442,

funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezqcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukgji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i

pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z

ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety

stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw

Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie ~ Prawo zamowieri publicznych — przewidziato  obowigzek  stosowania

klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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144 3. Zarzadzajacym realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w

1.5.

1.6.

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowa W zakresie okrelonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy

realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Podczas wykonywania robot budowlanych obiekt nie moze byé catkowicie wytaczony
z uzytkowania. Dopuszcza sie wytgczenie z pracy maksymalnie 2 pomieszczen biurowych
tylko w przypadku wymiany okien. Z tego powodu nalezy tak zorganizowaé
wykonywanie rob6t budowlanych, aby nie utrudni¢ funkcjonowanie urzedu. Roboty przy
wykonywaniu ktérych powstaje hatas nalezy wykonywac poza godzinami urzedowania.
Na terenie dziatki nie ma mozliwosci zlokalizowa¢ zaplecze budowy. Zamawiajacy moze
udostepni¢ punkty poboru wody i energii elektrycznej pod warunkiem zainstalowania
urzadzen pomiarowych oraz ustalenia sposobu rozliczenia kosztéw zuzytej energii
i wody. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym

instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne.

Zabezpieczenie interesdw 0sdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia

inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo

uszkodzone w trakcie realizacji robét.

1.7.

1.8.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
Inwestycja nie zalicza sie do grupy inwestycji mogacych pogorszy¢ Srodowisko. Nalezy

stosowac technologie i materiaty powszechnie dopuszczone do stosowania.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca zapewni
tad na budowie. Nie przewiduje sie gromadzenia materiatdw stwarzajacych szczegdine
zagrozenie pozarowe. Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne na budowie oraz

przeszkoli pracownikow w tym zakresie.

10
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1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dla prowadzenia przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ opracowania i

uzgodnienia z zarzadem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Budynek dawnej szkoty jest catkowicie ogrodzony. Nie zachodzi wiec koniecznos¢

budowy tymczasowych ogrodzen. Na podwdrku jest duzo zieleni niskiej i wysokiej, dlatego

nalezy zwraca uwage aby jej nie zniszczyd.

« utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdinie

w okresie wywozu ziemi z wykopow,

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Transport kotowy odbywac sie bedzie drogami publicznymi. Drogi sq utwardzone o

nawierzchni asfaltowej. Mankamentem jest jej mata szerokoS¢ zwlaszcza w obrebie

wjazdu na posesje. Moze stanowic to uniemozliwienie zastosowania wiekszych

pojazdow transportowych. Natomiast roboty budowlane nie bedg ingerowaty w drogi i

chodniki. Jezeli mimo wszystko nastapi zanieczyszczenie powierzchni drog lub

chodnikéw nalezy systematycznie, na biezgco usuwac zabrudzenie.

1.12. Nazwy i kody: grup robdt, klas robot i kategorii robét

Grupy CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasy CPV

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne

45410000-4 — Tynkowanie

45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
45430000-0 — Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

Kategorie 45311000-0 Rob. w zakresie przewoddw instal. elektrycznych i opraw osw.

45331000-6 — Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 — Hydraulika

45432000-4 — Kfadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45442000-7 — Nakftadanie powierzchni kryjacych

11
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PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobow.

1.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby
dopuszczone do obrotu, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobdw.
Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu
budowy. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla
inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dtuzej skltadowanych materiatéw, elementéw budowlanych

i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okresSlonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz
elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych

lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktdre nie uzyskajq akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwiocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu

z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub

elementow.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i

kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywaniu robot,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu

0 proponowanym wyborze.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych dla konkretnych rodzajow robét.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére bedq
okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatéw.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegbtowej specyfikacji
technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementdw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia

wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca zobowigzuje sie do uzywania tylko takich srodkéw transportu poziomego,
jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatdw i elementéw, oraz urzadzen.
4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania S$rodkéw transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen s$rodki te

Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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PKT. 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt

Obecnie obiekt jest pusty (nieczynny). Taki stan pozwala na wykonywaé prace bez
ograniczen. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg i wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy
beda spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla realizacji przedmiotowej budowy nie wymaga sie opracowania projektu
zagospodarowania placu budowy.

Projekt organizacji budowy

Dla realizacji przedmiotowej budowy nie wymaga sie opracowania projektu organizacji
budowy.

Projekt technologii i organizacji montazu

MontaZz okien i parapetdw nie wymaga opracowania projektu technologii i organizacji
montazu.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami

administracyjnymi o porzadku.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw, elementow
i wyrobéw budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania
prébek i badania materiatdw i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, na
nastepujacych zasadach.

Wykonawca zagwarantuje:

« system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,
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« wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wiasnego
laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

» sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i korekt
zastosowanych w procesie technologicznym,

» sposbb i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

« dostep do urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

Ponadto na zadanie przedstawi zamawiajacemu:

« sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobdw,

» sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobierania
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i elementdw budowlanych oraz wykonywania
poszczegdinych robot,

« sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

umowy.

6.2. Pobieranie probek
Prébki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich

wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkq

potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
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6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo Budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru.
Ogdlne zasady obmiaru robot dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacjq projektowg i specyfikacjq techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Wszystkie
wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robo6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot
rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjq lub przebudowg obiektéw
budowlanych. Chyba, ze inwestor ustali w umowie inny sposéb rozliczania budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robét inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], elementy liniowe w [m]
natomiast drobne elementy i pojedyncze w [szt.] lub [kpl].

7.3. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw
MozZliwe sg nastepujace rodzaje odbiordw: odbidr czeSciowy, odbidr etapowy, odbidr
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi,

odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
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8.2.

8.3

8.4

8.5

8.6

Ponadto wystepujq nastepujace odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych.

Zasady odbiorow robét moze odmiennie okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Przewiduje sie odbidr przewoddw kominowych w stanie surowym oraz uzytkowym.

. Odbidr czesciowy i odbior etapowy

Jezeli umowa przewiduje podziat zadania na czesci to mozliwe sg odbiory czesciowe lub
etapowe. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Wieksze budynki lub obiekty mogq by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robét
mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci
robot stanowigcych z reguty cato$¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujagce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
finansowania zadania. Roboty do odbioru czesciowego Ilub etapowego zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora

nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

. Rozruch technologiczny

Nalezy przeprowadzi¢ rozruch technologiczny kottowni. Z rozruchu nalezy sporzadzi¢
protokot. Wykonawca opracuje instrukcje obstugi kotta i przeszkoli w tym zakresie

wytypowang przez Zamawiajacego osobe.

. Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po
okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
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c) dokumentdw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),
d) dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
e) innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny
Odbidér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po

okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

PKT 9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt odbywal sie bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy
opracowany przez Wykonawce. Harmonogram taki stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy
o roboty budowlane.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioru
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawg pfatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte
w harmonogramie, bedacym zatacznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga byc¢ takze okreSlone w umowie.

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany zostat wykonany przez: Biuro Projektowe i Ustug Inwestycyjnych
Anna Sottysik, ul. Byczynska 69, 46-203 Kluczbork.

Projektanci:

a) branza architektoniczno-konstrukcyjna — arch. J. Supruniuk oraz Anna Sottysik

b) branza sanitarna — mgr inz. K. Arczynski

) branza elektryczna — mgr inz. P. Bazan

10.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z

pozn. zmianami)
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