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STO —
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

kod CPV 45000000

WYMAGANIA OGOILNE

dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdélowych
Specytikacji Technicznych (SST)

dla zadania p.n. ,,Rozbudowa SUW w Krzywiczynach”



1 WSTEP

1.1 .Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét dla zadania p.n

»Rozbudowa SUW w Krzywiczynach”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzi¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany ,uzupetnienia i uscislenia ,odpowiednie dla
przewidzianej projektem zadania ,obiektu i robot ,uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania ,obiektu i robot .ktére sa niezbedne do okreslenia ich standardu i
jakoscei .

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu ,dla ktorych
istnieje pewnos¢ .ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej .

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne ,
wspdlne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi ST
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.0Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o;

1.4.1.obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec¢ ;
a/budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi ,
b/budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c/obiekt matej architektury;

1.4.2.budynku -nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany ,ktory jest trwale
zwiazany z gruntem ,wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3.budynku mieszkalnym jednorodzinnym -nalezy przez to rozumie¢ taki budynek
1.4.4. wolno stojacy o zabudowie blizniaczej ,szeregowej lub grupowej stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych ,stanowiacy samodzielna calos¢ , w ktorym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu Uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30 % powierzchni calego budynku.

1.4.5.0biekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty ,

a w szczegolnoscei ;

a) kultu religijnego jak ;kapliczki ,krzyze przydrozne ,figury ,

b) posagi ,wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j ,

¢) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak piaskownice
hustawki , drabinki ,Smietniki .

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej ,przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki , a takze
taki obiekt budowlany ,ktéry nie jest trwale zwigzany z gruntem jak ; strzelnice
,kioski uliczne ,pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe ,przekrycia namiotowe
i powloki pneumatyczne ,urzadzenia rozrywkowe ,barakowozy ,obiekty
kontenerowe .

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu , a
takze odbudowg ,rozbudowe ,nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.8. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe , a takze prace
polegajace na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowiace biezacej
konserwacji.

1.4.9.remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego ,a nie stanowiacej biezacej konserwacji .

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajacym mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem jak przytacza i urzadzenia instalacyjne , w
tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow , a takze przejazdy,
ogrodzenia, place pod $Smietniki.

1.4.11 . terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu , ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13.pozwolenia na budowg- nalezy przez to rozumieé¢ decyzj¢ administracyjna
zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywania robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.dokumentacja budowy- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zatgczonym projektem budowlanym ,dziennik budowy, protokdty odbiorow
czesciowych i koncowych ,w miare potrzeby ,rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu , operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw , w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu - takze dziennika montazu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 1.4. 16.terenie zamknigtym- nalezy
przez to rozumie¢ teren zamkniety , o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego;

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa , bedacy w dyspozycji podleghych
Ministrowi Obrony Narodowej ,Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji , Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza , bedacy w dyspozycji zakladu
gorniczego

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego ,stosowanie
do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w zrozumieniu
przepisow o ocenie zgodnosci ,wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym
,wyprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
zastosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng czesé
uSytkowa.

1.4.20.organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.z 2001r.Nr 5,p0z.42 z pdzn. zm)

1.4.21.0bszarze oddzialywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych , wprowadzajacych
zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.



1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23 .drodze tymczasowej (montazowej)- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang ,przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania ,przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24.dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami ,stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25 kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
,podnoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie¢ -akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw .
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27.1aboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego ,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego
,niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng jakosci
stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli ich granice nie zostaly okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniami Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecania przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robd6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32.rekultywacji -nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przy-
wrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33.czgsci obiektu lub etapie wykonywania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetienia przewidywanych funkeji techniczno - uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podanych w normach
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 2 sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. 1.340 z 16.12.2002 r. z pozn. zm.)

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajaca wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane ,wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie , ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci i ilosci wykonanych robot ,bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych ,badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak
rowniez odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) -opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen i maszyn ,okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zbiegdw konserwacyjnych , warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie .Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38.istotnych wymaganiach -oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa ,zdrowia i
pewnych innych aspektdéw interesu wspolnego jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39.normach europejskich-oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) oraz jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie ogdlnymi



zasadami dziatania tych organizacji.
1.4.40.przedmiarze robét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ,ze szczegotowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowych opis ,oraz wskazaniem szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych .

1.4.41.robocie podstawowej -minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przejety
stopien scalenia robot.

1.4.42.Wspdlnym Stowniku Zamowien-jest to system klasyfikacji produktéw ,ustug i robot

budowlanych ,stworzonych dla potrzeby zamdwien publicznych .Sklada si¢ ze stownika
gldwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej .Zgodnie z postanowieniami 2151/2003 ,stosowanie kodow CPV do
okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo
zamoOwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43 .Zarzadzajacy realizacja umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy ,zwana dalej Zarzadzajacym ,wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 .Ogoélne wymagania dotyczace robét

2.MATERIALY

2.1. Zrédla pozyskiwania materialow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru .
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania ,ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania
SST w czasie postgpu robot .
Pozostate materialy budowane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN,
aprobatami technicznymi ,0 ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora nadzoru . Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodia.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazan Inspektora nadzoru .

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru , Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektora nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:

- Inspektora nadzoru bedzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inspektora nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosc¢ i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru .

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzo-
nych przez Inspektora nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru .

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.



Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru , nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie .

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca opracuje ;

-projekt zagospodarowania placu budowy ,ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowej

i graficznej

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan bioz)

-projekt organizacji budowy

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie )

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa , oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji,
z projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszelkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonaweca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 .Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne ,kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa ,SST

Program jakos$ci powinien zawierac ;

-organizacje¢ wykonania robdt w tym termin i sposob prowadzenia robot

-organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt

-plan bioz

-wykaz zespoldw roboczych ,ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne ,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot

-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonanych robot ,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium ,ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan}

-sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych ,zapis pomiarow , a takze



wyciaganych wnioskow i zastosowania korekt w procesie technologicznym ,proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru ,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne.,

-rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw ,lepiszczy , kruszyw itp.

-sposob i1 procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ probek ,legalizacja i sprawdzenie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow , spoiw ,lepiszczy ,kruszyw itp.

-sposob i1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ .pobieranie probek ,legalizacja i sprawdzanie
urzadzen ) prowadzonych podczas dostaw materialow ,wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych materialéw

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli ,wlaczajac w to personel , laboratorium ,

sprzet ,zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét .
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie ,ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zwartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku ,gdy nie zostaly one okreslone ,.Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny ,aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekc;ji .

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych ,sprzetu ,zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne ,ze moga

wplyna¢ ujemnie na wyniki badan ,Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy ,gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow

Wszystkie koszta zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot

ponosi Wykonawca .

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektor
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z
wynikami badan jak najszybcie;j.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektor nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: -
certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez specyfikacje, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia robot. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramu robot,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektor nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioroéw roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom,
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sig.



Decyzje Inspektor nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, aprobaty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w uzgodnionej formie. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostegpnione na kazde zyczenie Inspektor nadzoru.

6.6.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt 6.6.1 i 6.6.2. nast¢pujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru roboét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.7. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektor nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Syczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot zostal okreslony na podstawie dokumentacji projektowej, i przedstawiony w przedmiarze
robdt.  Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét , nie
zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektor nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przy udziale Wykonawcy przez:

Inzyniera:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

Komisje wyznaczona przez Zamawiajacego:

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w



ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektor nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymaganych w
specyfikacjach.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektor nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$é wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacjach z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
odbioru wykonanych robét.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy ,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z specyfikacjami,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
gazowej),

- protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektdw i sieci uzbrojenia terenu,

-kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.



8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawce za catos$¢ robot i zapisana w

umowie.

Cena kontraktowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

wykonanie calosci robdt, okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach i obejmuje:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdow,
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wechodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow

nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i

wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi

obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,

ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych

wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Cena kontraktowa zaproponowana przez Wykonawceg za calos¢ robot w wycenionym przedmiarze robét

(kosztorysie ofertowym) jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie

robot objetych niniejszym kosztorysem.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru r
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robdt, czasowego oznakowania i
oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) opflaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw* kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowsq przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazd éw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994  (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2006 nr 156 poz.1118 ) z
pdzniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz, U, Nr 19, poz. 177),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 681).



- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. i 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz, U. Nr 122, poi. 1321 z p6zn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209. poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz, U. Nr 209 poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (DL U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrany zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno- Uzytkowego (Dz. U, Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz, U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom i, L1, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SST-1.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstegp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych. dla zadania pn.

»Rozbudowa SUW w Krzywiczynach”

1 .2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza: - Rozbiorki

1 .4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materialy

2.1. Dla robét wg SST-1.1. materialy nie wystepuja .

3. Sprzet

3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet .

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5 .1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy:



—  teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowac istniejace zasilanie w energig elektryczna, instalacje teletechniczna i wodno-

kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5 .2. Roboty rozbiérkowe

9.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5.2.1. elementy rozbierane

(1) $cianki dziatowe , tynki , oktadziny , posadzki ,boazerie rozbiera¢ recznie. Materiat poza
obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposdb zabezpieczajacy przed

uszkodzeniem.

(2) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do

odzysku wyku¢ z otworow, oczyscic, i skfadowac.

(3) Teren splantowac¢ i oczysci¢ z resztek materiatow.
Uzyskany gruz sktadowac.

Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow

Gruz odwiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce na odlegltos¢ do 11 km.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbidorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

— Rozbiérki — m3, m2

Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST-1.1. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora

nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru

10.2. Ilosci robdt rozbidorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru




SST-1.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru muréw z materiatldw ceramicznych. dla zadania

»Rozbudowa SUW w Krzywiczynach”

1 .2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 1

.3. Z akres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw wewnetrznych obiektoéw tzn.:
Scianki dziatowe

roboty murowe ; wykucia ,zamurowania

1 .4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone

jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje

i mut. 2 .2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
e Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,0 kg
* Cegta budowlana petlna powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;.
* Dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym pegknigciem
przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé¢ dla

cegly - 10% cegiel badanych.



Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspodlezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne

cegly nie rozpadla sig.

2.2.2. Cegta budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potdéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymalos$¢ na sciskanie 15 MPa.

Odporno$é na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
Ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50

Wymiary [ =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatosé na $ciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspolezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak

uszkodzen po badaniu.

2 .3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement:
1
1

ciasto wapienne: piasek
1 : 6
1 : 7



1 1,7 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogoblne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowacé nie wezesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw



wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazg¢bione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngeki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan

techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania

nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, Ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Polaczenie murdw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci
rdzniacej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedhug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé
normalng cegle pelna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢

wykonane z cegly pelne;j.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,



¢ proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwrdceniem szczego6lnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6 .2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6 .3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murdw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: 3 620
- na 1 metrze dtugosci 10
- na calej powierzchni
Odchylenia od pionu 3 610
- na wysokosci I m 6 30
- na wysokosci kondygnacji 20
- na calej wysokosci
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1 230
- na 1 m dlugosci 15
- na calej dlugosci
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 1 210
- na 1 m dlugosci 10
- na calej dlugosci
Odchylenia wymiarow otwordow w $wietle +6, -3 +6, -3
0 wymiarach: +15, -1 +15,-10
do 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

wysokos¢ ponad 100 +15,-10 +15,-10
cm
szeroko$¢
wysoko$¢

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robdt jest - m 2 ,m3 muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8 .1. Odbior robét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkdéw 1 innych robdt

wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:




a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materialdéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokdly odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokdty odbioru materialdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8 .2. Wszyst kie roboty objete SST-1.2. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych .

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materialow i sprzegtu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.3.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstegp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru izolacji dla zadania p.n. ,,Rozbudowa SUW w Krzywiczynach”

1 .2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Z akres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.3.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe B.3.02.00 Izolacje termiczne.

1 .4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos$¢ do
sklejanych materiatldw, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i

$Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.



2 .2. Materialy do izolacji przeciwwilgo ciowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape /400 na tekturze o

gramaturze 400 g/m .
a) Wymagania wg PN-B-27617/A 1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.

Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze

niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce

dhugosé: 20 m +£0,20 m

40 m £0,40 m

60 m £0,60 m

szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm

i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-

nymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem 1 dzialaniem promieni slonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglos¢ migdzy stosami - 80 cm.

2.2.2.Folia izolacyjna budowlana

2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura migknienia - 60-80°C

temperatura zaptonu - 200°C

zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%

sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy

sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych

ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.



2.2.4. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.6. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2 4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian gr 5 cm
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachdéw na ptyty betonowe o gestosci
min. 25 kg/m 3 .
a) Wymagania
o plyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
» dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o glgbokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o glgbokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?2, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm 2
e wymiary:
- dhugosc¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubo$é - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m , przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu

drogowego.

3. Sprzgt

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.



5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkiadu
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace
nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ roéwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekraczaé
5%.
¢) Powtoki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym Ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy
soba w sposob ciagly na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zakladow papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢

przesuniete wzgledem siebie.

5 .3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac
na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie

wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé plyty a



nastepnie wykona¢ druga warstwe Sciany. 5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy

chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6 .1. Materialy izolacyjne .

Wymagana jako$¢ materialdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie

odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6 .2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m 2 powierzchni zaizolowane;.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8 .1. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a)
b)
©)
d)
e)
f)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

protokoly odbioru materiatoéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8 .2. Roboty wg B.3.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych .




9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow, przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza i potozenie geowldkniny, wykonanie izolacji wraz

z ochrona, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.



1.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.4.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1 .1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi dla zadania ,,Rozbudowa SUW w

Krzywiczynach”
1 .2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Z akres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie pokryé dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

B.4.01.00 Pokrycie dachu.

B.4.02.00 Obrobki blacharskie

B.4.03.00 Rynny i rury spustowe.

1 .4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST -3

2 .2. Papa termozgrzewalna typu Zdunbit WF na osnowie z widkniny poliestrowe] nawierzchniowa i

podkladowa typu Zdunbit PF 2 .4. L epik asfaltowy i asfaltowo-

polimerowy z wypelniaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2 .5. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2 .6. B lacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998




3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST -3

5. Wykonanie robot

5.1. Pokrycie 2 warstwowe z papy asfaltowej zgrzewlanej

Pokrycie z 2 ch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o

pochyleniu zgodnie z podanymi w PN-90/B-02361 tzn. 1 % do 20 % na podiozu ;
-betonowym

-na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych ,papa stanowiaca okleine ptyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia .Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona
do przyklejania do podioza oraz sklejania 2 ch warstwa metoda zgrzewania , tj. Przez podgrzanie spodniej
powierzchni papy plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej . Przy
sklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gza propan-butan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad
-palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob ,aby jednoczesnie podgrzewal podloze i wstege papy od
strony przekltadki antyadhezyjnej jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowe;j z

rdzeniem styropianowym ,kiedy nie dopuszcza si¢ do ogrzewania podtoza

-w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwate ,a plomienia powinno
by¢ krotkotrwale ,a ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miarg nadtapiania masy powlokowej . -
niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy ,prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia

-fragment wstegi papy a nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewania podloza

watkiem o dlugo$ci rownej szerokosci pasma papy.

5 .2. Obrobki blacharskie

»  obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
*  roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podlozach.

5 .3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;j

*  rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

*  powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlacza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,

* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach



nie wigkszych niz 50 cm,
spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy jw .

6.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury Zeliwnej na

glebokos¢ kielicha.

Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a)

b)

d)

Wymagana jako$¢ materialdéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$é z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

dla robét B.4.01.00 - m2 pokrytej powierzchni,
dla robét B.4.02.00 oraz B.4.03.00 - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. [lo§¢ robot

okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robot

8 .1. Odbidr podloza

*  badania podtoza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

» sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej o
dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podzialka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang

powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8 .2. Odbidr robdt pokrywczych

¢ Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktorych dostgp pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podioza
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie

odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

¢ badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowia nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdéw pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokodty odbioru materialow i wyrobdw. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu

stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a

takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

»  sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

*  sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m 2 .
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

»  sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

*  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,



»  sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
»  sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

B.4.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchnie;.

B.4.02.00 Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy. B.4.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z witdkien szklanych.

PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



SST- 1.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru posadzek dla zadania p.n.

»Rozbudowa SUW w Krzywiczynach”

1 .2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Z akres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyrownawcze pod posadzki. Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5¢cm, wykonana z
zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych Posadzka jedno- lub
dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych gresowych , z oczyszczeniem i
przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem
na zaprawie klejowej oraz wypelieniem spoin spoing , oczyszczeniem i umyciem

powierzchni.

1 .4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogé | ne wymagania dotyczace robdt

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodeg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.



2 .2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie
zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2 .3. C ement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2 .4. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza

przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2 .5. Wyroby terakotowe

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci plytek podlogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnosé nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhigosé i szerokosé: 1,5 mm
- grubos¢: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnos¢ 'V klasa scieralnosci
- wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
listwy przypodiogowe,
katowniki,
narozniki. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe:
dlugosc i szerokos¢:  £1,5 mm
grubos¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa, albo kle;j.



Do wypehienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapienne;j

- zaprawe¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m 2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczb¢ sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wytozy¢ materialem wys$cidotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uklada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow latwo thukacych.

f) Sktadowanie
Plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé

sktadowania do 1,8 m.

2.6.. Zaprawa samopoziomujaca

2.7.. Material o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:
dobra przyczepnos¢ do betonu,
wlasciwosci penetracyjne,
nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od -20° do + 250°C)
wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzgt

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot



5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-

waniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na

gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania

podstawowe.

Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:

na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy-.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3

dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$é

cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/n3 .

Zaprawg cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiagca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata przykladana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6 .2. N ie dopuszcza sie stosowania do robdt materialdw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom




technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6 .3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m . Ilosé robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8 .1. Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8 .2. N ie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8 .3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8 .4. Odbidr powinien obejmowaé:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia

1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotdéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokowa.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m 2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje

przygotowanie podloza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace



cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.



SST-6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT- INSTALACJE WENTYLACJYJNE

KOD CPV 45331000-6

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT 8. ODBIOR
ROBOT 9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE



SST . WEWNETRZNE INSTALACJE WENTYLACYJNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji zadania p.n. ,,Rozbudowa SUW w

Krzywiczynach”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robot, wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
1.3.1.instalacja wentylacji.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w B - 00.00
»Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w STO ,,Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogolne".
Ponadto:

samochod dostawczy

Wiertarki

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST0-,, Wymagania ogélne".

Srodki transportu oraz sposob transportowania materiatéw do wykonania Robot moze by¢ dowolny pod warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot zgodnie z uzgodnieniami.
5.1 .Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
5.2.Roboty przygotowawcze

5.2.4. Instalacja wentylacji.
- demontaz wywietrzakow i podstaw dachowych

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Instalacja wentylacji.



-montaz podstaw dachowych , wywietrzakow dachowych ,nawietrzakéw podokiennych z blachy
stal ocynk o gr. min. 0,5mm wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta

-estetyka wykonczenia -wszelkie roboty nalezy pieczolowicie wykonczy¢ pod wzgledem
estetycznym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST0-,, Wymagania ogolne".
6.2. Kontrola jakoSci robot.

6.2.1. Instalacja wentylacji.

» Sprawdzenie szczelnosci instalacji

+ Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem
» Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

+ sprawdzenie urzadzen zgodnie z instrukcjami producenta.

7.0BMIAR ROBOT-zgodnie z ,,przedmiarem robot budowlanych”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podane sa w ST ,,Wymagania ogolne". Odbior robot moze nastapi¢ tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowiazujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbior czesciowy
Odbiorowi czg$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot oraz
ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych materialéw, prawidlowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢
dostarczone nastgpujace dokumenty:
*  Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania robdt
*  Dziennik Budowy
*  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow
*  Protokoly odbiorow
8.2. Odbiér techniczny konicowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
*  Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
*  Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
*  Protokoly przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji
+  Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatow z wymaganiami oznaczenia wyrobow znakiem CE,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
»  Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej
*  Protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
*  Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

LP NUMER NORMY NAZWA
33 PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000



Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

10. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 / dz.u.nr 75 poz.690 / z pézniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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2.1

SST- 1.7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMIANY I ODBIORU INSTALACJI ODGROMOWEJ
dla zadania ,,Rozbudowa SUW w Krzywiczynach”

Wstep
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt elektrycznych przy wykonaniu wymiany instalacji odgromowe;j
stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej. Przebudowa obejmuje zewnetrzne urzadzenia
ochrony odgromowej: zwody , przewody odprowadzajace i uziom.

Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

Zakres robot objetych specyfikacia:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
demontazem wyeksploatowanej 1 montazem nowej instalacji odgromowej i obejmuja:

Demontaz zwodow dachowych ze wspornikami

Demontaz przewodow odprowadzajacych ze wspornika

Montaz nowych zwoddéw na wspornikach szpilkowych z uszczelnieniem przebic¢

Montaz nowych przewodoéw odprowadzajacych z drutu Fe Zn fi 6 mm
Wymagania ogdlne:

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania w terminie zgodnym z Umowa terenu
Budowy , wszystkich prawnych i administracyjnych uzgodnien oraz dokumentacje
projektowa.

Dokumentacja projektowa , Specyfikacja Techniczna i dokumenty przekazane przez
Inwestora stanowig integralna czes¢ Umowy . Wymagania zawarte w w/w materiatach sg
obowigzujace dla Wykonawcy . Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen
w Dokumentacji Przetargowej - po ich stwierdzeniu powinien zawiadomi¢ Nadzor .

Zakres wykonywanych robot i wszystkie materiaty dostarczone na plac budowy winny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng. Jezeli dostarczone i
wbudowane materiaty nie beda zgodne ze standardem okreslonym w Dokumentacji - to
Wykonawca na wlasny koszt wymieni je na wlasciwe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz definicjami
podanymi w ST ,, Wymagania ogo6lne”

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i jako$é zastosowanych
materialow oraz za zgodnos$¢ wykonanej pracy z dokumentacja projektowa , obowiazujacymi
normami , przepisami , specyfikacja techniczng oraz realizacje polecen nadzoru
inwestorskiego zawartych w dokumentacji budowy.

Wszystkie czynnosci wykonywane w poblizu istniejacych i czynnych urzadzen
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elektrycznych , rozdzielnic - winny by¢ prowadzone za zgoda Uzytkownika budynku , pod
nadzorem upowaznionych pracownikéw stuzb eksploatacyjnych posiadajacych wymagane
swiadectwa kwalifikacyjne.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw
dotyczacych BHP.

Od daty rozpoczecia robdt az do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Wykonawca
odpowiada za wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia uzywane do pracy.

Materiaty
Wykonawca odpowiada za jako$¢ robdt i materiatow.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug niniejszej specyfikacji sa
wszystkie materialy wymienione w dokumentacji technicznej i winny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich obowiazujacych norm. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na
wbudowanie tylko materiaty, ktére posiadaja: (1) certyfikat na znak bezpieczenstwa
potwierdzajacy, Ze zostala zapewniona zgodno$¢ z wymaganiami Polskich Norm i aprobat
technicznych , (2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna dla tych materiatéw i wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy-jesli
nie sa objete certyfikatem okreslonym w poprzednim punkcie (1) i ktére spetniaja wymagania
Specytikacji Techniczne;j.

Materialy musza one posiada¢ wszystkie wymagane przepisami atesty techniczne ,
Swiadectwa dopuszczenia , aprobaty techniczne i odpowiednie znaki towarowe - krajowe ,,.B”
lub europejskie ,,CE”

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot , zar6wno w miejscu
prowadzenia tych robdt , jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu , zaladunku i wytadunku materiatow i sprzgtu .

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje kierownika budowy i
inspektora nadzoru.

2.4 Transport

3.

4.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu ,ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot

Materialy i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ skutecznie
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich producentow.

Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié i pomierzy¢:

- jakos¢ i kompletnosé wykonanych robot
- jakos¢ potaczen przewodow tworzacych zwody
- jakos¢ potaczen przewodow tworzacych przewody odprowadzajace

wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji uziemienia

Odbior robdt
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5.1

5.2

53

54

Roboty objete niniejsza Specyfikacjq podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie
wynikéw przeprowadzonych badan , pomiardéw i oceny wizualnej.

Zasady odbioru ostatecznego robot:
Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po wykonaniu prob eksploatacyjnych majacych
wykaza¢ spelnienie zaktadanych parametréw projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia
prob , ich zakres i czas trwania powinny by¢ ustalane oddzielnie.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
projektowa dokumentacj¢ powykonawcza
protokdty z wykonanych badan i pomiardéw

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
roboét , ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robdt ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w okresie umozliwiajacym wykonanie
poprawek . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w zakresie ilosci
, jakosci i1 ich wartosci.
Podstawowym dokumentem potrzebnym do dokonania ostatecznego odbioru robot jest
protokdt ostatecznego odbioru robdt .
Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami

Specyfikacja Techniczna

Ksigzka obmiaru

Deklaracja zgodnosci

Projektowana instalacja odgromowa

Prowadzenie zwodéw dachowych.

Nowe zwody rowniez  beda przebiegaly wzdtuz dachu. Zwody zostang wykonane z
drutu stalowego ocynkowanego fi 6 mm na uchwytach .

Ochrona przewodow kominowych murowanych

Pionowe odcinki (wejscia i zej$cia) zwodow na kominy murowane wykonaé na wspornikach
szpilkowych mocowanych w cegle. Wokot czap kominowych po ich obwiedni - wykonaé
zwody (drutem FeZn fi 6 mm) na wspornikach szpilkowych. W dwdéch naroznikach kazdej z
czap (po przekatnej) - utworzy¢ z drutu j/w pionowe odcinki zwodow podwyzszonych o
wysokosci h=0,4m. Drut FeZn fi 6 mm tworzacy prostokatny zwod kominowy nie powinien
przebiega¢ bezposrednio nad wylotami przewoddéw kominowych.

Ochrona stalowych kominkéw wentylacyjnych

Aby nie wprowadzaé wytadowania po przewodzacych stalowych i Zeliwnych rurach
wywietrzniki nie beda bezposrednio potaczone ze zwodami . Ochrone beda stanowily
pionowe odcinki zwoddw podwyzszonych mocowane do kominkoéw przy pomocy dwoch
uchwytéw dystansowych o dtugosei 0,15m., wykonanych z odcinkéw plaskownika FeZn



20x2 mm Powinny one przewyzsza¢ kominki o h=0,4m.

5.5 Przewody odprowadzajace

Przewody te beda wykonane z drutu stalowego ocynkowanego fi 6 mm mocowanego do $cian
budynku przy pomocy wspornikow szpilkowych typu w miejscach pokazanych na rysunkach.
Odlegtos¢ miedzy wspornikami na $cianach wynosi 1,0m. Przewody odprowadzajace
polaczy¢ z istniejacymi uziomami pionowymi

5.6 Polaczenia wyrownawcze

Pionowe rury deszczowe przebiegajace w poblizu przewodow odprowadzajacych od zwodow
- nalezy wykonaé potaczenia wyrownawcze migdzy nimi stosujac specjalne obejmy rynnowe.
Wszystkie koryta rynien na dachu musza by¢ potaczone ze zwodami dachowymi za
posrednictwem ztaczy rynnowych.

5.7Rezystancja uziemienia
Miarodajnym sposobem oceny skuteczno$ci uziemienia jest wykonanie pomiarow rezystancji
uziemienia instalacji odgromowej. Rezystancja systemu uziemien nie powinna by¢ wieksza
niz 10 W . Jezeli wartos$¢ ta bedzie wigksza , nalezy zwigkszy¢ glebokos¢ pograzenia
uziomoéw pionowych o dodatkowy segment.

5.8.Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie potaczenia skrecane srubowe musza byé zabezpieczone przed korozja za pomoca
wazeliny technicznej bezkwasowe;.



SST-1.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania p.n.

»Rozbudowa SUW w Krzywiczynach”

1 .2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 1

.3. Z akres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu drzwi stalowych oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robot wehodzi:

- montaz stolarki okiennej na okna z profili pcw o wspot k= 1,1 -
- montaz $lusarki i stolarki drzwiowej

- montaz parapetow okiennych z tworzywa -osadzenie
wycieraczek

1 .4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.
2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotnosé bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-

16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponizej.

Roéznice wymiarow [mm] okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5



2.3.

powyZej 1 m dolm 5 5

r6Snica diugosci przeciwleglych elementéw powyZej 1 m 1 1

oscieSnicy mierzona w $wietle szerokos¢ do 1 m 2 2

skrzydlo we wrebie powyZej 1 m 1
wysoko$é 2

r6Snica dhugosci przekatnych
przekatnych skrzydet we wregbie

powyZej 1 mdo 1 m 1 do2 m powyZej2 2

m do 50 mm powyZej 50 mm do 40 mm 2
powyZej 40 mm grubos¢ skrzydta 3 3
przekroje szerokosé 3 3

2 .2. Okucia budowlane

. 1
2.2.1. KaSdy wyrob stolarki

elementow grubosé¢ )
budowlanej powinien  by¢
- 1
wyposazony w okucia zamykajace, laczace, zabezpieczajace i
- 2
uchwytowo-ostonowe.
- 1

222,

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w

przypadku braku takich norm

223.

- wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba

ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

23.1.

23.2.

233.

234.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy
impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami oScieznic.

Doboru srodkow impregnacyjnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow

ochrony drewna podanymi w $swiadectwach ITB.
Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé skladnikow

szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkow ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elemen-
tow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nie

nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementow od strony pomieszczenia.



2 4.

Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj $rodka uzytego do

gruntowania.

2 .5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-

schnacych wg BN-71/6113-46
do elementdéw pozostatych farby ftalowe podkladowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe

ogoblnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stoso-

wania wg BN-76/6115-38.

2 .6. Szklo

Do szklenia nalezy stosowacé szkto plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7.Kity

Do uszezelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2 .8. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2 .9. S tolarka okienna i drzwiowa z PCV oraz drzwiowa aluminiowa . wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna

3.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowaé¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.



Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy .

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba puqktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
zamocowan
wysoko$é szerokosé w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150200 6 po2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym

(ftalowym).

5 .2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach Iub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

» Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

» Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

» Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamkna¢.

* Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.



5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST
1.2.

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Os$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypehni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzéow Wartos¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydlami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznica

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych

dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Z asady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6 .2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow

sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie

prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych, sprawdzenie

dziatania skrzydel i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie

prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robot jest:

m?2 dla wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robot



Wszystkie roboty wymienione w SST-1.4. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie
5.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowe;j stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

dopasowanie i wyregulowanie ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana Poradnik -informator BISPROL 2000



1.9 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.9.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru slusarki budowlanej w realizacji zadania p.n. ,,Rozbudowa SUW w Krzywiczynach”

- konstrukcja podpér i zamocowan

1 .2. Zakres stosowania SST .

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Z akres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu §lusarki budowlanej do obiektu .

1 .4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg

PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2 .2. Powloki malarskie

Materialy na powloki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych SST.
2 .3. Okucia



Wyroby $lusarskie powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe

zgodnie z dokumentacja.

2 .4. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobdw slusarki stalowej wg punkt 2.8 niniejszych SST.

2 .5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otwordw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2 .6. Slusarka aluminiowa

Wbudowa¢ nalezy s$lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami

anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na Sruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymatos¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperature od -30 do +80°C
- palnos$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasiakliwo$¢ - nie nasiakliwe
- trwatos$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-
97023.

2 7. Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy s$lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami

antykorozyjnymi.



2.7.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrgcane na sruby. Dopuszczalne

bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-8§0/M-02138.

2.7.2. Uszcezelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie

2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga byé¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5 .1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

prawidlowos¢ wykonania osciezy, mozliwosé
mocowania elementéw do Scian, jakos¢

dostarczonych elementow do wbudowania.

5 .2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowanag

przez Inspektora nadzoru .

5 .3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkow

wstrzeliwanych.

5 4. O sadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oScieznicg lub $ciang tak aby nie

nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z

elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. P owloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i

spelnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B. 11.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$¢é z wymaganiami



dokumentacji i normami panstwowymi.

6 .2. Badan ie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czgsci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy

sporzadzié protokot odbioru.

6 .3. Bad a nie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miej sc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy
elementami a o$ciezami, sprawdzenie dziatania czgsci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$é z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t zgodnie z przedmiarem robdt, elementow zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.
Ilosé robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbior

obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Pozostale przepisy wg SST-1.9,SST-1.11



SST-1.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych dla zadania p.n.

»Rozbudowa SUW w Krzywiczynach”

1 .2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. 1
.3. Z akres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie tynkow zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewngtrzne
- Tynki cementowo-wapienne

- Okladziny Scienne wewnetrzne.

1 .4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut. 2 .2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -

Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2 .3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

2 4. P lytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa Odpornos¢ szkliwa na

peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C Stopien biatosci przy filtrze

niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz

gatunek [ 80%
gatunek I1 75%

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw




d)

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po
uplywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie =z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wiazania i tward-

nienia, tj. w ciagu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoSy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypekliaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy
z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trdj warstwowych

5.3.1. Tynk trj warstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

wewngtrznych nalezy wykonac¢ wedhug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku

1:1:4, - w tynkach naraSonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5 .4. Ogdblne zasady wykonywania okladzin ceramicznych .

Okladziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobno wymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania

murdéw budynku.



*  Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ Scian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkdéw i odcieni barwy,
a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

*  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

*  Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na

dlugosci taty dwumetrowe;j.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
*  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wykladzin
»  sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podloza i materiatow,

*  sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6 .1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
*  sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,
*  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
¢ W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazna nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku

wyktadziny zewnetrznej).

6 .2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsys-

tencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréow materiatdéw i wyrobow powinny by¢

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m . [lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8 .1. Odbidr podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8 .2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2
m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworow soli prze-
nikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwatle slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8 .3. Odbidr podiozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci

9.1. Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m 2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,



reperacje tynkdéw po dziurach i hakach, oczyszczenie

miejsca pracy z resztek materiatow. 9.2. Okladziny

$cian

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy, przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, moczenie
plytek, docinanie ptytek, ustawienie i rozbiorka rusztowan,
wykonanie okladziny z wypeklieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
reperacje tynkow, oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci

materialow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SST-1.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich dla zadania p.n.

»Rozbudowa SUW w Krzywiczynach”

1 .2. Zakres stosowania SST .

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 1

.3. Z akres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robdt malarskich:
-Malowanie elementow stalowych

- Malowanie tynkow.

1 .4. Okreslenia podstawowe .

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 . Ogblne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2 .2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czesci

ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.

2 .3. Spoiwa bezwodne




23.1

. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpo

wiadajacq wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatne;j,

bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub

swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2 .4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac: wode

- do farb wapiennych, terpentyng i benzyne - do

farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2 .5. Farby budowlane gotowe

251

252

253,

2.54.

. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajnosé - 6-10 m2/dm3,
max. czas schnigcia - 24 h Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna
cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnosé - 15-16 m2/dm3,
max. czas schnigcia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy
ogoblnego stosowania - bialy
- do wygladzania podkladu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogolnego stosowania -
biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnosé - 6-10 m2/dm3,

max. czas schniecia - 24 h



Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3 czas schnigcia - 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna,

biala

wydajnosé - 5-6 m2/dm3, max. czas schnigcia

- 24 h Emalia epoksydowa, chemoodporna,

Szara

wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3 czas

schniecia - 24 h Lakier bitumiczno-

epoksydowy

wydajnosé - 1,2-1,5 m2/dm3

czas schnigcia - 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajno$¢ - 6-8 m2/dm3

czas schnigcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnosé - 6-10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepkos¢ umowna: min. 60

gestosé: max. 1,6 g/cm3

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5

stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ - 100-120 m m

przyczepnos$¢ do podloza - 1 stopien,

elastycznosc¢ - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podioza,

twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,

odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powloki

odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac



specherzenie powloki. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny
lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2 .6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki

malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno

by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem
od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:
catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robédt elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5 .1. Przygotowanie podlozy




5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelnié¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5 .2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg¢ emulsyjna tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie

farby podkladowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powltok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladoéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby w réznych

odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez
ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie



kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po
3s.

6 .2. Roboty malarskie .

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki

czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej. 8
.1. Odbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa
si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8 .2. Odbiér robot malarskich




82.1.

822.

823.
82.4.

8.25.

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rébwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypeliaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatdéw powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podloza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem

do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin

malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.,



SST-1.12 Bezspoinowe systemy ocieplania scian budynkow

1. CZESC OGOLNA
1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

»Rozbudowa SUW w Krzywiczynach”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specytikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot - wykonania bezspoinowych systemow ociepleni owych (BSO)

Scian budynkdow.

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1,2. Projektant sporzadzajacy dokumentacje
projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejsze;j
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewi-
dzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych
robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Ze

podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikaja-
cych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specytikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemdw ociepleni owych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian
(przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robo6t termomoder-
nizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow,
wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych
wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami



podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) - wykonywany na
budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny

system
i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow

-zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplne;,
-jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
-warstwy wykonczeniowej systemu. Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez
producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzglgdu na:
-rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, welna mineralna (zwykta, lamelowa), -
sposdb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne.
-rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy.
krzemianowy, silikonowy).
-stopien rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniaj ace.
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub Stropu. Moze by¢ w stanie surowym.
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy - material nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona celem
regulacji (wyrdéwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna - material o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie plyt na scianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy
Im wymagane parametry term o izolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca - material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do

podioza.
Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do

podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materialu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw
na wlasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wtokna szklanego ~ okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych
wildkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkaliéw. Zbrojenie - okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej
w celu zwigkszenia

jej wytrzymalo$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych

lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny



systemu, tworzacy Jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu
z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe(startowe), katownik narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuza do zapewnienia

funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,, Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt
L.5.

1.7. Dokumentacja robot ociepleni owych

Dokumentacj¢ rob6t ociepleni owych stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz, U. z 2004 r.
Nr 202, p6z.2072 z pdzn. zmianami).

-dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, péz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentdéw, dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czgsci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z po6zniejszymi

zmianami).



Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleni owych, opracowanych

dla konkretnego przedmiotu zamdwienia

Czg$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ migdzy innymi:
- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych,
linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zlozonych rozwinigcia

poszczegolnych elewacii,

-rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegdtow potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze
stolarka, podokiennikami, okapem dachu, plytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi-

Nazwy i kody robét objetych zamowieniem:

CPV -45450000-6

2.2. Rodzaje materiatow i elementdéw systemu
Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny

roztwoér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygo-

towania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojone;j,

przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wloknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybodr zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termo izolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada.
EPS 80-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do
wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wlacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od
rodzaju podloza, wysokosci budynku i polozenia na Scianie - metoda klejenia, za pomoca
tacznikow mechanicznych lub metoda laczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane
(pioro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do elewacji bo-



niowanych produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa
na powierzchni zwyktych plyt. Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu eks-
pandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszq w porownaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow.
Szczegolowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN

13164,

- plyty z welny mineralnej zwyktlej i lamelowe] maja zastosowanie na calych
powierzchniach $cian budynkow lub, w polaczeniu ze styropianem, tylko na czesci
powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej zwyktej wymagaja w
kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢, zaleznie od
wiasciwosci podloza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla plyt z welny mineralnej
okresla norma PN-EN 13162.

- inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.
2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe -“wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub
z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizo-
lacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, shuzace do

mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt
izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m 3 , wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia.
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasiagkliwosci i
odpornosci na zanieczyszczenia wymagajq zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sq w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,.kornik", Zlobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych, Barwione w masie nie
wymagajq malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni -jak w
przypadku tynkow mineralnych,

- masy krzemianowe (silikacowe) - oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z
dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.



Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkdw - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku cynkow
krzemianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikacowe) i silikonowe,
stosowane systemowo lub uzupelniajaco na powierzchniach tynkéw cienko warstwowych

2.2.9. Elementy uzupekniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza
za pomocg kotkéw rozporowych.

- narozniki ochronne - elementy: z wldkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej

i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikow budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) shuzace do
wykonywania stykéw BSO z innymi materialami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtokna szklanego, stuzace do
ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO.

- tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami,

obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ""500 g/m ), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu).

- siatka do detali- siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile).

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy. obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa
zbrojona i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO-

Uwaga: W sktad wigkszosci systemow BSO wchodzi Jedynie cz¢$¢ wymienionych wyzej

elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny
by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog
koniecznosci wylacznego stosowania skladnikéw systemu, wymienionych w



odpowiedniej Aprobacie Technicznej), pkt 3.1. Materialy i elementy,
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podana w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe;),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne

stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialdw i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robdt ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatgq Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie 1 transport).

Podstawowe zasady przechowywania;

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000 - 7. pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO
3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu



pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past.

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania r¢cznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki
reczne, pily reczne 1 elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania

otworow (zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet™ przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory. sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania

ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow
Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami produ-
centOw materialéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robdt ociepleni owych moga by¢ przewozone jednostkami transportu sa-
mochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow
w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzgt widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé¢ materialy
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe,

Scinki pianki poliuretanowe).



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV
45000000-7. pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleni owych

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robdt ociepleni owych, zardwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak
1 prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w
sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow
termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnic
odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, wykonaé¢ wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowac¢ i wypehic przebicia, bruzdy i ubytki,

wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki
blacharskie),montazu(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrzne;,
przejs¢ przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO

wykonac roboty, majace wpltyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewngtrzne 1 jastrychy,

wykonaé zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin 1 innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego

czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci 1 rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni

lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca dloni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ 1 zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za
pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasiakliwosci) podloza za pomocg mokrej szczotki.

pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci 1 gladkoscei - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sq od rodzaju podloza
(konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane. Tynkowane).
Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST. (W specyfikacji technicznej szczegotowe] nalezy odwotaé si¢ do norm dotyczacych rodzaju
podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

[lo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢
powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy



istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, cynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off". przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé probg odrywania
przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego. Szczegolnej uwagi wymagaj g podtoza
(warstwowe) $cian wykonanych w technologii

wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega

wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne),

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé Je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu 1 pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkow antyadhezyjnych
(olejek szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podloza,

- usung¢ nierownosci i ubytki podltoza (skucie, zeszlifowanie. wypetnienie zaprawa
wyréwnawcza).

- usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia

- w przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sig
cynkdw i1 warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowac do

rodzaju i wielkosci powierzchni podloza, powstate ubytki wypelni¢ zaprawa wyréwnawcza.
wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej szczegolowej oraz przez producenta systemu,
wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych

dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak

opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie

mocowanych do rusztowan oslon, zabezpieczajacych przed oddzialtywaniem opadow

atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajq odmiany

materialdw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza
i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegolne warunki danego

systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek

gruntujacy na cala jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac

wzdhuz niej listwe cokotowa (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym

w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawegdzi BSO -

zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne

plyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawg klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci



podloza, w postaci plackow i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub
paca zabkowana na calej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac
wczesniej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi

plyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnié¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Scisle utozenie plyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku
styropianu - piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni .Zgodnie z wymaganiami systemowymi
,hie wezesniej , niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia ,nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi) .Dlugos¢ tacznikow
zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej ,stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt/m2)-od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji . Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich
kotki rozporowe, 3 nastgpnie wkreci¢ tub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztalttowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku
1 osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki 1 polaczenia - przy zastosowaniu paskoéw cienkich ptyt

izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

2 paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych
i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagnaé pacq warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), nalozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa,

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojone;j

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonac po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania- Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac (ego
powierzchnig¢ obrébee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowq oraz specyfikacja techniczng szczegdtowa (w SST nalezy te wymagania opisac).
Spos6b wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnig tynku pomalowaé¢ wybranym rodzajem farby ~ zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania
koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"



Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych
Przed przystapieniem do robot ociepleni owych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow »

Badanie materialdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materialdow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegélowej) pokrycia, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powolanymi w pkcie- 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt 5.3. oraz
5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegblnie wazna jes¢ biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podltoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawgdziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin,
czystosci krawedzi plyt, uksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykdw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkéw) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych pegknigé¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknigé na
polaczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie

zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnoscei, koloru, faktury,

- malowania - pod wzglgdem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot



6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleni owych, w szczegolnosci w zakresie;

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakos$ci zastosowanych materiatléw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podioza,

- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdlow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentdw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét potwierdzaja. Ze przygotowane podloza nadawaty sie do wykonania rob6t
ociepleni owych, a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejsze SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robodt
elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkie . 5.5. niniejsze; SST, ktére powinny uwzgledniac
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a
podane dalej" w pkcie- 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania $cian”
- wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in.
zgodnie 2 trescia ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych"
dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze".
Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescié sie

w nastepujacych granicach:

Kate- Odchylenie po- Odchylenie powierzchni i Odchylenie

goria wierzchni tynku krawedzi od kierunku przecinajacych
od ptaszczyzny i si¢ ptaszczyzn
odchy- od kata

tynku lenie krawedzi przewidzianego
od
linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji

1 2 3 4 5
I nie wieksze niz nie wigksze niz nie wieksze niz nie wigksze niz 3

mmiwliczbie 2mmnalm 3mmnalm 3mmnalm



wiekszejniz3  1ogotemnie  iogotem nie

na wigcej wigcej
catej dlugosci niz 4 mm w po- niz 6 mm na
taty calej
kontrolnej 2m  mieszczeniach powierzchni
do mig-
3,5m dzy
wysokosci przegrodami
oraz nie wigcej pionowymi
niz (Sciany,
6 mm w belki itp.J
pomiesz-
czeniach
powyZej
3,5m
wysokosci
Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego pro-mienia nie
powinny by¢ wigeksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie powinny

by¢ wigeksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie matowana powierzchnia BSO powinna
posiadac¢ jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosei i wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wiecie rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia scian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako

iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzona od

wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do goérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. 7 powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordéw wigksze

od 1 m 2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy,

obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich
krawedzi 1 szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 0,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa i szczegotowq specyfikacija techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastgpnych etapdw robdt. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan)
nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialdéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
ich wykonaniu badania nalezy powtorzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robo6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czgsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym-

Odbior czgsciowy robodt jes¢ dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoscei kierownika
budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot,
jeZeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot.

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow i wyrobow budowlanych,



- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleni owego.

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot
ociepleni owych. opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty ociepleni owe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleni owe nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ Jedno z nastgpujacych rozwigzan

- jezeli co mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegotowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu Uzytkownika, trwatosci 1 szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany

jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot ociepleni owych. wykona¢ je ponownie

1 powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdl podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

~ wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego Jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego po-

mig¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot

poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;.
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot



Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleni owych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST
»Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
rob6t 1 ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czgsSciowych robot

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

ociepleniowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzgtu, -
obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
-ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m.
-oceng 1 przygotowanie podtoza.
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznami innych materialow

elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

-gruntowanie podtoza,
-przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych.

wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

-szlifowanie powierzchni ptyt,

-mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
robdt ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyroéwnanie jej,

-wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,



-gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementow dekoracyjnych (profili).

-wyznaczenie przebiegu 1 montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklestych 1 wypuklych, wymaganym

zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasoéw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem
potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,

malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) —
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,
- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych

zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
- usunigcie pozostatosei, resztek i odpaddw materialdéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i

zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleni owych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
platnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do
wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9
szczegotowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu

zamoOwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002.Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004.Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polisty-

renu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specytikacja.



PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie- Specyfikacja
(Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005.Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005.Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welna mineralng. Specyfikacja-

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly. Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralna.

Specytikacja.

-PN-ISO 1791:1999.Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 3443-1:1994.Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.






