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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

-WYMAGANIA OGÓLNE- 
B.00.  

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przebudową z rozbudową remizy strażackiej OSP w Komorznie. 
W ramach przedsięwzięcia planuje się: 

 roboty rozbiórkowe, 
 roboty ziemne, 
 roboty murarskie, 
 roboty ciesielskie i dekarskie, 
 montaż stolarki otworowej, 
 ocieplenie ścian zewnętrznych, 
 roboty posadzkarskie , 
 roboty wykończeniowe. 
 roboty zewnętrzne -zagospodarowanie terenu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. Braki lub błędy w niniejszych ST nie zwalniają 
wykonawcy z obowiązku wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

 roboty rozbiórkowe, 
 roboty ziemne, 
 roboty murowe, 
 roboty ciesielskie i dekarskie, 
 montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami, 
 roboty posadzkarskie, 
 docieplenie ścian zewnętrznych budynku. 
 roboty wykończeniowe 
 roboty zewnętrzne-zagospodarowanie teernu. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury 
 
Roboty budowlane: 
Prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego. 
 
Remont: 
Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych. 
 
Zarządzający realizacją umowy: 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
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wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać 
do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
Roboty podstawowe: 
Minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem jakościowym 
oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
Roboty tymczasowe:  
Roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.  
 
Pace towarzyszące: 
Pace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych (np. 
geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy). 
 
Grupy, klasy, kategorie robót: 
Nleży przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.) 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 
System klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień 
publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.  
 
Certyfikat zgodności: 
Jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i 
proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 
OST: 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne zasady wykonania 
wszystkich robót podstawowych. 
 
SST:  
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca 
szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz poda jego lokalizację. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót (obiekt szkolny) 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych użytkowników obiektu budowlanego. 
b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnątrz obiektu i roślinności wokół 
budynku 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania robót budowlanych oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie wykonywania robót budowlanych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez działania personelu wykonawcy. 
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie gdzie 
wykonywane są roboty, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w jakie 
wyposażony jest obiekt budowlany. 
 
1.5.6.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał przedstawiciela Zamawiającego. 
 
1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach 
budowlanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.6 Dokumenty budowy. 
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1.6.1.  Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie 
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków 
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 
realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
klimatycznych; 

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
 
1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1.6.1 dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), lub zgłoszenie 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
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1.6.3   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 
 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia 
na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń. 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
2.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
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Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy, projektu bud., SST. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 
aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  

 
 

2.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 
 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
3. SPRZĘT 
  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
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Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
przez wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
5.1 Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punktach powyższych. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 
robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją 
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 
5.2. Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający.  

 
5.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
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realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar będzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -ilościowym w jednostkach 
określonych w przedmiarze i będzie określał rzeczywisty zakres wykonanych robót . Obmiaru 
dokonuje Wykonawca. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót . 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości wykonanych robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 1.6. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
7.3.2. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny robót". 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Forma i warunki płatności określa umowa. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
9.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
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lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

B.01. CPV - 45110000-1 
 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z przebudową z rozbudową remizy 
strażackiej OSP w Komorznie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.01. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
wyburzeniem poszczególnych ścian wewnątrz budynku, 
rozbiórką przybudówki do budynku, 
rozebraniem posadzki w istniejącej części budynku. 
rozbiórką istniejącego sufitu, 
rozbiórką istniejącego stropu, 
usunięciem gruzu i materiałów z rozbiórki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST pkt 2. 
Składowanie materiałów z rozbiórki powinno odbywać się ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad BHP. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów podanych w pkt. 1.3 może 
być wykorzystany każdy sprzęt zaakceptowany przez Inspektora dopuszczony do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 
Materiały z rozbiórki wywozić w miejsce ustalone przez Inspektora bądź Inwestora. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu na odległość i 
w miejsce ustalone przez Wykonawcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
Wykonywanie robót rozbiórkowych przeprowadzać z zachowaniem zasad BHP. 
Usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora. 
Inspektor może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji rozbiórkowej, w 
której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
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Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności przy demontażu elementów, które mają zostać wtórnie 
wykorzystane. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny 
być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy 
nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. 
 
UWAGA: W razie natknięcia się podczas robót rozbiórkowych na elementy, które 
mogą mieć wartość kulturową, należy niezwłocznie przerwać prace i powiadomić 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
5.2 Wyburzenia ścian, przebicia otworów w ścianach. 
Wyburzenia ścian dokonać zgodnie z wytycznymi podanymi na rzutach poziomych 
kondygnacji budynku. 
Przed przystąpieniem do wykonywania przebić w ścianach część ściany 
znajdującą się ponad planowanym otworem zabezpieczyć poprzez 
podstemplowanie. Po wykonaniu przebicia niezwłocznie zamontować nadproże 
zgodnie z SST i dokumentacją budowlaną. 
 
5.3 Rozebranie posadzki. 
Usunąć warstwę wierzchnią i warstwy podkładowe. Usunąć pozostałości gruzu i zanieczyszczeń. 
Podłoże przygotować pod wykonanie nowych warstw posadzki. 
 
5.4 Rozebranie istniejącego sufitu. 
Istniejący sufit nad pomieszczeniem garażu oraz częścią socjalna przeznaczony jest do 
demontażu. Prace prowadzić stopniowo demontując sukcesywnie kolejne warstwy. 
 
5.5 Rozebranie istniejącego stropu. 
Istniejący strop nad salką i szatnią przewidziano do rozbiórki. Prace prowadzić stopniowo 
demontując sukcesywnie kolejne warstwy. 

 
5.6 Usunięcie gruzu i urobku. 
Usunięcie i utylizację gruzu, urobku ziemnego oraz innych niepotrzebnych 
elementów i materiałów zapewni wykonawca robót. Wykonawca zobowiązany jest do okazania 
dokumentu potwierdzającego utylizację materiałów z rozbiórki w sposób zgodny z przepisami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 5. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 6. 
Obmiar robót wykonywany będzie w jednostkach zgodnych z przedmiarem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 7. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunków i trybu 
postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, 
zniszczonych lub nie wykończonych obiektów Budowlanych 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska 
4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne  
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6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie 
opłat za korzystanie ze środowiska  
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 
katalogu odpadów  
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie 
rodzajów odpadów, lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku 
prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów 
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie 
zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych 
zestawień danych (2001.152.1737). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-ROBOTY ZIEMNE- 

B.02. CPV - 45111200-0 
 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z przebudową i rozbudową remizy 
strażackiej OSP w Komorznie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.01. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

 wykonaniem wykopów pod ławy i stopy fundamentowe. 
 zasypywaniem fundamentów 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Piasek zasypowy użyty do zasypania fundamentów i wykonania nasypu 
kontrolowanego piasek zasypowy winien dać się zagęścić do Id min. 0,98. 
Do robót niwelacyjnych terenu w miejscu projektowanych obiektów należy 
 wykorzystać grunt piaszczysty rodzimy mineralny zalegający pod warstwą humusu. 
 oraz pochodzący z wykopów fundamentowych.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt. 
Roboty ziemne należy wykonać sprzętem zgodnym z przeznaczeniem, o 
parametrach technicznych zapewniających wykonanie robót zgodnie z 
harmonogramem realizacji. Jakiekolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP winny 
być niedopuszczone do pracy. 
Do robót ziemnych wykonawca zastosuje następujący sprzęt: 
- spycharkę; 
- koparkę podsiębierną; 
- równiarkę; 
- ładowarkę; 
- walec wibracyjny; 
- ubijaki płytowe do gruntu. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 
Materiały z rozbiórki wywozić w miejsce ustalone przez Inspektora bądź Inwestora. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu na odległość i 
w miejsce ustalone przez Wykonawcę. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami . 
Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane do 
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transportu materiałów sypkich. Przy załadunku i transporcie należy przestrzegać 
by nie przekraczać dopuszczalnych ładunków umieszczanych na środkach 
transportowych. Użyty sprzęt do robót ziemnych i transportowych nie powinien 
 stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa zatrudnionym pracownikom oraz otoczeniu 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
5.2 Zdjęcie humusu. 
Roboty ziemne winny być poprzedzone zdjęciem warstwy ziemi roślinnej, którą należy spryzmować 
w celu późniejszego wykorzystania przy formowaniu terenu pod zieleń przy obiektową. 
 
5.3 Wykopy pod fundamenty. 
Roboty ziemne należy wykonać sprzętem mechanicznym oraz ręcznie zgodnie z normą PN-B-
10736 i PN-B-06050. Projektowane fundamenty należy posadowić na warstwie nienaruszonego 
gruntu rodzimego. Grunt pochodzący z wykopów należy spryzmować i wykorzystać przy niwelacji 
terenu po wykonaniu stanu zerowego. 
W miejscach w których wskazany został przebieg istniejących sieci należy bezwarunkowo grunt 
odspoić ręcznie. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy 
prowadzić ciągłą obserwację odspojonego gruntu. 
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na terenie wykonywanego wykopu, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zgłoszone inwestorowi. 
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę 
gruntu rodzimego nienaruszonego ponad założone rzędne posadowienia fundamentów o grubości 
co najmniej: 20cm. Niewybraną, warstwę gruntu należy wykopać ręcznie zapewniając uzyskanie 
wymaganej dokładności wykonania wykopów, nie naruszenie gruntu nośnego pod projektowanymi 
fundamentami. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/- 5 cm. 
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt o naturalnej wilgotności zgodny o 
parametrach zgodnych z dokumentacją techniczną. 
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona struktura gruntu w poziomie posadowienia 
projektowanych fundamentów. 
Zagęszczanie gruntu w poziomie posadowienia ław fundamentowych spełniać wymagania 
dotyczące wartości stopnia zagęszczenia min. Id= 0,97. 
 
5.4 Zasypanie fundamentów. 
Zagęszczenie gruntu piaszczystego po zasypaniu fundamentów oraz w celu wykonania nasypu 
kontrolowanego należy wykonać przy użyciu zagęszczarek mechanicznych. Zasypkę wykopu 
dokonuje się gruntem rodzimym lub piaskiem zasypkowym, warstwami o grubości 10- 15 cm z 
jednoczesnym mechanicznym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki 
wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność wykonanych fundamentów i ścian 
oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie 
Wykonawca. Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych powinna być przestrzegana równo- mierność 
zagęszczania każdej warstwy gr. 0,3 m na całej jej powierzchni przy jednakowej liczbie 3-4 przejść 
zagęszczarki wibracyjnej w taki sposób aby każdy ślady przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni 
na szerokość 5-20 cm. Zagęszczanie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące 
wartości stopnia zagęszczenia Is min = 0,98. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 5. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 6. 
Obmiar robót wykonywany będzie w jednostkach zgodnych z przedmiarem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 7. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 
rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów Budowlanych. 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska 
4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne  
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za korzystanie ze 
środowiska  
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów  
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub 
ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i 
średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów. 
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-ROBOTY MURARSKIE- 
B.03. CPV - 45210000-2 

 
1. WSTĘP. 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich związanych z przebudową i rozbudową remizy 
strażackiej OSP w Komorznie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.02. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

 wykonaniem fundamentów, 
 wykonaniem ścian fundamentowych, 
 wykonaniem ścian zewnętrznych 
 wykonaniem ścianek działowych, 
 montażem nadproży, 
 wykonaniem wieńca żelbetowego, 
 montażem masztu syreny alarmowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania, podano w OST pkt 2. 

 cegła budowlana pełna kl. 15MPa, 
 bloczki betonowe M6, 
 pustaki gazobetonowe gr. 12cm, 
 pustaki ceramiczne klasy 15MPa, 
 belki stalowe INP 160 ze stali St3S, 
 prefabrykowane belki nadprożowe np. Leier Strong, 
 zaprawa cem.-wap. klasy M7, 
 stal zbrojeniowa #12 klasy A-III, 
 stal zbrojeniowa ᴓ6 klasy A-I, 
 mieszanka betonowa klasy C20/25, 
 mieszanka betonowa klasy C8/10, 
 deski i łaty szalunkowe, 
 plastpapa szer. 30cm do izolacji poziomej, 
 niepowodująca destrukcji styropianu masa izolacyjna np. Dysperbit do izolacji pionowej 

ścian fundamentowych, 
 konstrukcja stalowa maszty syreny alarmowej 

-szczegóły konstrukcyjne określa dokumentacja projektowa, 
-metalowe elementy poddać procesowi cynkowania, 
-malowanie proszkowe na kolor czerwony tzw. „strażacki” RAL 3000. 
-w blasze na głowicy masztu wykonać otwory montażowe wg specyfiki wybranego typu 
urządzenia. 
 

Materiały pomocnicze. 
Stanowi je cały asortyment materiałów wykorzystywanych do robót murowych, niezbędny do ich 
właściwego wykonania. 
 
3. SPRZĘT. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu powszechnie wykorzystywanego do 
w. w. robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Wykonanie fundamentów. 
Po wykonaniu wykopu fundamentowego ułożyć podkład betonowy klasy C8/10 gr. ok. 5cm. 
Zainstalować zbrojenie ław fundamentowych z czterech prętów #12 rozpiętych w strzemionach ᴓ6 
35x24cm w rozstawie co 30cm. Zbrojenie montować na podkładkach dystansowych zapewniając 
otulinę zbrojenia as=50mm. 
Mieszankę betonową układać należy w szalunkach w sposób statyczny nie powodujący ich 
destrukcji. Ułożoną mieszankę betonową zagęszczać wibratorem pogrążanym. 
 
Fundament pod montaż syreny alarmowej wykonać jako prefabrykowany z zachowaniem rzędnych 
posadowienia określonych w dokumentacji projektowej. Sposób i rodzaj zastosowanego zbrojenia 
określa dokumentacja projektowa. 
 
5.2. Wymagania ogólne przy robotach murowych. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 
pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne 
należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) 
mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.3. Ścianki działowe. 
Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na 
zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą 
warstwę należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, 
można to wykonać na kilka sposobów: 
− za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
− za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
− za pomocą gilotyny. 
 
5.4. Mury z cegły, pustaków i bloczków betonowych. 
Spoiny w murach. 
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosować izolację poziomą z plastpapy bezpośrednio na ławie fundamentowej i na stropie ściany 
fundamentowej. 
Ścianę z bloczków wznosić do poziomu określonego przez dokumentację projektową. 
Przy sprzyjających warunkach pogodowych po całkowitym wyschnięciu spoin przystąpić można do 
wykonywania izolacji pionowej z masy izolacyjnej nie powodującej destrukcji styropianu. Izolację 
wykonać obustronnie zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
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Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej 
się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
Przy murowaniu ścian fundamentowych stosować izolację poziomą z plastpapy na ławie 
fundamentowej oraz 30cm ponad gruntem. 
Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać po całkowitym wyschnięciu muru z pustaków 
betowych M6. Izolację wykonać dwuwarstwowo wg instrukcji producenta zastosowanego preparatu. 
 
5.5 Montaż nadproży prefabrykowanych. 
Nadproża montować na podmurówce z cegły pełnej klasy 15MPa. Długość oparcia nadproża 
powinna być zgodna z wymaganą przez producenta wyrobu.  
 
5.6 Wykonanie wieńca żelbetowego. 
Wieniec wykonać z mieszanki betonowej klasy C20/25. Zbrojenie wieńca czterema prętami #12 
rozpiętymi w strzemionach ᴓ6 19x19cm. Mieszankę układać w deskowaniu z zagęszczaniem 
wibratorem pogrążanym. Podczas wykonywania wieńca utwierdzić kotwy gwintowane do 
mocowania murłaty.  
 
5.7 Montaż masztu syreny alarmowej. 
Konstrukcję mocować do kotew wypuszczonych z prefabrykowanego fundamentu (wg. 
dokumentacji projektowej). Po zakończeniu montażu wykonać polewkę ze specjalistycznej 
zaprawy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT. 
6.1. Wymagania ogólne Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. 
W trakcie robót wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.  
 
6.2. Wymagania dotyczące materiałów. 
Bloczki. 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: − sprawdzenie zgodności klasy 
oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,  
− wymiarów i kształtu bloczku,  
− liczby szczerb i pęknięć,  
− odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). Zaprawy W 
przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
 – na 1 metrze długości  
– na całej powierzchni  
Odchylenia od pionu:  
– na wysokości 1 m  
– na wysokości kondygnacji  
– na całej wysokości 

 
3 

10 
 
3 
6 

20 

 
6 
20 
 

6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
 – na 1 m długości  
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości  
– na całej długości 

 
1 

10 

 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 
-do 100 cm  

 
 

 
 



 22

szerokość 
wysokość 

-ponad 100 cm  
szerokość  
wysokość 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 
+15, –10 

+6, –3 
+15, –10 

 
+10, –5 

+15, –10 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiaru jest m2 ściany oraz m3 konstrukcji żelbetowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Sprawdzeniu podlegają: 
− wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
− sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− protokół odbioru robót zanikających 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
− sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym dla przewodów 
wentylacyjnych. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-ROBOTY CIESIELSKIE I DEKARSKIE- 

B.04. CPV- 45261000-4 
 
 

1. WSTĘP. 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i dekarskich związanych z przebudową i 
rozbudową remizy strażackiej OSP w Komorznie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.03.: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 rozbiórką rynien i rur spustowych, 
 remontem i ociepleniem dachu istniejącego, 
 wykonaniem konstrukcji dachu nad nową częścią budynku, 
 wykonaniem pokrycia dachu nad nową częścią budynku, 
 montażem systemu odprowadzania wody opadowej z dachów, 
 wykonaniem obróbek blacharsko dekarskich, 
 wywóz gruzu i elementów z rozbiórki, utylizacja. 

 
2. MATERIAŁY. 
 
 Używane do wykonywania robót materiały powinny stanowić składowe wybranego systemu 
proponowanego przez jednego producenta. 
 
2.1. Materiały podstawowe: 
-grunt na podłoża cementowe/ betonowe pod mocowanie styrpoapy na kleju, 
-grunt na stare pokrycie papowe pod mocowanie styrpoapy na kleju, 
-styropapa EPS 100 λ≤0,038[W/(m2*K)], gr. 10cm laminowany warstwą papy podkładowej, 
-klej do styropapy, 
-papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. min. 0,45mm 
-krokwie z drewna iglastego(świerk lub sosna) klasy min. C20 o przekroju 8x16cm 
-płatwie z drewna iglastego(świerk lub sosna) klasy min. C20 o przekroju 14x22cm 
-murłaty z drewna iglastego(świerk lub sosna) klasy min. C20 o przekroju 12x12cm 
-łaty drewniane 6x4cm, 
-blacho-dachówka koloru ciemno-szarego(antracytowego), 

 stal powlekana ocynkowana 
 powłoka matowa poliestrowa 
 grubość rdzenia min. 0,5mm 
 warstwa cynku min. 275 g/m² 

-wywiewki wentylacyjne systemowe wg producenta blacho-dachówki, 
-blacha stalowa ocynkowana na obróbki blacharskie, w kolorze jak dla blacho-dachówki, 
-rynny dachowe PCV ø 110mm w kolorze grafitowym, 
-rury spustowe PCV ø 80mm w kolorze grafitowym, 
 
2.2. Materiały pomocnicze: 
Materiały pomocnicze stanowią elementy drobnowymiarowe takie jak np. śruby, nakrętki, łączniki 
itp., oraz cały asortyment materiałów niezbędny do właściwego wykonania robót jak w pk. 1.3. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 
Sprzęt podstawowy. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 
- elektronarzędzia mechaniczne, 
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- narzędzia ręczne ( strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.), 
- rusztowanie rurowe i kolumnowe. 
Obowiązki Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, oraz projektu organizacji robót. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu i urobku z robót 
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki 
transportu w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Przygotowanie więźby dachowej. 
Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane na 
równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie 
stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez 
ich obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania. Krawędziaki przed ich  
zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem impregnacyjnym „Fobos 4”, poprzez 30 
minutową kąpiel najlepiej pod ciśnieniem w autoklawach. 
Widoczne elementy konstrukcji dachu muszą być przestrugane.  
Po obróbce wszystkich elementów należy wykonać próbny montaż elementów w potrzebne 
zestawy konstrukcyjne. 
Następnie należy przeprowadzić znakowanie, które ma na celu określenie miejsca zestawu w 
całej konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z użyciem 
odpowiedniego sprzętu (wg uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego). 
 
5.2 Rozbiórką rynien i rur spustowych. 
Rynny i rury spustowe demontować bezpośrednio przed wykonywaniem remontu dachu w celu 
ograniczenia zaciekania wody opadowej na ściany budynku. 
 
5.3. Ocieplenie i remont dachu istniejącego.  
Ocieplenie dachu stanowić będzie styropapa gr. 10cm układana na istniejącym pokryciu papowym. 
Podłoże zagruntować specjalistycznym preparatem do gruntowania. Płyty styropapy mocować przy 
użyciu specjalistycznego kleju. W strefie przyokapowej na szer. 100cm ocieplenie dodatkowo 
należy mocować mechanicznie.  Wierzchnią warstwę pokrycia stanowić będzie termozgrzewalna 
papa asfaltowa  wierzchniego krycia przymocowana do papy podkładowej na styropapy. 
 
5.4. Pokrycia z blachy dachówko podobnej. 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.  
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, alumi-niowo-
cynkową,  aluminiową,  organiczną,  wielowarstwową  układane  na  ciągłym  podłożu  powinny 
spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.  Warunki  montażu  powinny  być  
takie,  by  niższe,  płaskie  fragmenty  wyrobu  były  podparte na ciągłej konstrukcji. W przypadku 
montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:  
-blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia  za  
pomocą  piły lub nożyc do blach. Nie wolno do ciecia używać szlifierek  kątowych lub  innych  
narzędzi  wytwarzających  podczas  cięcia  wysoką  temperaturę  - ze  względu na korozję miejsc 
ciętych.  
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-po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące  spowodować 
odbarwienie powierzchni blach. Blacho-dachówki należy układać na łatach i mocować je za 
pomocą wkrętów samo-nawiercających do łat drewnianych.  
Wkręty należy wkręcać za pomocą  wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby  nie  uszkodzić  
przy tym podkładek  z  EPDM.  Podkładka  powinna  nieznacznie  wystawać poza  brzeg  górnej  
podkładki  stalowej. Wkręty  powinny  być  umieszczone  w środku  wgłębienia, w dolnej fali. 
Powinny być mocowane  w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w 
kalenicy - w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. 
Przed  montażem  blach  dachówkowych  należy  zmontować  haki  rynnowe  oraz  pasy  
podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, 
rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod 
prawidłowym  kątem  ze  względu  na  niebezpieczeństwo  skręcania  arkusza.  Pomocne  jest  w  
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po 
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia 
prawidłowego sposobu ułożenia. Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być 
wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą 
pokrycia z blachy. Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą 
specjalnych uszczelek, w  celu uniemożliwienia  przedostawania  się śniegu  i  kurzu.  W przypadku  
dachów  płaskich o  pochyleniu  połaci  do  30°  zaleca  się  stosowanie  uszczelek  wzdłuż  całej  
kalenicy  i  okapu, zapewniając  dostęp  powietrza  przy  okapie  oraz  wylot  w  kalenicy.  Kalenicę  
dachów  o  kącie nachylenia  połaci  dachowej  powyżej  30°  można  pozostawić  bez  uszczelek,  
zaginając  do góry dolne części fal. Wszystkie  uszkodzenia  powłok  powstałe  w  czasie  
transportu  i  montażu  należy  zamalować farbą zaprawową.  
Blachy absolutnie nie należy kłaść bezpośrednio na papie. Powszechne jest stosowa folii paro-
przepuszczalnych z zastosowaniem łat i kontrłat. Konstrukcję z łat i kontrłat stosować także na 
odeskowane dachy pokryte papą. Zapewnia to właściwą  wentylację  poła  zapobiega  kondensacji  
pary  wodnej  przy  skokach  temperatur. Przy małym spadku  połaci  dolnych  partiach  dachu   
dobrze   jest   zagęścić   kontrłaty, by  zmniejszyć  obciążenie  zalegającego śniegu.  Łaty  muszą  
być  przybijane  dokładnie,  w równych odstępach tak aby podpierały blachę w jej najniższym 
punkcie. Mocowanie  pierwszej  łaty  uzależnione  jest  od  szerokości  rynny  i  spadku  dachu,  
jednakże musi być ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelować skok przetłoczenia - można to 
uzyskać stosując klocki dystansowe  Dolna krawędź dachówki blaszanej winna sięgać 1/3 
szerokości rynny.   
Pas nadrynnowy zamontować  w sposób umożliwiający, odprowadzenie z folii do rynny  
ewentualnych skroplin. Arkusze układa się od lewej strony dachu mocując najpierw "na sucho " trzy 
pierwsze arkusze, by sprawdzić kąt i prowadzenie okapu i kalenicy. Podkładając kolejne arkusze 
rowkiem kapilarnym pod spód mocujemy krótkimi wkrętami 20 mm pod przemoczeniem,          na 
każ-dym  module.  Robiąc  to  lekko  pod  kątem  maskujemy  je  -  co  znakomicie  poprawia  
wygląd  i estetykę wykonania . Taki  sposób  układania  arkuszy  sprawia,  iż  blacha  samym  
swym  ciężarem  zatrzaskuje  się na  przetłoczeniach  zaś  połączenia  arkuszy  są  niewidoczne,  
czego  czasem  nie  da  się  uniknąć nakładając blachę na wierzch, gdy trzeba ją dopychać do góry 
- zmniejsza to też liczbę operacji. Dopiero tak połączone arkusze mocujemy do łat właściwymi 
wkrętami(35 mm).  
 
5.5. Montaż systemu odprowadzania wody  z dachów. 
Odprowadzenie wody opadowej z dachów wykonać wg jednego systemu wybranego producenta. 
Rynny dachowe montować ze spadkiem 0,5% w kierunku wpustu dachowego. Elementy łączyć 
zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. 
 
5.6 Obróbki blacharsko-dekarskie. 
Obróbki blacharsko dekarskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Opierzenia wykonać 
metodą wpuszczania w warstwę elewacyjną ściany oraz dodatkowo zabezpieczyć masą 
uszczelniającą. 
 
5.7 Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki, utylizacja. 
Materiały z rozbiórki należy poddać utylizacji w miejscu do tego przystosowanym.  Wywóz i 
utylizacja gruzu leży po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu prac zobowiązany jest on do okazania 
odpowiedniego dokumentu potwierdzającego utylizację materiałów z rozbiórki w sposób zgodny z 
obowiązującymi standardami. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
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7.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne”.  
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
· sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
· sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
· sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
· sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacji 
deszczowej. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 8. 
 
9. NORMY: 
 
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10240  Pokrycia   dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania                            i 
badania przy odbiorze  
PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej               i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 
PN-EN 506:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej 
WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe 
(396/2004. ITB, Warszawa 2004). 
WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: 
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). 
ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów 
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002) 
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 
środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z PARAPETAMI - 

B.05. CPV- 45421000-4 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w związku z przebudową z rozbudową remizy 
strażackiej OSP w Komorznie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.03.: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy. 
 
2. MATERIAŁY: 
 
2.1. Okna PCV: 
-wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi, 
- kolor biały, 
-szklenie min. 2- szybowe 
- współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna U<0,9[W/(m2*K)],  
- okna wyposażone powinny być w nawiewniki automatyczne montowane w ramie okna, 
- schemat otwierania i uchylania dla poszczególnych okien zgodnie z dokumentacją projektową, 
-podziały okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowej, 
-konstrukcja okien powinna pozwalać na niezależne otwieranie i uchylanie górą każdego skrzydła 
okna. 
 
2.2. Drzwi zewnętrzne PCV: 
- wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi, 
- kolor jak na widoku elewacji(projekt budowlany), 
- współczynnik przenikania ciepła U dla całych drzwi U<1,3[W/(m2*K)], 
- drzwi wyposażyć w dwa niezależne, atestowane zamki antywłamaniowe, 
- okucia z samozamykaczem, 
- naświetla z szybą zespoloną. 
 
2.3. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne: 
Jednodzielne pełne (do zastosowania do sal lekcyjnych, łazienkowych, magazynki) - drzwi Porta  
- konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione 
wewnętrznym ramiakiem, 
-całość obłożona płytą HDF, 
-klamki metalowe z zamkiem, 
-uleje wentylacyjne w drzwiach łazienkowych o łącznym polu przekroju 0,022m2, 
-kolor ustalony z Zamawiającym na etapie wykonania robót, 
 
2.4 Parapety zewnętrzne: 
Z blachy aluminiowej  lub stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Parapety pomalowane 
powinny być na kolor antracytowy. Parapety wyposażone powinny być w systemowe zaślepki PCV 
w kolorze parapetu. 
 
2.5 Parapety wew.: 
Parapety wewnętrzne z PCV koloru białego. 
 
2.6 Brama garażowa.: 
Brama segmentowa z naświetlami zgodnie z zestawieniem stolarki. Kolor czerwony dopasować do 
koloru bramy istniejącej. Brama powinna posiadać napęd elektryczny sterowany przyciskami. 



 28

Mechanizm podnoszenia i opuszczania bramy powinien umożliwiać jej awaryjne podnoszenie i 
opuszczanie ręczne w przypadku braku zasilania. 
 
2.7 Materiały pomocnicze: 
Materiały pomocnicze stanowi cały asortyment  powszechnie wykorzystywanych materiałów przy 
zlecaniu robót jak w pkt 1.3. 
 
Wymiary należy pobrać bezpośrednio na obiekcie przed montażem okien, oraz drzwi. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4 
Wyroby stolarki mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów należy prowadzić ręcznie. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać 
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. 
Do dostarczanej odbiorcy stolarki i ślusarki otworowej powinna być dołączona 
informacja zawierająca co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę systemu, 
- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasę 
akustyczną, 
- klasę kształtowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg 
PN-EN 12608:2003, 
- nr Aprobaty Technicznej ITB , 
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- znak budowlany. 
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.(z późn. 
zmianami) w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1 Montaż stolarki. 
Warunki przystąpienia do robót: 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian 
murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 
- szerokość - +10 mm 
- wysokość - +10 mm 
- dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych. 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
- ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą 
- silikonowanie złączy 
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- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 
- osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych 
- montaż parapetów 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. 
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane 
wyroby. 
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 
do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. 
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 
elementu metalowego. 
Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w 
trakcie ich murowania. 
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po 
wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. 
Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie 
zastrzałami. 
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub 
szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 
Między powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. 
Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, 
aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej 
jeszcze nie stężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub 
podbetonowanie listwy progowej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 
pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania 
wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.5. Montaż parapetów wew. 
Parapet wewnętrzny montować przy użyciu piany montażowej z zastosowaniem dystansów 
poziomujących. Luz między murem a spodem parapetu nie powinien być większy niż 30mm. W 
razie konieczności szczelinę przymurować cegłą pełną lub uzupełnić zaprawą naprawczą. 
 
5.6. Montaż parapetów zew. 
Parapet powinien wystawać poza lico fasady na 40mm.  
Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za pomocą taśmy rozprężnej. 
Styk parapetu z ramą okna uszczelnić silikonem. 
 
 
 
5.7. Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki, utylizacja. 
Materiały z rozbiórki należy poddać utylizacji w miejscu do tego przystosowanym.  Wywóz i 
utylizacja gruzu leży po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu prac zobowiązany jest on do okazania 
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odpowiedniego dokumentu potwierdzającego utylizację materiałów z rozbiórki w sposób zgodny z 
obowiązującymi standardami. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt. 7. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 8. 
 
9. NORMY: 
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają: 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty 
ogólnobudowlane, 
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 
2. Instrukcje producentów stolarki. 
3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
6. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 
7. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy 
8. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
9. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
10. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 
11. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien 
12. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza 
13. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb 
14. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-ROBOTY POSADZKARSKIE- 

B.06. CPV- 45210000-2 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych w związku z  przeprowadzeniem inwestycji 
polegającej na przebudowie z rozbudową remizy strażackiej OSP w Komorznie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 wykonaniem posadzki w części socjalnej, 
 wykonaniem posadzki przemysłowej w garażu samochodów OSP. 

 
2. MATERIAŁY. 
 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne 
w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 
Inspektora. 
 
2.1 Do podstawowych materiałów zaliczają się: 

 jastrych cementowy, 
 folia izolacyjna PE, 
 styropian posadzkowy EPS100 gr. 5cm, 
 mieszanka betonowa klasy C8/10, 
 mieszanka betonowa klasy C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym, 
 kruszywo wielofrakcyjne 0/31,5, 
 metaliczno-krzemianowy utwardzacz do posadzek przemysłowych, 
 impregnat- preparat pielęgnujący do posadzek przemysłowych. 

 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót: 
Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi 
 producenta. 
Posadzkę należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określającym grubość 
posadzki klasę betonu oraz spadki. 
Podkład pod posadzkę powinien być czysty , jednorodny i nośny. 
W posadzce należy wykonać nacięcia na szczeliny dylatacyjne: 
 
 IZOLACYJNE 
 - oddzielające posadzkę od pionowych elementów budynku 
 - dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach 
 - w miejscach gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające 
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 - wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje 
posadzki 
 
 PRZECIWSKURCZOWE 
- w dostępach nie większych 6,0m przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie 
 powinna przekraczać: 
 - 36,0m2 przy posadzkach z betonu zwykłego 
 - 12,0m2 przy posadzkach jednowarstwowych 
izolacyjnej wys. 10 cm przy ścianach budynku. 
Dylatacje wykonać w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej dla zabezpieczenia powierzchni przed 
ewentualnym spękaniem skurczowym. 
 Przewiduje się zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym w węźle 
 do mieszanki betonowej. Dozowanie włókien zbrojenia przeprowadzić ściśle wg wskazówek jego 
 producenta na podstawie karty technologicznej.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj 
zbrojenia rozproszonego. 
  
5.2 Posadzka w garażu wozów OSP. 
Istniejącą posadzkę skuć.  
Podłoże wyrównać przy użyciu zasypki wielofrakcyjnej i zagęścić do Is>0,95. Następnie ułożyć folię 
PE i wykonać podkład z mieszanki betonowej klasy C8/10 gr. 12cm.  
Po zastygnięciu mieszanki pokładowej ułożyć kolejną warstwę folii PE i wykonać na niej posadzkę 
betonową z mieszanki klasy C25/30 gr. 15cm.  
Jako wykończenie posadzki wykonać proces utwardzania poprzez zacieranie oraz impregnację. 
 
5.3 Posadzka w cz. socjalnej. 
Zasypkę wielofrakcyjną wykonaną po zaizolowaniu ścian fundamentowych zagęścić do Is>0,95. 
Wykonać izolację z folii PE oraz podkład betonowy gr. 10cm z mieszanki betonowej C8/10. 
Ułożyć folię PE  oraz płyty izolacji cieplnej(styropian) 2x5cm mijankowo. 
Na izolacji cieplnej wykonać jastrych cementowy gr. 7-8cm. Jastrych zatrzeć mechanicznie  przy 
użyciu zacieraczki. Jastrych oddzielić od przegród pionowych przy użyciu taśmy brzegowej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
5.1. Kontrola jakości powinna obejmować: 
 - sprawdzenie materiałów wsadowych z aktualnymi normami , opisem robót i niniejszą SST, 
 - sprawdzenie przygotowania podbudowy – skucie i oczyszczenie, 
 - sprawdzenie poprawności wykonania posadzek. 
 
5.2. Badania betonu 
 Badania mieszanki betonowej i właściwości betonu: 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością w 
sposób opisany w PN-B-06250, 
 - konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 
 - wytrzymałość na ściskanie, 
 - nasiąkliwość, 
Częstotliwość badań betonu należy wykonywać wg zapisów normy PN-B-06250 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST-wymagania ogólne 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST-wymagania ogólne 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-wymagania ogólne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
 Polskie Normy: 
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
- PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie 
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- PN-B-06250 Beton zwykły 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- PN-B-06261 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
- BN-73/6736-01Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU- 

B.07. CPV- 45216000-4 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych w związku z  przeprowadzeniem inwestycji 
polegającej na przebudowie z rozbudową remizy strażackiej OSP w Komorznie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 ociepleniem ścian zew. budynku,  
 wykonaniem warstwy wykończeniowej na przewidywanej warstwie ocieplenia. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 
minimum, z następujących składników: 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Nie należy łączyć składników różnych producentów. Docieplenie powinno być wykonane wg 
kompletnego systemu jednego producenta z zachowaniem parametrów określonych przez SST, 
projekt budowlany i zgodny ze sztuką budowlaną. 
 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu.  
 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 
 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 
przykład kołki rozporowe i profile. 
 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału 
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 
mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej(tu siatki z włókien szklanych). 
 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną 
stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również 
systemowi fakturę i barwę. 
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Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia 
funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Rodzaje materiałów i elementów systemu. 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 płyty styropianowe fasadowe (docieplenie ścian) EPS 50 gr. 5-8cm i 15cm frezowane, 
zgodnie z  PN-EN, 

 płyty styropianowe fasadowe (docieplenie ścian) EPS 70 gr. 10cm, zgodnie z  PN-EN 
łączniki do mocowania styropianu do podłoża (kołki PCV), wbijane, z talerzykami; 
głębokość zakotwienia kołków w warstwie ściany powinna wynosić min. 6cm, 

 siatka z włókna szklanego o rodzaju splotu uniemożliwiającym przesuwanie się oczek, 
 narożniki z siatką z włókna szklanego, 
 listwy startowe, 
 zaprawa klejąca do styropianu, wykonywania warstwy zbrojącej – sucha mieszanka 

mieszana na budowie z wodą, 
 tynk cienkowarstwowy silikonowo-akrylowy lub silikonowy o uziarnieniu 1,5mm, w kolorze 

jasny popiel oraz ciemny szary. 
 podkład pod tynk cienkowarstwowy, 
 folia kubełkowa 

 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ocieplenie ścian zew. budynku styropianem metodą bezspoinową. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w STO. 
Docieplenie wykonać jako systemowe jednego producenta z zachowaniem ogólnych zasad BSO, 
oraz zasad ustalonych w niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.  
 
5.2. Gruntowanie podłoża. 
Zależnie od rodzaju, chłonności i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
 
5.3. Montaż płyt izolacji termicznej. 
Przed rozpoczęciem montażu płyt na części dobudowanej  należy wyznaczyć położenie ich dolnej 
krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym 
w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń 
lub styków z innymi elementami elewacji.Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, metodą pasmowo-punktową. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty 
zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej 
poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku 
styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, 
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nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia. Następnie wykonać mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji 
termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i 
strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 
wbić trzpienie. W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników 
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu, narożników, 
listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. Płyty styropianowe gr. 8cm przeznaczono 
do ocieplenia istniejącej bryły budynku. Płyty styropianowe gr. 8cm przeznaczono do ocieplenia 
cokołu i ścian fundamentowych. Płyty styropianowe gr. 15cm przeznaczono do ocieplenia ścian 
rozbudowy. 
 
5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej. 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. 
Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), 
nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą.  
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta 
zaprawą. 
 
5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej. 
Zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. 
 
5.6. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie, malowanie. 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, 
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) 
nanieść podkład w kolorze tynku. Następnie nanieść warstwę tynku cienkowarstwowego i poddać 
jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju 
faktury powierzchni. Struktura tynku powierzchni tynku tzw. „baranek”. 
Warstwę wykończeniową wykonać do poziomu min. 15cm poniżej poziomu opaski przy budynku. 
Zabezpieczenie ściany od poziomu 50cm poniżej terenu do poziomu 5cm ponad planowanym 
poziomem opaski przy budynku ułożyć folię kubełkową. Na cokole przybudówki wykonać tynk 
mozaikowy- żywiczny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
6.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 
że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały 
spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej STT. 
 
6.2.Opis badań odbiorowych. 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 
niniejszej STT, a także z „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy 
stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy 
odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach: 
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-odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji pionowego i 
poziomego nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m, 
- nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości  
-nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) nie większe niż 3 mm na 1 m. 
Obowiązują także wymagania: 
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm, 
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 
większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i 
fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 
możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
6.3.Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w ST-wymagania ogólne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST-wymagania ogólne 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST-wymagania ogólne 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-wymagania ogólne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13164:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-ROBOTY WYKOŃCZENIOWE- 

B.08. CPV- 45400000-1 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami wykończeniowymi w związku z  przeprowadzeniem inwestycji polegającej 
na przebudowie z rozbudową remizy strażackiej OSP w Komorznie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 wykonaniem tynków wewnętrznych i naprawą tynków ościeży po wykuciach/ przebiciach 
nowych otworów, 

 wykonaniem sufitu podwieszanego z płyt g.-k., 
 wykonaniem okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych, 
 robotami malarskimi wewnętrznymi, 
 robotami okładzinowymi(glazura i terakota), 

 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„Wymagania ogonie" pkt 2. 
 
2.2. Materiały podstawowe: 

 gotowa zaprawa tynkarska cementowo-wapienna/ alternatywnie materiały do jej 
przygotowania, 

 płytki kamionkowe podłogowe 30x30cm 
 - nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
 -mrozoodporne, 
 -antypoślizgowe 
 - wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
 - odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C. 
 - płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 płytki kamionkowe ścienne 30x60cm lub 20x40cm 
- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 zaprawa klejowa do płytek ceramicznych 
 folia w płynie 
 gips szpachlowy 
 preparaty gruntujące 
 profile stalowe do wykonania sufitu podwieszonego 
 płyty g.-k. gr. 12.5mm 
 wieszaki do podwieszania konstrukcji sufitu, 
 folia paroizolacyjna,  
 wełna mineralna gr. 20cm o λ<0,39[W/m*K] 
 biała farba emulsyjna, 
 farba emulsyjna w kolorze jasny krem, 
 emalia olejno-ftalowa w kolorze szarym(lamperia), 
 farba antykorozyjna  do malowania konstrukcji stalowych, 
 farba nawierzchniowa na elementy stalowe –chlorokauczukowa. 

 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 
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4.TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5.WYKONANIE ROBOT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.1 roboty tynkarskie. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty związane z naprawą spękanych murów, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać 
w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu dobry nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z  „Wytycznymi wykonania robót  
budowlano -montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Przygotowanie podłoża. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania(ściany rozbudowy, nadmurowanie nad istniejącymi 
ścianami) nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 -10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Należy zdemontować niepotrzebne elementy stalowe i luźne instalacje antenowe i telefoniczne. 
Przed rozpoczęciem prac naprawczych ściany zmyć wodą pod ciśnieniem. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy skuć wszystkie zawilgocone tynki, aby umożliwić jak 
najdłuższe naturalne wysychanie. 
Kruche i zmurszałe fugi w murze ceglanym należy usunąć. W przypadku odsłonięcia zagrzybionych 
fragmentów murów ceglanych dalsze czynności pozostawić do rozstrzygnięcia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do prac usunąć odspojone i „głuche” tynki. W przypadku odkrycia 
ewentualnych zniszczeń murów i pęknięć konstrukcyjnych dalsze czynności pozostawić do 
rozstrzygnięcia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inwestora. 
Należy wykonać przezbrojenie powierzchni murów za pomocą siatek tynkarskich 
(w miejscach łączenia różnych materiałów, na słabym podłożu). 
Możliwość dodatkowego przezbrojenie powierzchni murów za pomocą siatek 
tynkarskich należy pozostawić do rozstrzygnięcia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inwestora. 
Po zakończeniu procesu wysychania tynki wewnętrzne w pom. nowopowstałych poddać 
gipsowaniu w celu wyrównania powierzchni.  
Ściany pom. socjalnych i szatni poddać gipsowaniu. 
 
5.2 Wykonanie sufitu podwieszonego. 
Należy wykonać sufit podwieszony z płyt g.-k. na stelażu z profili stalowych w pomieszczeniach nad 
projektowaną rozbudową.  
Wszystkie elementy sufitu podwieszonego wykonane powinny być wg jednego systemu 
konkretnego producenta. 
Na konstrukcji nośnej sufitu ułożyć maty z wełny mineralnej gr. 20cm. Następnie przymocować folię 
paroszczelną i płyty g.k. Płyty stosowane do pom. WC powinny być przeznaczone do pomieszczeń 
o zwiększonej wilgotności.  
Sufit wykończyć poprzez wyrównanie połączeń i miejsc po wkrętach za pomocą gładzi gipsowej. 
Pomalować farbą emulsyjną na kolor biały rozpraszanie się światła. W suficie zamontować kratki 
wentylacji wywiewnej. 
 
5.3 Wykonanie posadzek z płytek kamionkowych. 
Do wykonania posadzki z płytek kamionkowych można przystąpić po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami 
ciśnieniowymi instalacji. 
- Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których mają być wykonane posadzinie powinna 
być niższa niż 5°C. 
- Materiały do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniu o wymaganej 
temperaturze od co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. 
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
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malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niż 0,5 MPa. 
Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
Wilgotność nie może przekraczać 1,5%. 
Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. 
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących 
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną 
na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną 
do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach. Wykończenie posadzki z płytek wykonać w każdym pomieszczeniu rozbudowy. Przy 
ścianach na których ułożono płytki wykonać należy również cokoliki z płytek wys. 8-10cm. 
 
5.4 Wykonanie okładzin ścian z glazury: 
Przed przestąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z, różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 
klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnie zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m² lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6mm.  
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy 
zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikro-ruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dziękidużej przyczepności 
świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych 
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się 
zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. Dla uzyskania jednakowej 
wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności 
od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy 
usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią 
licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. 
W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni 
lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich 
szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 
namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
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narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy paca z naklejona gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbką. 
Przed przestąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.  
Okładzinę wykonać w zapleczu kuchennym na ścianie ze zlewozmywakiem do wys. 1,6m; w 
przedsionku WC, prysznicu i WC na pełną wysokość pomieszczenia. 
 
5.5 Wykonywanie robót malarskich. 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniżej O °C, 
-w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 
wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
Roboty zasadnicze: 
- należy wykonać min. dwie powłoki malarskie o kierunku prostopadłym do siebie. W razie 
stwierdzenia niewystarczalnego pokrycia ścian przez powłoki malarskie nadzór inwestorski może 
zlecić wykonanie dodatkowych powłok. 
Sufity malować farbą emulsją akrylową na kolor biały. Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności 
zastosować odpowiedni rodzaj farby. 
Ściany rozbudowy malować farbą lateksową. 
Ściany garażu malować farba akrylową. 
Na ścianach w garażu wykonać lamperię do wys. 1,5m z emalii olejno-ftalowej. Sufit w garażu 
malować analogicznie jak ściany pow. 1,5m. 
Istniejącą konstrukcję stalowa dachu oczyścić z rdzy i odspajających się malatur, następnie 
pomalować farbą zapobiegająca korozji oraz farbą nawierzchniową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
7 OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.1. Odbiór tynków 
• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 
•Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
•pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
•poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 
8.2. Odbiór robót okładzinowych. 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w 
której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin 
stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, 
jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
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Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
 przyczepności do podłoża, 
 prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
 szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
8.3. Odbiór robót malarskich. 
Następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają 
projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
malarskich. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych 
warunkach technicznych. 

 Powłoki powinny być jednorodne, gładkie (chyba, że powierzchnia przeznaczona do 
malowania posiada fakturę)  

 Kolor powłoki powinien odpowiadać wzornikowi podanemu w projekcie. 
 Niedopuszczalne są następujące wady takie jak: 

- widoczne przebarwienia, wykwity, zacieki, ślady prowadzenia narzędzia malarskiego, brak 
spójności powłoki z podłożem, widoczne różnice w strukturze powłoki, rysy bądź inne uszkodzenia 
podłoża lub powłoki malarskiej. 

 Odbiór gotowych powłok malarskich powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane strenowane. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901.-2002 Farby olejne i alkilowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-ROBOTY ZEWNĘTRZNE -ZAGOSPODAROWANIE TERENU- 

B.09. CPV -45210000-2 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami dotyczącymi zagospodarowania terenu w związku z przeprowadzeniem 
inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową remizy strażackiej OSP w Komorznie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 wykonaniem opaski z kruszywa w obrębie budynku, 
 wykonaniem utwardzenia z kostki betonowej przed budynkiem, 
 wykonaniem odcinka ogrodzenia przy budynku 
 wyrównaniem terenu przy budynku, 

 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„Wymagania ogonie" pkt 2. 
 
2.2. Materiały podstawowe: 

 kostka brukowa betonowa gr. 8cm kolor szary, 
 krawężnik najazdowy 15x22x100cm, 
 obrzeże betonowe 8x30x100cm kolor szary, 
 obrzeże betonowe 6x20x100cm kolor szary, 
 geowłóknina 120g/m2, 
 grys granitowy, 
 sucha mieszanka betonowa klasy C8/10, 
 sucha mieszanka betonowa klasy C12/15, 
 piasek kopany, 
 systemowy panel ogrodzeniowy 3d w kolorze szarym, wys 150cm, 
 słupki systemowe z rury prostokątnej –ocynkowane i malowane na kolor szary, 
 brama systemowa z poszyciem panelem 3d wraz ze słupkami nośnymi, 
 furtka z poszyciem panelem 3d, 
 płyta-podmurówka wys. 20cm, 
 podstawa słupka –łącznik podmurówki h~100cm, 
 mieszanka nasion traw. 

 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
4.TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5.WYKONANIE ROBOT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
 
5.1 Wykonanie opaski przy budynku. 
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Opaskę przy budynku wykonać poprzez wysypanie warstwą grysu granitowego gr. warstwy 4-6cm 
na geowłókninie. Szerokość opaski powinna wynosić 50cm. Warstwę humusu wybrać na głębokość 
min. 30cm i uzupełnić piaskiem. Zakończenie opaski wykonać poprzez wstawienie obrzeża 
betonowego na podbudowie z obsypaniem suchą mieszanką betonową klasy min. C8/10. 
 
5.2 Wykonanie utwardzenia przed budynkiem.  
Miejsce wykonania utwardzenia wykorytować.  
Ustawić krawężniki najazdowe na ławie betonowej oraz obrzeża 8x30x100 na podsypce z suchej 
mieszanki betonowej. 
Podłoże koryta wyrównać żwirem i zagęścić zagęszczarką. Wykonać zagęszczoną do Is>0,95 
podbudowę z suchej mieszanki betonowej klasy C12/15 gr. 25cm(po zagęszczeniu).  Na 
podbudowie ustalić spadek utwardzenia. Ułożyć kostkę betonową na podsypce piaskowo 
cementowej gr. 2cm. Po zawibrowaniu kostki dokonać zamulania suchym piaskiem. 
 
5.3 Wykonanie ogrodzenia przy budynku. 
Ogrodzenie przy budynku wykonać z tzw. paneli 3d wys. 150cm rozpiętych między systemowymi 
słupkami stalowymi. Oparcie dla słupka stanowić będzie systemowy łącznik płyt podmurówki. 
Stosować łączniki h=~100cm wkopywane w grunt z luzem ok. 10cm. Luz wypełnić suchą 
mieszanką betonową C8/10 i zagęścić poprzez sztychowanie. Słupki metalowe mocować w 
otworach w podstawie z wypełnieniem otworów półpłynną zaprawą montażową.  
W celu zainstalowania bramy wykonać należy fundament pod słupki trzymające jej skrzydła. Słupki 
konstrukcyjne do których przymocowane mają zostać zawiasy bramy przykręcić do śrub 
fundamentowych wypuszczonych z przygotowanego wcześniej fundamentu. 
 
5.3 Wyrównanie terenu przy obiekcie. 
Do wykonywaniu robót przystąpić po całkowitym zakończeniu prac. Teren uformować ze spadkiem 
w kierunku przeciwnym do budynku. Na powierzchni czynnej biologicznie wykonać zasiew trawy 
zgodnie ze stosowaną powszechnie praktyką.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
7 OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Wykaz przepisów urzędowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
• Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
• Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r; 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko”; 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881) 


