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1.     WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

„Dobudowa zaplecza kuchennego do swietlicy wiejskiej w Skałągach" 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogolne dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 

Zakres inwestycji objęty zamówieniem : 
wykopy pod ławy i stopy fundamentowe 
wylanie fundamentów 
wymurowanie scian nadziemia 
wykonanie konstrukcji dachowej z wiazarow deskowych 
pokrycie poteci blachą trapezową. 
wykonanie tynkow i glazury sciennej 
wykonani podłóż i posadzek 
roboty malarskie 
ocieplenie zewnętrznych scian budynku 
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych 
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku 
droga dojazdowa, plac manewrowy i parking 

Opis ogólny obiektu 

lstniejący budynek świetlicy wiejskiej jest obiektem parterowym pod dachem wysokim, dwuspadowym, 
pokrytym blachą trapezową ocynkowana,. Obecnie miesci się tarn sala zebrań wraz z zapleczem oraz 
garaz dla samochodu strazackiego. Planowana dobudowa nawiazuje do obecnego ksztattu i funkcji 
budynku. 

1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Tabele  z  klasyfikacją wg  CPV znajdują  sie  w  poszczególnych  szczegotowych  specyfikacjach 

technicznych. 

1.4. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1. 

1.5. Zakres robót objetych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspolne dla wszystkich robót 

budowlanych 

1.6. Okreslenia podstawowe 

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieć w kazdym przypadku nastepująco: 

1.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okolicznosci zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.6.2. Kierownik budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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1.6.3. Rejestr obmiarów 

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 

Wykonawce obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkicow i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora. 

1.6.4. Materiały 

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją  techniczną, zaakceptowane przez Inwestora. 

1.6.5. Odpowiednia (bliska) zgodnosc 

Zgodnosc wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedział tolerancji nie został 

okreslony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.6.6. Polecenie Inwestora 

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy. 

1.6.7. Projektant 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.6.8. Przedmiar robót 

Wykaz robót z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania. 

1.7.    Ogolne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja, 

projektową i poleceniami Inwestora. 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspołrzędne punktów głównych oraz 

reperow, Dziennik Budowy i Księge Obmiaru Robót oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochronę przekazanych 

mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegotowycb warunkach umowy, uwzględniającym podzial na dokumentacja 

projektową 

- Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.7.3. Zgodnosc robót z dokumentacją projektową i ST 

1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią czesć umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich są 

obowiazujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiązuje kolejnosc ich 

waznosci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
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3) Wykonawca nie moze wykorzystywac błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,   a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian 

i poprawek. 

4) W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. 

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały bedą zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST. 

6) Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST będą uważane za wartosci docelowe, od 

ktorych dopuszczalne są odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancjl. 

7) Cechy materiatow i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywac zgodnosc z 

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczac dopuszczalnego 

przedziatu tolerancji. 

8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakosc elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.4. Organizacja pracy na budowie 

1) Organizacja pracy na placu budowy powinna bye zgodna z postanowieniami aktualnych 

zarządzeń własciwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umow o prace projektowe w 

budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych. 
2) Wykonawca robót ma zapewnic: 
 

- zabezpieczenie placu budowy, 

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 

materiałów, 

- odpowiednie dojazdy na plac budowy, 

- zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilosciach i parametrach, 

Place   i   magazyny   zamknięte   do   skladowania   materiałów,   urządzeń    i   maszyn    (sprzetu 

zmechanizowanego) stosowanych do robót powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, 

wyrównanym, o nawierzehni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob ułatwiający 

rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

Drogi  na   placu  budowy  powinny  bye odpowiednio  dostosowane  do srodkow  transportowych, 

przewidywanej masy przewozonych materialow lub przedmiotów oraz urządzerń dostarczanych na 

plac budowy i do ich objętosci. Szerokosc i położenie dróg powinny odpowiadac wymaganiom 

zapewniającym mozliwosc dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiałow i innych 

pnzedmiotów bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapłecie i przyjmuje sie, ze jest wliczony 

w cenę umowną. 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiazek znac i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony srodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek: podejmowac wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczących  ochrony 

srodowiska na terenie i wokoł terenu budowy, oraz unikac uszkodzen lub uciążliwosci dla osób lub 

własnosci społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

nastepstwie jego sposobu działenia. 

Stosując sie do tych wymagan ma miec szczegolny wzgląd na: 

1) lokalizacje baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: 
 

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, 

- mozliwoscią powstania pozaru. 
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1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa 

1) Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. 

2) Wykonawca ma utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. 

3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym 

wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia 

1) Materiaty, ktore w sposob trwaty są szkodliwe dla otoczenia, nie bedą dopuszczone do uzycia. 

2) Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiajacy. 

1.7.8. Ochrona wlas nose i publicznej i prywatnej 

1) Wykonawca odpowiada za ochrony obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia 

podziemne, (np. rurociągi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wtescicieli tych 

sieci i urządzeń. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urzadzert w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego 

uzgodnieniami, zafączonymi do dokumentacji projektowej. 

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi 

Inwestora i administratorow tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspoJpracowac, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

3) Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatenia uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeri podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7.9. Ograniczenie obciaień osi pojazdow 

1) Wykonawca bedzie stosowac się do ustawowych ograniczen obciązenia na os przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

2) Pojazdy i tedunki powodujące nadmieme obciązenie osiowe nie bedą dopuszczone w obreb 

terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadad za powstate straty na budowie, zgodnie z 

poleceniami Inwestora. 

1.7.10. Bezpieczehstwo i higiena pracy 

1) W czasie realizacji robót Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczących 

bezpieczehstwa i higieny pracy. 
2) W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywai pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagan sanitamych. 

3.) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywad wszelkie urzadzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzet i odpowiednią odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. 

4) Uznaje sie, ze wszelkie koszty związane z wypeJnieniem wymagan okreslonych powyzej nie 

podlegają odrebnej zaptacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robót 

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrony robót i za wszelkie materiaty i urzadzenia 

uzywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakonczenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakonczenia przez Inwestora). 
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2) Wykonawca będzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego. 

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 

rozpocząc roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia 

1.7.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisow 

Wykonawca zobowiazany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczące proponowanego 

źrodła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie swiadectwa badań laboratoryjnych 

lub próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źrodła nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2. Materiaty nieodpowiadające wymaganiom 

Materiaty nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcy wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora, Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

uzycie tych materiatow do robót innych niz te, dla ktorych zostały zakupione, to koszt tych materiatow 

zostanie przewartosciowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoją jakość i włąściwości do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania materiatów będą zlokalizowane w obrebie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawce. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow 

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuzszym, jesli bedzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze bye 

pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet uzywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci w zawartym w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzed będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie   mogą  być 
dopuszczone   przez   Inwestora,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego   użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   umową   oraz   za   jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową lub 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jesli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bedą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a także w 

normach i wytycznych. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
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6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załozoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy   posiadają   ważną   legalizację,   zostały   prawidłowo   wykalibrowane   i   odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowac mozna 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie  przekazywać  Inspektorowi nadzoru  kopie  raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki   badań   (kopie)   bedą   przekazywane   Inspektorowi   nadzoru   na   formularzach   według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścic do użycia tylko te materiały, ktore posiadają.: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badan będą. dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1.    Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy bedą dokonywane na bieżąco i bedą dotyczyc przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy bedą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inwestora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania polecen Wykonawcy robót. 

6.5.2. Rejestr obmiarow 

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z 

elementow robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposob ciągty w jednostkach 

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow. 

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

- protokoty przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoty odbioru robót, 

- protokoly z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

6.5.4. Przechowywanie dokumentow budowy 

Dokumenty budowy bedą przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
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Zaginięcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na 

zyczenie Zamawiającego. 

7.      OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogolne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych  robót zgodnie z dokumentacja. 

projektową lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru   robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu    Inwestora   o   zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarow. 

Jakikolwiek Wada lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie. 

Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z częstoscia, wymaganą do celu miesięcznej płatnosci 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 

i Inwestora. 

7.2. Zasady okreslania ilosci robót i materiatow 

Długości i odległosci pomiędzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuz linii osiowej. 

Jesli projekt, ST lub przedmiar robót wtasciwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętosci 

będą wyliczone w m
3
 jako długosc pomnozona przez sredni przekroj. 

Ilosci, które mają być obmierzone wagowo, będą wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami projektu, przedmiaru robót lub ST. 

7.3. Urządzenia i sprzet pomiarowy 

Wszystkie urzadzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bedą zaakceptowane 

przez Inwestora. 

Urzadzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jezeli urządzenia te lub 

sprzet wymagają badań atestujących to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urzadzenia pomiarowe będą przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robót, a takze 

w przypadku wystepowania dłóższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposob zrozumiały 

i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych  powierzchni lub objętosci będą. uzupetaione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarow, ktorego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 
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8.      ODBIOR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorow robót 

Wzaleznosci od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty podlegają 

nastepującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegajacych zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- od biorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbior robót zanikających i ulegajacych zakryciu 

Odbior  robót zanikających   i  ulegajacych  zakryciu   polega  na  finalnej  ocenie   ilosci  i jakosci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbior robót zanikajacych   i  ulegajacych  zakryciu  będzie  dokonany w  czasie   umozliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wlascicieli tych sieci i urządzerń 

podziemnych, jakie zostaty w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescią własciwych 

uzgodnień. 

Gotowosc danej  częsci  robót do odbioru  zgłasza Wykonawca  wpisem do dziennika  budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pozniej 

jednak niz w ciągu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inwestora. 

Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow 

zawierających komplet wyników badarń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową lub ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbior częściowy 

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych częsci robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilosci, jakosci i wartosci. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie 

Inwestora. 

Odbior ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robót i przyjęcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 

8.4.2. 

Odbioru  ostatecznego  robót dokona  komisja  wyznaczona  przez Zamawiającego w  obecnosci 

Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wynikow badań i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania 

robót z dokumentacją projektową lub ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów   robót  zanikajacych   i   ulegających   zakryciu,  zwłaszcza   w zakresie  wykonania   robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robót w poszczegolnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową lub ST z 

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeristwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartosc wykonywanych robót w 

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 

8.4.2.    Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania   odbioru   ostatecznego   robót jest  protokol  odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  jesli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginały), 

- wyniki pomiarow kontrolnych zgodne z projektem lub ST, 

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiałów zgodnie z projektem 

lub ST, 

- rysunki   (dokumentacje)    na   wykonanie    robót   towarzyszących   oraz   protokoty   odbioru 

i przekazania tych robót włąścicielom urzadzerń, 

- geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót budowlanych, 

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające bedą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbior pogwarancyjny 

Odbior  pogwarancyjny   polega   na   ocenie   wykonanych   robót  związanych   z   usunieciem   wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbior ostateczny robót". 

8.6. Warunki umowy i wymagania ogolne 

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych  obejmuje wszystkie 

warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie. 

9.      DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacje odniesienia jest: 

a).  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia dla zadania, Dobudowa zaplecza kuchennego do 
swietlicy wiejskiej w Skałagach" 

b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

c). zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlano - wykonawcza ww zadania 

d). normy 

e). aprobaty techniczne 

f).   inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z pozn. 

zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy 

- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 

717) i aktami wykonawczymi do tej ustawy 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace 

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pózn. zm.). 
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