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1. WST�P 
 

 
1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania techniczne dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem instalacji elektrycznej zgodnie z 
dokumentacj� projektow�:  

          P. B. „Budowa zasilania elektroenergetycznego Szkoły Podstawowej w          
          Wierzbicy Górnej  39a  ”                                                                           

      
Nazwa obiektu:  Szkoła Podstawowa   .                                                    
 

Lokalizacja:     Wierzbica Górna  39a  dz nr 907/4             
 
Inwestor:   Gmina  Wołczyn                     

46-250 Wołczyn 
 ul. Dworcowa 1      

 
 
1.2    Zakres robót obj�tych specyfikacj�:  

 
Roboty: instalacje  w bran�y  elektrycznej zwi�zane z  budow� wlz od zł�cza 

kablowego ZK PP do RG  i tablicy rozdzielczej RG - wg opracowania projektowego.                                    
 

1.3    Wymagania ogólne dotycz�ce robót instalacji elektrycznej  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz ich 
zgodno�� z dokumentacj� projektow�. Wykonawca ponosi równie� 
odpowiedzialno��  za bezpiecze�stwo na terenie robót od momentu przekazania 
placu budowy do ko�cowego odbioru robót.  

 
 
1.4    Materiały:  
 

Wszystkie materiały u�yte do wykonania przedmiotowego zadania powinny 
posiada� udokumentowane atesty i aprobaty techniczne.  

�ródła pozyskania (zakupu) wszystkich materiałów przeznaczonych do u�ycia 
(wbudowania) powinny by� wybrane przez Wykonawc� z wyprzedzeniem, przed 
rozpocz�ciem robót i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego reprezentuj�cego Inwestora.  

 
 

1.5   Wykonanie robót:  
 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Przed przyst�pieniem do robót, Wykonawca winien zabezpieczy� i oznakowa� 

teren budowy wraz z placem składowym na materiały budowlane. Oznakowanie i 
zabezpieczenie przed osobami postronnymi winno by� zgodne z przepisami 
zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane.  
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Wykonawca zobowi�zany jest do wykonania zakresu robót zgodnie z: 
- Dokumentacj� projektow�; 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych robót 
- Obowi�zuj�cych przepisów BHP; 
- Obowi�zuj�cych przepisów p. po�arowych.  

 
Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz autor projektu, upowa�nieni s� do  

kontroli wszystkich robót i dostarczonych materiałów na budow�. Polecenia 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego potwierdzone 
jednoznacznym wpisem do dziennika budowy powinny by� wykonane w 
wyznaczonym terminie.  

Niewykonanie ustale� upowa�nia nadzór Inwestorski i autorski do ��dania 
wstrzymania robót.  

 
 

1.6   Kontrola jako�ci robót:  
 

- Celem kontroli jest osi�gni�cie zało�onej w dokumentacji jako�ci robót;  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i 

wbudowanych materiałów;  
- Wszystkie badania i pomiary musz� by� prowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm; 
- Przed przyst�pieniem do wykonania pomiarów lub bada� Wykonawca 

powinien powiadomi� Inspektora nadzoru o ich rodzaju, miejscu i terminie. 
Wyniki pomiarów i bada� powinny by� przedstawione w formie pisemnej.  

-   
 

1.7   Obmiar robót:  
 

- Obmiar robót musi okre�la� faktyczny zakres wykonanych robót; 
- Obmiar robót przeprowadza si� w jednostkach przyj�tych w kosztorysach 

ofertowych;  
- Obmiar gotowych elementów robót powinien by� przeprowadzony z 

cz�stotliwo�ci� wynikaj�c� z ustale� warunków umownych w zakresie 
rozlicze� i odbioru robót. 

 
 
 
 

 2.   ODBIÓR PRAC INSTALACYJNYCH 
 
 
Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 

1. Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
2. Odbiorowi cz��ciowemu 
3. Odbiór ko�cowy 
4. Odbiór ostateczny 
 

 
2.1.   Odbiór robót zanikaj�cych ulegaj�cych zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
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Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie 
umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
post�pu robót. 
 
Odbioru robót dokonuje nadzór inwestorski. 
 
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbiór b�dzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzoru inwestorskiego. 
 
Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada�  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
2.2.   Odbiór cz��ciowy. 
 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 
cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje nadzór inwestorski. 
 
 
2.3.  Odbiór ko�cowy. 
 
Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
 
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego b�dzie stwierdzona 
przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
pi�mie o tym fakcie nadzór inwestorski. 
 
Odbiór ko�cowy robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od 
dnia potwierdzenia przez Inwestora zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których 
mowa poni�ej. 
 
Odbioru ko�cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w 
obecno�ci nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich 
oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
 
W toku odbioru ko�cowego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 
swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ko�cowego. 
 
 
2.4.   Dokumenty odbioru ko�cowego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego robót jest protokół odbioru 
ko�cowego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
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Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce 
dokumenty: 
– dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, 

je�li została sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 
– aprobaty techniczne, szczegółowe specyfikacje techniczne 
– certyfikaty zgodno�ci lub deklaracje zgodno�ci 
– dzienniki budowy i ksi�gi obmiaru (oryginały) 
– dokumentacje na wykonanie robót towarzysz�cych, protokoły odbioru i przekazania 

tych robót wła�cicielom urz�dze� 
 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b�d� gotowe do odbioru ko�cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy 
ponowny termin odbioru ko�cowego robót. 
 
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 
 
 
2.5   Odbiór ostateczny. 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny nast�puje przed upływem terminu r�kojmi i gwarancji. 
 
Odbiór ostateczny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ko�cowy robót”. 
 
 
 
 

3.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

  Instalacja elektryczne- sposób wykonania: 
 

Prace przy wykonaniu robót instalacji elektrycznej  powinny by� wykonane  
i odebrane zgodnie z postanowieniami: 
 

   - PN-IEC 60364   „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 
 
 
 
 
 

                 Opracował:  
 
      In�.   Antoni  Kozioł 
  

                                      


