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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (ST).

1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego :

BUDOWA UKLADU GRZEWCZEGO Z POMPAMI CIEPLA ORAZ MODERNIZACJA
INSTALACJI CO.

b) Przedmiot i zakres robaot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegétowe wymagania dotyczgce zakresu
wykonania i odbioru robét, budowy uktadu grzewczego opartego na pompach ciepfa o tacznej
mocy grzewczej 130 kW dla budynku Szkoty Podstawowej oraz Przedszkola w Wierzbicy Gérnej.
Zakres robot obejmuije :
- demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania i jej wyposazenia (grzejniki),
- wykonanie remontu pomieszczenia kottowni statopalnej dla potrzeb nowego uktadu
grzewczego i nowej instalacji centralnego ogrzewania,
- zapewnienie wymaganych funkcji eksploatacyjnych dla pomieszczenia z pompami ciepta
a szczegolnie wentylacji pomieszczenia, kanalizacji ze studzienkami schtadzajgcymi,
zmiany oswietlenia, itp.,
- przeprowadzenie robét budowlanych polegajgcych na uzupetnieniu brakéw w tynku,
naprawy uszkodzonej posadzki, pomalowanie $cian, itp.,
- wykonanie fundamentéw i postumentéw pod urzgdzenia takie jak np. pompy ciepta,
- wykonanie drogi transportu dla pomp ciepta (rozkucie istniejgcej sciany fundamentowej)
- montaz dwéch pomp ciepta,
- wykonanie wymiennika gruntowego pionowego do pompy ciepta PC-1,
- wykonanie wymiennika gruntowego pionowego do pompy ciepta PC-2,
- wykonanie przytgcza z rur preizolowanych gietkich do budynku przedszkola,
- wykonanie dwdéch przytaczy miedzy pompami ciepta a wymiennikami gruntowymi,
-wykonanie 4 komér rozdzielaczowych dla wymiennikéw gruntowych,
- montaz uktadéw pompowych,
- montaz uktadéw zabezpieczajgcych,
- montaz wymiennika ciepta typu JAD,
- montaz instalacji rurowych miedzy pompami ciepta a odbiorami ciepta,
- montaz armatury zabezpieczajgcej, odcinajgcej, regulacyjnej, itd.,
- montaz grzejnikow centralnego ogrzewania,
- wykonanie przeku¢ i bruzd do prowadzenia nowej instalacji co.,
- montaz instalacji rurowej dla potrzeb centralnego ogrzewania,
- ptukanie i przeprowadzenie prob szczelnosci catej instalacji dolnego zZrédta ciepta,
- ptukanie i przeprowadzenie prob szczelnosci catej instalacji gornego zrodta ciepta,
- izolacja termiczna instalacji grzewczej,



ST - Budowa uktadu grzewczego z pompami ciepta oraz modernizacja co. - Szkota Podstawowa w Wierzbiny Gornej

- napetnianie wymiennikéw gruntowych wraz z przynaleznymi przytgczami, 30% roztworem
glikolu propylenowego,
- przeprowadzenie ptukania, prob szczelnosci instalacji wodnych i glikolowych,
- uruchomienie instalacji grzewczej opartej na wezle wymiennikowym.
montaz automatyki i sterowania pomp ciepta,
montaz rozdzielnicy i zasilania rozdzielnicy w istniejgcej kottowni oraz zasilania pomp ciepta

¢) Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.

W ramach prac towarzyszacych i robét tymczasowych nie zachodzi koniecznosé wykonania
dodatkowych prac

d) Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia :

- organizaciji robdt budowlanych : Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie cze$¢ placu bu-
dowy konieczna do zatozenia przez niego zaplecza budowy oraz otrzyma harmonogram robét
dla zakresu robdét, przewidzianych przez niego do realizacji. Ponadto, Wykonawca powinien
otrzymac informacje nt. dostepu jego pracownikéw do innych urzgdzen czy sprzetu technologi-
cznego znajdujgcego sie na terenie budowy, zasadach korzystania z mediow (woda, energia
elektryczna), drog transportu i ciggdéw komunikacyjnych,

- zabezpieczenia intereséw 0soéb trzecich : Wykonawca zapozna sie z terenem budowy oraz gra
nicami dziatki objetej pozwoleniem na budowe a w przypadku prowadzenia robét na obrzezach
lub jej granicy, uzyska wytyczenie geodezyjne granicy dziatki.

Wykonawca zapozna sie u Kierownika Budowy z obiektami, instalacjami lub urzagdzeniami, kté
-re znajduja sie na terenie budowy i ktérych np. uszkodzenie, zniszczenie itp. moze stanowié
naruszenie intereséw 0sob trzecich.

- ochrona $rodowiska : Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot,
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
Wykonawca powinien :

a) unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej a wynikajgcych z nad
-miernej emisji hatasu, skazenia otoczenia srodkami chemicznymi, itp.

b) przedsiewzig¢ wszelkie srodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych substancjami toksycznymi, pytami, odpadami, zuzytymi opakowaniami itp.

c) zabezpieczy¢ znajdujgce sie w obrebie wykonywanych robét wszelkie drzewa - poprzez ich
odeskowanie do wysokosci 1,8 m.

- warunki bezpieczenstwa pracy : Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
oraz miejsc wykonywania robét w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostate
-cznego odbioru robo6t. Wykonawca dostarcza i zainstaluje oraz bedzie utrzymywac w nalezytym
stanie, tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce (takie jak ogrodzenia, porecze, oswietlenie, po
-mosty, oswietlenie, sygnalty i znaki ostrzegawcze, itp.) miejsca, gdzie wykonuje roboty oraz moga
przebywaé inni wykonawcy. Dla prowadzonych przez Wykonawce robot, opracuje on (lub Kiero
-wnik Robot) plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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-zaplecza dla potrzeb Wykonawcy : zaplecze socjalne wraz z szatnig dla pracownikow Wykonawcy
znajdowac sie bedzie na terenie budowy w postaci zaplecza kontenerowego. Zaplecze magazyno
we Wykonawcy nalezy ogrodzi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed dostepem o0séb postronnych.
Wymagania w zakresie rodzaju lub typu zaplecza kontenerowego, podtgczenia do medidw nalezy
ustali¢ w czasie przekazywania terenu budowy z Kierownikiem Budowy.

- warunki dotyczgce organizacji ruchu : Wykonawca bedzie miat zagwarantowany dojazd do budowy
drogg utwardzong przez co najmniej jedng brame wjazdowa. Srodki transportowe Wykonawcy na
terenie budowy, powinny sie porusza¢ najkrotszymi drogami - pomiedzy miejscem prowadzenia
robét, zapleczem i bramg wjazdowg. Maksymalna predkos$¢ poruszania sie pojazdéw mechanicz-
nych Wykonawcy nie powinna przekracza¢ 5 km/h. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt
do biezacego usuwania z drég dojazdowych do placu budowy, zanieczyszczen naniesionych przez
samochody i sprzet obstugujgcy budowe.

- zabezpieczenie chodnikow i jezdni - zagadnienie nie dotyczy Wykonawcy.

e) Nazwy i kody zalezne od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia :

grup robot : 452
klas robot: 4521

kateqgorii robot: 45212

-45111291 - roboty z zakresie zagospodarowania terenu,
- 45212411 - roboty prowadzone w budynku Szkoty

f) Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

-teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

-dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
pro-jestem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg demontazu - takze dziennik demontazu,

-dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

-rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych ro
-bét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

-przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonywania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych,

-warunkach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia i warunki podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
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- rekultywacii - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pier-
wotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub prowadzenia robét
budowlanych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM.

2.1. PODSTAWOWE URZADZENIA | MATERIALY.

Ponizej przedstawiono zestawienie podstawowych materiatow i armatury :
- pompa ciepta PC-1 - typ 0 mocy 65 kW,

- pompa ciepta PC-2 - typ 0 mocy 65 kW,

- pofgczenia elastyczne (kompensacja drgan) -8 szt
-wymiennik ciepta typu JAD (+izolacja) - 1 szt

- zasobnik wody grzejnej 1000 |- 1 szt

- naczynie wzbiorcze przeponowe 50 | - 2 szt

- naczynie wzbiorcze przeponowe 100 | - 1 szt

- pompy obiegowe firmy -10 szt

- zawory kulowe zwykte - tgcznie ok. 110 szt

- separatory powietrza - 2 szt

- zawory bezpieczenstwa - 8 szt

- manometry - tgcznie 17 szt

- termometry - tgcznie 13 szt

- odpowietrzniki automatyczne - ok. 12 szt.

- grzejniki centralnego ogrzewania - 100 szt.

- rury miedziane do instalacji co. - ok. 1000 m tgcznie

- filtry mechaniczne siatkowe - 4 szt

- rury PP na kolektory pionowe (Dy32x3,0) - 2900 mb

- studzienki zelbetowe @1500 - 4 szt

- rury PP na przy tgcza - fgcznie 260 mb

- izolacja termiczna - ok. 625 mb

- kabel YKXS 5*35 mm2 - 24 mb

- kabel NYY-J 516 mm2 - 22 mb

- przewdd YDY 3*1,5 mm2 - 22 mb

- korytko kablowe metalowe 100*50 z pokrywg - 30 mb
- korytko kablowe metalowe 50*50 - 8 mb

- tablica TC (wyposazenie wg projektu) - 1 kpl

- gniazdo bezpiecznikowe 3-fazowe z bezpiecznikami topikowymi wik 22*58/125 A - 1 kpl
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WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW | URZADZEN.

Wszystkie uzywane materiaty (ksztattki, rury, elementy ztgczne, uszczelki, szczeliwa, kleje,
uchwyty, podpory, zawiesia, itp.), urzadzenia instalowane w danych instalacjach oraz kable,
przewody, aparaty i urzgdzenia w instalacjach elektrycznych muszg by¢ zgodne wymaganiami
okreslonymi w aktualnie obowigzujgcych przepisach. Ponadto powinny posiada¢ odpowiednie
atesty (np. PZH) oraz deklaracje zgodnosci CE z wymaganiami dyrektyw europejskich. Materiaty
Z miedzi tj. rury i fgczniki a takze tgczniki z brgzu i mosigdzu powinny posiadac¢ aprobate
techniczng wydang przez IGNIG w Krakowie, potwierdzong deklaracjg zgodnosci z aprobatg
techniczng przez producenta (dostawce).

Po stronie glikolowej instalacje bedg wykonane z polipropylenowych. Dla rur miedzianych bedg to
srednice od cpl 5 do cp42, tgczonych przez lutowanie twarde. Natomiast dla rur polipropylenowych,
instalacje glikolowe bedg miaty $rednice od Dy32x3,0 do Dy 90x8,2.

Po stronie grzejnej rurociggi, ksztattki, armatura technologiczna powinny by¢ wykonane z rur

ci$nieniowych PP lub PP-R tgczonych za pomocg zgrzewania lub klejenia. Srednice rur : od

20x1,9 do 90x8,2.

Dodatkowe wymagania, ktére powinny spetnia¢ zaréwno materiaty jak i urzgdzenia to :

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen mechanicznych (peknieé¢, zarysowan, wgniecen, itp.)
na powierzchni zewnetrznej,

- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach branzowych lub
zaktadowych,

- wszystkie urzagdzenia (kolektory, pompy, naczynia wzbiorcze, itd.) powinny posiada¢ fabryczne
oznakowanie m.in. tabliczke znamionowg, wymagane znaki dopuszczenia, itd.,

- kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana. W przypadku rur miedzianych
oznaczenia malowane zgodne z EN 1057. Rury i ksztaitki z PP lub PP-R w oznaczeniu powinny
posiada¢ (np. wg ISO 161/1:1978) oznaczenie czynnika transportowanego, nazwe producenta,
rodzaj materiatu, oznaczenie szeregu, srednice zewnetrzng i grubos¢ scianki w mm, date
produkcji oraz obowigzujgcg norme.

- kleju oraz luty twarde powinny by¢ dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemozliwiajgcych
odparowanie lotnych substancji z nich zawartych. Na zgdanie odbiorcy, producent jest zobowia-
zany dostarczy¢ swiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie
oraz wyniki badan stwierdzajgcych zgodnos¢ danej partii wyrobdw z wymaganiami
obowigzujgcych norm.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen oraz systemow innych firm i producentow o
parametrach technicznych i wtadciwosciach nie gorszych niz podane w kosztorysach i projekcie
wykonawczym danej instalaciji.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usuniete z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdg sie zakwestionowane przez Inspektora Nad-
zoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

-5-
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzys-
tnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc sprzetu ma gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikaciji
Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Wszelki uzywany sprzet i urzgdzenia przez Wykonawce do wykonania robot objetych umowa, mu
-szg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz 0sdéb trzecich przebywajgcych na
terenie budowy.

W przypadkach wzbudzajgcych watpliwos¢ odnosnie jakosci i bezpieczehstwa sprzetu, Inspektor
nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy dokumentéw lub ich kopii, potwierdzajgcych stan techni
-czny danej maszyny lub sprzetu. W wymaganych przypadkach, obstuga maszyn i urzgdzeh moze
by¢ prowadzona wytgcznie przez uprawnione osoby, co réwniez podlega sprawdzeniu przez In
-spektora nadzoru lub Kierownika budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.
Srodki transportu, ktére wykorzystuje Wykonawca w trakcie prowadzenia robét budowlanych
powinny by¢ sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy jak i oséb przebywajgcych na
budowie. Za stan drég transportowych wewnagtrz budowy
Wykonawca powinien na terenie budowy porusza¢ sie tylko takimi srodkami transportowymi,
ktére sg przewidziane w dokumentacji projektowej (np. kosztorysy) lub Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu materiatéw i urzgdzen po drogach publicznych.
Przy korzystaniu ze srodkéw transportu w ruchu ulicznym, pojazdy powinny spetnia¢é wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do wszystkich wymaganych parametrow.
Wykonawca na biezgco usuwa wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Sposéb prowadzenia i trasy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym np.
robét liniowych a takze zapewnia dla wtasnych potrzeb obstuge geodezyjng. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot,
zostang - o ile wymagac tego bedzie inspektor nadzoru - poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2. Szczegdbty technologiczne.
Wszelkie szczegéty techniczne powinny wynika¢ z dokumentacji budowlanej a w przypadkach
watpliwych, decyduje autor projektu (w ramach nadzoru autorskiego) lub dla zmian mato isto
-tnych Kierownik Robot danej branzy.
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5.3. Odcinki robot budowlanych, przerwy i ograniczenia.
Z uwagi na sposob lokalizacji kolektorow stonecznych (na dachu obiektu), Wykonawca dokona
ustalenh z Kierownikiem budowy odnosnie harmonogramu robét oraz sposobu jego przeprowa
-dzania. Przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca powinien posiada¢ petne
rozeznanie odnosnie termindw, przerw i ograniczen z jakimi moze mie¢ do czynienia na budowie.

5.4. Wymagania specjalne.

W trakcie realizacji obiektow, nie sg planowane wymagania dodatkowe lub specjalne jakie po
-winien spetnia¢ Wykonawca, ponoszac dodatkowe np. koszty, ograniczenia czasowe, itp.).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Inwestor wymaga wykonania robét zgodnie z :

- Zawartg umowg wraz z zatgcznikami i aneksami do tej umowy,

- Ogdlng Specyfikacjg Techniczng oraz Szczegotowag Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Od

-biotu Robot,

- obowigzujgcymi normami oraz przepisami,

- wiedzg i sztukg budowlana.
Codzienna kontrola robét powinna byé prowadzona przez Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
Inwestora. Na biezgco tez, powinna by¢ prowadzona przez niego kontrola w zakresie w zakresie
dokumentéw potwierdzajgcych jakos$é dostarczanych materiatéw na plac budowy (certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,).
Wszelkie dokumenty zwigzane z wbudowywanymi materiatami, instalowanymi urzgdzeniami oraz
sprzetem, powinny zosta¢ dotgczone w oryginale do protokotu koncowego odbioru robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU i OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

W zakresie instalacji sanitarnych nie przewiduje sie potrzeby dokonywania dodatkowych przed
-miaréw lub obmiaréw robdt. Ustalanie ilosci oraz zakresu danej roboty powinno odbywac sie wg
normatywéw ustalonych KNR-ami lub KNNR-ami.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane powinny by¢ odbierane w nastepujacych zakresach :

a) odbiory czesciowe,

b) odbiér koncowy.
Odbiory czesciowe w zakresie rzeczowo-finansowym prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
uzgodnieniu z Inwestorem. W zakresie instalacji i sieci sanitarnych odbiory czesciowe prowadzone
sg gtéwnie dla robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Podstawg formalng odbioru czescio-
wego jest protokét odbioru elementu lub czesci robét, zatwierdzony na kwote finansowg i podpisa
-ny przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zasady wystawiania faktur, okresy ich wystawiania, wielko$ci kwot fakturowanych wynikajg z
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.
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Odbior koncowy (techniczny) prowadzi Inwestor - po przygotowaniu go przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za posrednictwem i przy udziale oséb o odpowiednich kwalifikacjach i wymaganych
uprawnieniach.
Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest spetnienie nastepujgcych warunkéw :
- zakonczenie robdét objetych umowag oraz ewentualnymi aneksami do umowy,
- pisemne zgtoszenie zakonczenia robét objetych umowg oraz aneksami do umowy,
- przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentéw odbiorowych,
(m.in. oryginat Dziennika Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakonczeniu robot, oswiadcze-
nie Kierownika Budowy (0 zgodnos$ci wykonania obiektu z projektami budowlanymi oraz o dopro-
wadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy),
- przedtozenie protokotéw badan, préb i sprawdzen,
- przedtozeniu dokumentacji powykonawczej.

Odbidr ostateczny prowadzi Inwestor przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Termin
odbioru ostatecznego powinien by¢ ustalony przez Inwestora przed datg terminu zakonczenia
gwarancji lub rekojmii.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych mieszczg sie w cenie kontraktu
podstawowego i nie zachodzi potrzeba rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

W zakresie sieci i instalacji sanitarnych dokumentami odniesienia sg : - ,Audyt
Energetyczny budynku opracowany przez Zaktad Inwestycyjno-Remontowy
,BUDOMONT” we Wroctawiu - styczeh 2010 r.
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POLSKIE PRZEPISY.

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicz
-nych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.,poz. 690 z p6z
-mniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
107/98, poz. 670, nr 8/02., poz. 71),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istothego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5
z 2000 r., poz. 58)

. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608),

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz U Nr 79/03 poz. 714)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakfadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00
poz. 1195)
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10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

POLSKIE NORMY.

PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia. PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze
szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu
walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach PN-81/B-10700.00
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania PN-81/B-10700.02 Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
prPN-EN 806-1 - Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych wewnetrznych).
Czes¢ | : Wymagania ogélne PN-EN 1SO 6946:1999 - Komponenty budowlane i
elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne
wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania PN-EN 1SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw.
Wspobtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania PN-EN 1SO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach.
Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo.
Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury
obliczeniowe zewnetrzne PN-91/B-02413 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

-10-
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PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6. Sprawdzanie
PN-IEC 60363-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodéw.

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
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