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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-WYMAGANIA OGÓLNE- 

B.00.  
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacja budynku 
świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie. 
W ramach przedsięwzięcia planuje się ocieplenie ścian i dachu, wymianę starej 
zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont dachu na budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej. Braki lub błędy w niniejszych ST nie zwalniają wykonawcy z 
obowiązku wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
a) Remont i docieplenie dachów, a) Roboty rozbiórkowe, b) Roboty murowe, 
d) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej PCV wraz z wymianą parapetów 
zewnętrznych i wewnętrznych, 
e) Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ościeżami, łącznie z warstwami 
wykończeniowymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe.  
 
Obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury 
 
Roboty budowlane: 
Prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego. 
 
Remont: 
Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych. 
 
Zarządzający realizacj ą umowy: 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
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oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 
zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować 
zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
Roboty podstawowe:  
Minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
Roboty tymczasowe:   
Roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych.  
 
Pace towarzysz ące: 
Pace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy). 
 
Grupy, klasy, kategorie robót: 
Nleży przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( 
Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.) 
 
Wspólny Słownik Zamówie ń: 
System klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby 
zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.  
 
Certyfikat zgodno ści: 
Jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
 
OST: 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne 
zasady wykonania wszystkich robót podstawowych. 
 
SST:  
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
zawierająca szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
poszczególnych rodzajów robót. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące prowadzenia robót.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren robót 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
oraz poda jego lokalizację. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót (obiekt szkolny) 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych użytkowników obiektu budowlanego. 
b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnątrz obiektu i 
roślinności wokół budynku 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
wykonywania robót budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie wykonywania robót budowlanych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez działania personelu 
wykonawcy. 
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w 
obiekcie gdzie wykonywane są roboty, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji w jakie wyposażony jest obiekt 
budowlany. 
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1.5.6.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 
1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych przy robotach budowlanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 
401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.6 Dokumenty budowy.  
 
1.6.1.  Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym 
przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 
aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 



 7

późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy 

powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno 
wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków  klimatycznych; 

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 

określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika 
budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1.6.1 dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), lub zgłoszenie 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
1.6.3   Przechowywanie dokumentów budowy 
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Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 
umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń. 
 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 
poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 
Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2 Kontrola materiałów i urz ądzeń. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane 
na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 
próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 
umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia 
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przeznaczone dla realizacji robót. 
 
2.3 Atesty materiałów i urz ądzeń.  

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W 
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 
użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy, projektu bud., SST. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 
przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia 
tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, 
kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 
będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
 

2.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 
 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały 
lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem 
lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
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zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
3. SPRZĘT 
  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 
środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy 
oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 
umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, 
wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 
robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez wykonawcę usunięte 
z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
5.1 Zasady kontroli jako ści robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punktach 
powyższych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 
realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  

 
5.2. Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 
przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający.  

 
5.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał 
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
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przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy 
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych 
robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar będzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -ilościowym w 
jednostkach określonych w przedmiarze i będzie określał rzeczywisty zakres 
wykonanych robót . Obmiaru dokonuje Wykonawca. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót . 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2.Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy). 
 
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 1.6. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
7.3.2. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny robót". 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Forma i warunki płatności określa umowa. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
9.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i 
wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 

wraz z późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
poz. 1157) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
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materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 
2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-REMONT I DOCIEPLENIE DACHÓW- 

B.01. CPV- 45111300-1  
CPV- 45262500-6  
CPV- 45261000-4  
CPV- 45320000-6  

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem dachów w związku z  
przeprowadzeniem inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku świetlicy 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak 
w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.03.: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

• rozbiórką dachu nad strefą wejściową, 
• rozbiórka attyki i daszku nad wejściem, 
• rozbiórką pokrycia dachowego z blachy aluminiowej, 
• rozbiórką rynien i rur spustowych, 
• wykonaniem płyty żelbetowej nad strefą wejściową do budynku, 
• wykonaniem stropodachu pełnego, 
• remontem i ociepleniem dachów, 
• montażem systemu odprowadzania wody opadowej z dachów, 
• wykonaniem obróbek blacharsko dekarskich, 
• montażem nowego zadaszenia nad wejściem głównym do budynku, 
• wywóz gruzu i elementów z rozbiórki, utylizacja. 

 
2.MATERIAŁY: 
 
 Używane do wykonywania robót materiały powinny stanowić składowe 
wybranego systemu proponowanego przez jednego producenta. 
 
2.1. Materiały podstawowe: 
-jastrych cementowy, 
-grunt na podłoża cementowe/ betonowe pod mocowanie styrpoapy na kleju, 
-grunt na stare pokrycie papowe pod mocowanie styrpoapy na kleju, 
-styropapa EPS 100 λ≤0,038[W/(m2*K)], gr. 20cm laminowana warstwą papy  
 podkładowej, 
-klej do styropapy, 
-papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO, 
-płyty z wełny mineralnej gr. 21cm i 22cm λ≤0,039[W/(m2*K)], 
-blacho-dachówka koloru RAL 7046, 
-wywiewki wentylacyjne ø100, 



 16

-blacha stalowa ocynkowana na obróbki blacharskie koloru RAL 7031, 
- wodorozcieńczalna farba do malowania metalowych powierzchni ocynkowanych 
koloru RAL 7046, 
-rynny dachowe stalowe ocynkowane ø125mm i ø100mm, gr. blachy min. 0,65mm, 
-rury spustowe stalowe ocynkowane ø90mm i ø80mm, gr. blachy min. 0,65mm, 
-rynny PCV ø80, RAL 7031, 
-rury spustowe PCV ø60, RAL 7031, 
-wpusty kanalizacji deszczowej, 
-dekoracyjny impregnat do drewna w kolorze naturalnym, 
-podkład pod dekoracyjny impregnat do drewna, 
 
2.2. Materiały pomocnicze: 
Materiały pomocnicze stanowią elementy drobnowymiarowe takie jak np. śruby, 
nakrętki itp., oraz cały cały asortyment materiałów niezbędny do właściwego 
wykonania robót jak w pk. 1.3. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 
Sprzęt podstawowy. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 
- elektronarzędzia mechaniczne, 
- narzędzia ręczne ( strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.), 
- rusztowanie rurowe i kolumnowe. 
Obowiązki Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, oraz 
projektu organizacji robót. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
 
4. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu i urobku z robót 
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Rozbiórka dachu nad strefą wejściową. 
Dach nad strefą wejściową przewidziano do rozbiórki ze względu na zły stan 
techniczny. Przed rozbiórką zabezpieczyć wyposażenie wewnętrzne- w razie 
potrzeby zdemontować i przenieść w bezpieczne miejsce. 
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Rozbiórki dokonywać etapami bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego 
zaczynając od pokrycia. 
 
5.2 Rozbiórka attyki i daszku nad wejściem. 
Daszek nad wejściem zlicować z płaszczyzną elewacji. 
Attykę rozebrać do poziomu nowoprojektowanego dachu. 
 
5.3 Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy aluminiowej. 
Pokrycie dachowe z blachy aluminiowej przewidzianej do rozbiórki demontować w 
sposób ograniczający jej zniszczenie. Zdemontowane arkusze blachy 
uporządkować i składować na placu budowy w miejscu wyznaczonym przez 
kierownika budowy do czasu odebrania przez Inwestora. 
 
5.4 Rozbiórką rynien i rur spustowych. 
Rynny i rury spustowe demontować bezpośrednio przed wykonywaniem remontu 
dachu w celu ograniczenia zaciekania wody opadowej na ściany budynku. 
 
5.5. Wykonanie płyty żelbetowej. 
Po dokonaniu rozbiórki istniejącej konstrukcji dachu wykonać podmurówkę 
wyrównawczą z cegły pełnej. Następnie przystąpić do wykonania deskowania 
pełnego. Płyta żelbetowa powinna posiadać grubość 12cm. Zbrojenie płyty układać 
z zachowaniem otuliny zbrojenia as=25mm.  
Mieszanka betonowa klasy B25. 
Po rozszafowaniu płyty jej dolna powierzchnia powinna być gładka i tworzyć równą 
płaszczyznę. 
 
5.6. Wykonanie stropodachu pełnego. 
Na płycie żelbetowej wykonać warstwę spadkową z jastrychu cementowego. 
Następnie po zakończeniu procesu dojrzewania jastrychu wykonać warstwę 
gruntującą. Następnie przystąpić do układania warstwy ocieplenia z płyt styropapy 
na kleju. Zakończenie okapów wykonać przy użyciu impregnowanych drewnianych 
krawędziaków 100x100mm mocowanych mechanicznie do płyty żelbetowej. Papę 
podkładową przymocowaną do styropapy łączyć przy użyciu kleju do styropapy lub 
metodą termiczną jednak uważając przy tym aby nie uszkodzić styropianu. 
Na papie podkładowej wykonać warstwę z papy termozgrzewalnej wierzchniego 
krycia. Pas nadrynnowy mocować pod papą wierzchniego krycia. Haki do 
mocowania rynien mocować do krawędziaka drewnianego.  
 
5.7. Ocieplenie i remont dachów.  

5.7.1Dach nad salą gimnastyczną –część pierwotna dwuspadowa.  
Remont dachu polegać będzie na wymianie pokrycia dachowego na blacho-
dachówkę oraz odnowieniu ozdobnych elementów konstrukcji dachu takich jak 
wyrabiane końcówki krokwi, murłat i płatwi oraz całe krokwie krańcowe. 
Zamontować wywiewki wentylacyjne. 
Elementy ozdobne poddać należy oszlifowaniu w celu usunięcia warstwy brudu i 
osadów. Ostatecznie oczyszczone elementy drewniane pokryć bezbarwnym 
podkładem zmniejszającym chłonność drewna, a następnie impregnatem w 
kolorze naturalnego drewna. Impregnat i podkład powinny stanowić elementy 
jednego systemu ochrony drewna narażonego na działanie czynników 
atmosferycznych. Obróbki blacharskie wykonać z blachy jak w pkt. 2.1. 
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Ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną wykonać poprzez ułożenie na 
stropie nad pomieszczeniem sali gimnastycznej mat z wełny mineralnej gr. 22cm. 
Przed ułożeniem mat wykonać izolację poprzez rozłożenie folii paroszczelnej. 

 
5.7.2 Dach nad ubikacjami. Ocieplenie dachu nad ubikacjami należy 

wykonać przy zastosowaniu mat z wełny mineralnej gr. 21cm. W celu wykonania 
ocieplenia należy zdemontować istniejący sufit przymocowany do konstrukcji 
dachu oraz blaszane pokrycie dachowe wraz z łaceniem. Następnie do konstrukcji 
dachu przymocować membranę paro przepuszczalną. Wykonać na nowo łacenie z 
użyciem łat z rozbiórki nadających się do użytku. Blachę z rozbiórki posortować, 
wyprostować. Miejsca dotknięte korozją oczyścić do gołej blachy i zabezpieczyć 
farbą antykorozyjną. Zamontować pokrycie. Braki spowodowane nienadającymi się 
do dalszego użytku arkuszami blachy uzupełnić nowymi arkuszami. Całość dachu 
pomalować wodorozcieńczalną farbą do malowania metalowych powierzchni 
ocynkowanych.  Wykonać obróbki dekarskie zgodnie ze sztuką budowlaną z 
blachy jak w pkt. 2.1. 

 
5.7.3 Dach nad salą gimnastyczną –część dobudowana z blachą 

aluminiową. 
Istniejące pokrycie z blachy aluminiowej rozebrać. Na konstrukcji dachu wykonać 
deskowanie pełne z desek gr. 22mm. Na tak przygotowane podłoże montować 
izolację cieplną ze styropapy na kleju systemowym. Styropapę w strefie 
przyokapowej na szer. 100cm dodatkowo należy mocować mechanicznie.  
Wierzchnią warstwę pokrycia stanowić będzie termozgrzewalna papa asfaltowa 
NRO. 

5.7.4 Dach nad strefą wejściową. Ocieplenie dachu nad częścią wejściową 
stanowić będzie styropapa gr 20cm układana na nowych warstwach spadkowych 
stropodachu. Podłoże zagruntować środkiem specjalistycznym do gruntowania 
podłoży betonowych. Ocieplenie mocować na klejem systemowym do styropapy. 
W strefie przyokapowej na szer. 100cm ocieplenie dodatkowo należy mocować 
mechanicznie.  Wierzchnią warstwę pokrycia stanowić będzie termozgrzewalna 
papa asfaltowa NRO. 

 
5.7.5 Dachy z istniejącym pokryciem papowym. Ocieplenie dachów 

stanowić będzie styropapa gr. 20cm układana na istniejącym pokryciu papowym. 
Podłoże zagruntować specjalistycznym preparatem do gruntowania. Płyty 
styropapy mocować przy użyciu specjalistycznego kleju. W strefie przyokapowej 
na szer. 100cm ocieplenie dodatkowo należy mocować mechanicznie.  Wierzchnią 
warstwę pokrycia stanowić będzie termozgrzewalna papa asfaltowa NRO. 
 
5.8. Montaż systemu odprowadzania wody  z dachów. 
Odprowadzenie wody opadowej z dachów wykonać wg jednego systemu 
wybranego producenta. Rynny dachowe montować ze spadkiem 0,5% w kierunku 
wpustu dachowego. Elementy łączyć poprzez lutowanie.  
 
5.9 Obróbki blacharsko-dekarskie. 
Obróbki blacharsko dekarskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Opierzenia 
wykonać metodą wpuszczania w warstwę elewacyjną ściany oraz dodatkowo 
zabezpieczyć masą uszczelniającą. 
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5.11 Zadaszenie nad wejściem głównym do budynku. 
Zadaszenie nad głównym wejściem do budynku przymocować do ściany 
zewnętrznej oraz kostki betonowej przy budynku przy użyciu stalowych kotew 
samo podcinających ø12mm. Pokrycie zadaszenia wykonać z przezroczystych płyt 
poliwęglanowych. Odprowadzenie wody z zadaszenia wykonać przy użyciu 
rynienki PCVø80mm oraz rur spustowych z PCVø60mm. 
 
5.12 Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki, utylizacja. 
Materiały z rozbiórki należy poddać utylizacji w miejscu do tego przystosowanym.  
Wywóz i utylizacja gruzu leży po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu prac 
zobowiązany jest on do okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego 
utylizację materiałów z rozbiórki w sposób zgodny z obowiązującymi standardami. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 
„Wymagania ogólne”.  
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po 
deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
· sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
· sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
· sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
· sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacji deszczowej. 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 8. 
 
9. NORMY: 
 
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobów. 
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe 
ceramiczne. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe 
(396/2004. ITB, Warszawa 2004). 
WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: 
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). 
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ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów 
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002) 
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 
środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z 

PARAPETAMI - 
B.02. CPV- 45111300-1  

CPV- 45262500-6  
CPV- 45421100-5  
CPV- 45442100-8  

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w 
związku z  przeprowadzeniem inwestycji polegającej na termomodernizacji 
budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie. 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak 
w pt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST B.03.: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

• demontażem stolarki otworowej drewnianej, rozebraniem parapetów 
zewnętrznych i wewnętrznych przy wymienianych oknach, 

• demontaż krat stalowych w oknach, 
• zmniejszeniem niektórych  otworów okiennych i drzwiowych, 
• montażem stolarki okiennej i drzwiowej , 
• wymianą wszystkich parapetów zewnętrznych i wewnętrznych przy 

wymienianych oknach, 
• wymianą świetlika w dachu. 
• wywóz gruzu i elementów z rozbiórki, utylizacja 

 
2.MATERIAŁY: 
 
2.1.Okna PCV: 
-wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi, 
- kolor biały, 
- współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna U<0,9[W/(m2*K)], natomiast 
dla okien na strych nad salą gimnastyczną U<1,4 [W/m2*K].  
- uszczelnienia wokół okna wykonać przy pomocy systemu taśm rozprężnych 
- okna wyposażone powinny być w nawiewniki automatyczne montowane w ramie 
okna, 
- schemat otwierania i uchylania dla poszczególnych okien zgodnie z 
dokumentacją projektową, 
-podziały okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowej, 
-profil ramy okna powinien nawiązywać do okien wymienionych w latach 
wcześniejszych, 
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UWAGA: Rama okna powinna mieć konstrukcję umożliwiającą docieplenie ościeża 
styropianem gr. 5cm. 
 
2.2. Drzwi PCV: 
-wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi 
- kolor jak na widoku elewacji(projekt budowlany) 
- współczynnik przenikania ciepła U dla całych drzwi U<1,3[W/(m2*K)],  
- uszczelnienia wokół drzwi wykonać przy pomocy systemu taśm rozprężnych 
UWAGA: Rama drzwiowa powinna mieć konstrukcję umożliwiającą docieplenie 
ościeża styropianem gr. 5cm. 
 
2.3 Parapety zewnętrzne: 
Z blachy aluminiowej  lub stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Parapety 
pomalowane powinny być na kolor RAL 7031. Parapety wyposażone powinny być 
w systemowe zaślepki PCV w kolorze parapetu. 
 
2.4 Parapety wew.: 
Parapety wewnętrzne z PCV koloru białego. 
 
2.5 Świetlik dachowy: 
Świetlik dachowy o konstrukcji aluminiowej. Poszycie świetlika z poliwęglanu 
wielokomorowego w kolorze bezbarwnym. Współczynnik przenikania ciepła U dla 
całego świetlika U<1,1[W/(m2*K)]. Konstrukcja świetlika powinna pozwalać na 
zachowanie ciągłości ocieplenia dachu. Rama podstawy powinna być ocieplona 
materiałem o parametrach nie niższych niż zakładane dla ocieplenia dachu. 
 
2.6 Materiały pomocnicze: 
Materiały pomocnicze stanowi cały asortyment  powszechnie wykorzystywanych 
materiałów przy zlecaniu robót jak w pkt 1.3. 
 
Wymiary nale ży pobra ć bezpo średnio na obiekcie przed monta żem okien, 
oraz drzwi.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne 
dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4 
Wyroby stolarki mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów należy prowadzić ręcznie. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, 
rozpory i bariery. 
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Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać 
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
Do dostarczanej odbiorcy stolarki i ślusarki otworowej powinna być dołączona 
informacja zawierająca co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę systemu, 
- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i 
klasę akustyczną , 
- klasę kształtowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg 
PN-EN 12608:2003, 
- nr Aprobaty Technicznej ITB , 
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- znak budowlany. 
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r.(z późn. zmianami) w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie . 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Demontaż stolarki otworowej drewnianej, rozebranie parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych przy wymienianych oknach. 
Drewnianą stolarkę otworową przeznaczoną do wymiany oraz parapety 
wewnętrzne i zewnętrzne demontować w sposób ograniczający zniszczenie 
ościeży. W przypadku uszkodzenia ościeża, ubytki uzupełnić materiałem z jakiego 
swatało wykonane lub w przypadku drobnych uszkodzeń zaprawą naprawczą. 
Otwory po demontażu zabezpieczyć do czasu montażu nowego okna przed 
wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5.2 Rozbiórka krat okiennych. 
Kraty okienne w oknach przeznaczonych do wymiany wykuć z ościeży. Dopuszcza 
się wcześniejsze wycięcie kraty, następnie wykucie wsporników. 
 
5.3. Zmniejszenie otworów okiennych i drzwiowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania zamurowania lub zmniejszenia podłoże 
dokładnie oczyścić, usunąć resztki gruzu. Ościeża po stolarce otworowej 
wyrównać i usunąć odspajające się elementy. 
Istniejącą część ściany obficie zwilżyć wodą. Następnie przystąpić można do 
wykonywania zamurowania.  Zamurowanie wykonać cegłą pełną lub pustakami 
ceramicznymi. 
W celu lepszego połączenia nowej części ściany ze starą osadzić należy w co 
trzeciej spoinie nowego przymurowania haki stalowe z prętów ø6mm(St0S) 
zakotwione w istniejącej ścianie w sposób uniemożliwiający ich wypadanie. 
Przy zlicowywaniu zmurowania z istniejącą ścianą należy wziąć pod uwagę 
konieczność wykonania warstw wykończeniowych, które docelowo wykonane 
zostaną tak aby po zakończeniu robót malarskich nie było śladu po zmniejszonym 
otworze. 
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5.4 Montaż stolarki. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Przed osadzeniem ościeżnicy przykleić taśmę rozprężną w zależności od budowy 
otworu:  

• dla otworu bez węgarków - do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy na górze i 
po bokach tak by taśma uszczelniła przestrzeń między ościeżnicą a murem 

 

• dla otworu z węgarkami - do krawędzi węgarka tak by taśma uszczelniła 
przestrzeń między ościeżnicą a węgarkiem i nie wychodziła poza światło 
otworu 

 

UWAGA : Szerokości taśmy dostosować do szerokości spoiny zgodnie z 
zaleceniami producenta. W celu zapewnienia dobrej przyczepności taśmy 
rozprężnej do otworu okiennego podłoże dokładnie oczyścić i w razie konieczności 
pokryć podkładem gruntującym.  
 
  Umieścić ościeżnicę w otworze, wypoziomować i wypionować oraz sprawdzić 
przekątne.  
  Przy długościach powyżej 120 cm (zarówno w pionie jak i w poziomie) 
zastosować rozpórki.  
  Ustabilizować ościeżnicę przy pomocy klinów.  
  Zamocować ościeżnicę przy pomocy dybli otwory na dyble wypełnić silikonem w 
celu ich uszczelnienia. 
  Dolną część ościeżnicy, na zewnątrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelnić 
przyklejając folię paroprzepuszczalną między listwą montażową a murem 
podokiennym.  
  Po całkowitym rozprężeniu taśmy pozostałą przestrzeń między ościeżnicą a 
murem zwilżyć wodą i wypełnić przy pomocy piany montażowej na całym 
obwodzie okna. W celu uzyskania prawidłowego wypełnienia po nałożeniu zwilżyć 
także pianę.  
UWAGA: Stosować wyłącznie pianki niskoprężne - pianki wysokoprężne mogą 
spowodować wygięcie ramy do środka. Stosując pianki poliuretanowe należy 
bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.  
  Po zastygnięciu pianki usunąć jej nadmiar oraz kliny górne i boczne.  
  Powstałe luki po klinach wypełnić pianką i po zastygnięciu usunąć jej nadmiar.  
  Wewnętrzną część spoiny, na całym obwodzie, uszczelnić stosując folię 
paroszczelną lub silikon. 

 

W celu prawidłowego ukształtowania spoiny oraz zmniejszenia zużycia silikonu 
można zastosować sznur gąbkowy.  

 

  Założyć skrzydła i wyregulować okucia zgodnie z instrukcja producenta z 
zachowaniem ogólno-przyjętych zasad: 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
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5.5. Montaż parapetów wew. 
Parapet wewnętrzny montować przy użyciu piany montażowej z zastosowaniem 
dystansów poziomujących. Luz między murem a spodem parapetu nie powinien 
być większy niż 30mm. W razie konieczności szczelinę przymurować cegłą pełną 
lub uzupełnić zaprawą naprawczą. 
 
5.6. Montaż parapetów zew. 
Parapet powinien wystawać poza lico fasady na 40mm.  
Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za pomocą taśmy rozprężnej. 
Styk parapetu z ramą okna uszczelnić silikonem. 
 
5.7. Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki, utylizacja. 
Materiały z rozbiórki należy poddać utylizacji w miejscu do tego przystosowanym.  
Wywóz i utylizacja gruzu leży po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu prac 
zobowiązany jest on do okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego 
utylizację materiałów z rozbiórki w sposób zgodny z obowiązującymi standardami. 
 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt. 7. 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 8. 
 
9. NORMY: 
 
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają: 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. 
Roboty ogólnobudowlane, 
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 
2. Instrukcje producentów stolarki. 
3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania  
6. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 
7. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i 
poddaszy 
8. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
9. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
10. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 
11. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien 
12. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza 
13. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb 
14. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKÓW- 

B.03. CPV- 45111300-1  
CPV- 45262500-6  
CPV- 45410000-4  
CPV- 45320000-6  

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych 
budynku w związku z  przeprowadzeniem inwestycji polegającej na 
termomodernizacji budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

• wyrównaniem ściany poprzez skucie części tynku na ścianie wschodniej 
budynku II kondygnacyjnego, 

• usunięciem żelbetowych elementów przy ścianach zewnętrznych, 
• usunięciem starej izolacji cieplnej ze styropianu, 
• uzupełnieniem ubytków w ścianach, 
• uzupełnieniem ubytków w tynkach zewnętrznych oraz wykonanie tynków na 

kominach. 
• ociepleniem ścian zew. budynków wraz z ościeżami styropianem metodą 

bezspoinową. 
• wykonaniem warstwy wykończeniowej na przewidywanej warstwie 

ocieplenia. 
• rozbiórką opaski wokół budynku, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na 
budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny 
system i składający się, minimum, z następujących składników: 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej 
jedna warstwa zawiera zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i 
podłoża. 
Nie należy łączyć składników różnych producentów. Docieplenie powinno być 
wykonane wg kompletnego systemu jednego producenta z zachowaniem 
parametrów określonych przez SST, projekt budowlany i zgodny ze sztuką 
budowlaną. 



 27

 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu.  
 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem 
regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, 
jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) 
zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego 
do podłoża. 
 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji 
cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na 
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma 
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z 
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem 
odpornym na działanie alkaliów. 
 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej(tu siatki z włókien szklanych). 
 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub 
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa 
wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 
barwę. 
 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), 
kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, 
podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania 
jego powierzchni. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Rodzaje materiałów i elementów systemu. 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

• płyty styropianowe fasadowe (docieplenie ścian) EPS 70 gr. 16cm i 17cm 
frezowane oraz 5cm, zgodnie z  PN-EN, 

• łączniki do mocowania styropianu do podłoża (kołki PCV), wbijane, z 
 talerzykami; głębokość zakotwienia kołków w warstwie ściany powinna  
 wynosić min. 6cm, 

• siatka z włókna szklanego o rodzaju splotu uniemożliwiającym przesuwanie 
się oczek, 

• narożniki z siatką z włókna szklanego, 
• listwy startowe, 
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• zaprawa klejąca do styropianu, wykonywania warstwy zbrojącej – sucha 
mieszanka mieszana na budowie z wodą, 

• tynk cienkowarstwowy silikonowo-akrylowy lub silikonowy o uziarnieniu 
2mm, w kolorze RAL 9001 oraz RAL 7004. 

• podkład pod tynk cienkowarstwowy, 
• płytki klinkierowe, elewacyjne 6x25cm- kolor naturalnej cegły, 
• fuga do klinkieru w kolorze antracytowym, 
• tynk cem.-wap.  
• folia kubełkowa 
• masa izolacyjna nie powodująca destrukcji styropianu 
• zadaszenie stalowe wykonane z RO 60,3*2 oraz RP 50*30*2. Ocynkowane i 

malowane proszkowo na kolor RAL 7031. Pokrycie zadaszenia wykonać z 
płyt poliwęglanowych przezroczystych. 

 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Uzupełnienie ubytków w ścianach. 
Ubytki w ścianach uzupełnić materiałem z jakiego dana ściana jest wykonana.  
W przypadku stwierdzenia złego stanu fragmentu ściany dokonać jej 
przemurowania na odcinku zniszczonego fragmentu. Po wykonaniu naprawy 
ściany miejsca naprawiane wyrównać z istniejącym fragmentem poprzez 
wykonanie tynku cem.-wap. zatartego na gładko. 
 
5.2 Uzupełnienie ubytków w tynkach zewnętrznych i wykonanie tynków na 
kominach. 
Przewiduje się uzupełnienie tynków na ścianach zewnętrznych przy użyciu tynku 
cem.-wap. Dodatkowo należy wykonać tynk cem.-wap. na kominach ponad 
dachem. 
Uzupełnienia dokonać przed wykonaniem ocieplenia ściany w każdym miejscu w 
którym zauważalne są braki. 
Miejsca przeznaczone do wykonania tynku oczyścić z kurzu i pozostałości 
zaprawy. Ubytki w ścianie uzupełnić jak w pkt. 5.3. Powierzchnię przeznaczoną do 
tynkowania zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność zaprawy 
tynkarskiej. 
Tynk powinien składać się przynajmniej z jednej warstwy obrzutki i warstwy 
właściwej zatartej na gładko. Po wykonaniu uzupełnienia powierzchnia nowego 
tynku powinna licować ze starym tynkiem tworząc jedną powierzchnię. 

Istniejące ocieplenie ścian ze styropianu usunąć. 
 
5.3. Ocieplenie ścian zew. budynków wraz z ościeżami styropianem metodą 
bezspoinową. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w STO. 
Do wykonywania prac związanych z ociepleniem budynków należy przystąpić po 
zakończeniu prac związanych z wymianą stolarki otworowej i remontem dachów. 
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Docieplenie wykonać jako systemowe jednego producenta z zachowaniem 
ogólnych zasad BSO, oraz zasad ustalonych w niniejszej ST, i dokumentacji 
projektowej. 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, 
dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – 
temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej 
wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, 
promieniowania słonecznego i wiatru.  
 
5.3.1. Przygotowanie podłoża. 
Ściana zewnętrzna budynku dwukondygnacyjnego od strony elewacji bocznej 
wschodniej wykazuje znaczną nierówność. Przed przystąpieniem do ocieplenie 
budynku należy wyrównać płaszczyznę ściany poprzez skucie tynku zewnętrznego 
w miejscu widocznego wybrzuszenia.  
Po dokonaniu robót przygotowawczych:  
- odkopać ścianę na głębokość 50cm poniżej poziomu terenu 
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia. 
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
wyschnięcia, 
–usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się części cegieł. 
Sprawdzenia podłoża dokonywać młotkiem poprzez uderzanie. Powstałe ubytki 
wypełnić zaprawą wyrównawczą lub tynkarską.  
- uzupełnić ubytki ościeży okiennych, a w razie konieczności dokonać nowej 
obróbki wykończeniowej ościeża. 
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane przez producenta 
systemu, 
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.3.2. Gruntowanie podłoża. 
Zależnie od rodzaju, chłonności i stanu podłoża oraz wymagań producenta 
systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
 
5.3.3. Montaż płyt izolacji termicznej. 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi 
i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po 
jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach 
krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji.Za pomocą 
sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą 
na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, metodą 
pasmowo-punktową. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty 
zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) 
przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność 
warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych 
szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po 
związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 
wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia. Następnie wykonać mocowanie 
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest 
od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 
szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów 
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umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. W 
następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników 
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. Wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy i przywrócenia opaski i innych elementów wokół 
budynków do stanu, w jakim była przed przystąpieniem do prac chyba, że projekt 
przewiduje inaczej. 
Ocieplenie zagłębić poniżej poziomu terenu na głębokość min. 30cm.  
Na ścianie do głębokości 50cm poniżej poziomu terenu i 50cm powyżej jego 
poziomu wykonać izolację z masy izolacyjnej nie powodującej destrukcji 
styropianu.  
  
5.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 
okiennych i drzwiowych. 
Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą.  
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być 
całkowicie zakryta zaprawą. 
 
5.3.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej. 
Zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. 
 
5.3.6. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie, wykonywanie okładziny z płytek. 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej 
– nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść podkład w kolorze tynku. Następnie 
nanieść warstwę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, 
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. Sposób 
wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni. Struktura tynku powierzchni tynku tzw. „baranek”. 
Płytki klinkierowe układać na szeroką spoinę tj. 10mm. Fugowanie wykonać 
zaprawą specjalistyczną do fugowania klinkieru.   
Warstwę wykończeniową wykonać do poziomu min. 10cm poniżej poziomu terenu. 
Zabezpieczenie ściany od poziomu 50cm poniżej terenu do poziomu 5cm ponad 
planowanym poziomem opaski przy budynku ułożyć folię kubełkową. 
 
5.4 Rozbiórka opaski wokół budynku. 
Opaska wokół budynku z płyt betonowych przeznaczona jest do rozbiórki.  
Rozbiórkę kostki w celu zagłębienia ocieplenia przy części wejściowej budynku 
prowadzić w sposób umożliwiający jej ponowny montaż po zakończeniu prac. 
 
5.5 Wyrównanie ściany oraz demontaż elementów betonowych przy elewacjach. 
Ściana wschodnia budynku II kondygnacyjnego przeznaczona jest do wyrównania 
poprzez skucie warstwy tynku. Ściana po wyrównaniu posiadać powinna równą 
płaszczyznę. 
Elementy betonowe przy gruncie na elewacji wschodniej i zachodniej usunąć. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Zakres i warunki wykonywania badań 



 31

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) 
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na 
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do 
wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej STT. 
 
6.2.Opis badań odbiorowych. 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STT, a także z „Wytyczne 
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych 
tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach: 
-odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 
pionowego i poziomego nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m, 
- nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 
wysokości  
-nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) nie większe niż 3 mm na 1 m. 
Obowiązują także wymagania: 
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na 
całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 
 
6.3.Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w ST-
wymagania ogólne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
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Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST-wymagania 
ogólne 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST-wymagania 
ogólne 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-wymagania ogólne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13164:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-ROBOTY WYKOŃCZENIOWE- 

B.04. CPV-45442100-8  
CPV-45410000-4  
CPV-45233200-1  

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami malarskimi  w związku z  
przeprowadzeniem inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku świetlicy 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

• wykonaniem sufitu podwieszanego z płyt g.-k. 
• uzupełnieniem i naprawą tynków ościeży po wykuciach starej stolarki 

otworowej i parapetów. 
• robotami malarskimi wewnętrznymi po wymianie stolarki otworowej i na 

nowych sufitach oraz po wymianie konstrukcji dachu. 
• wykonaniem opaski z kruszywa oraz chodnika przy ścianach budynku. 
• wykończeniem stopni schodów zewnętrznych. 

 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STO „Wymagania ogonie" pkt 2. 
 
2.2. Materiały podstawowe: 

• gotowa zaprawa tynkarska  
• gips szpachlowy 
• preparaty gruntujące 
• profile stalowe do wykonania sufitu podwieszonego 
• płyty g.-k. gr. 12.5mm 
• wieszaki do podwieszania konstrukcji sufitu 
• biała farba emulsyjna 
• kostka brukowa betonowa gr. 6cm kolor szary 
• obrzeże betonowe 6x20x100cm kolor szary 
• geowłóknina 120g/m2 
• grys granitowy  
• sucha mieszanka betonowa klasy B10 
• piasek kopany 
• płytki gresowe kolor popielaty, antypoślizgowe i mrozoodporne 
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3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 
3. 
 
4.TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 
4. 
 
5.WYKONANIE ROBOT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie zaprawą 
wyrównującą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). W razie 
stwierdzenia odspajania się tynków od podłoża stary tynk należy skuć i wykonać 
nowy. Należy przewidzieć konieczność zagruntowania podłoża. Wystające lub 
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie; 
 
5.2. Wykonywanie robót malarskich. 
 Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu do by 
nie następował spadek temperatury poniżej O °C, 
-w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 
podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
- należy wykonać min. dwie powłoki malarskie o kierunku prostopadłym do siebie. 
W razie stwierdzenia niewystarczalnego pokrycia ścian przez powłoki malarskie 
nadzór inwestorski może zlecić wykonanie dodatkowych powłok. 
W ścianach w których prowadzona była wymiana stolarki okiennej, odnowieniu 
poddać tylko wnękę okienną, chyba że zakres ubytków w ścianie spowodowany 
prowadzeniem robót wykracza poza obręb wnęki okiennej. 
Nowopowstały sufit w strefie wejściowej przed malowaniem poddać szpachlowaniu 
w celu uzyskania gładkiej powierzchni. 
 
5.3 Uzupełnienie i naprawa tynków ościeży po wykuciach starej stolarki otworowej i 
parapetów. 
  Należy dokonać naprawy tynków oraz całych ościeży okiennych i 
drzwiowych po wymianie stolarki.  
Naprawy należy dokonać poprzez uzupełnienie ubytków za pomocą gotowej 
zaprawy naprawczej. 
 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
pokryte materiałem zabezpieczającym antykorozyjnie. Następnie dokonać należy 
naprawy elementu za pomocą specjalistycznej zaprawy cementowej 
niekorodującej ze stalą. 
 Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki 
pigmentów i wypełniaczy. 
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5.4 Wykonanie sufitu podwieszonego. 
Należy wykonać sufit podwieszony z płyt g.-k. na stelażu z profili aluminiowych.  
Nowy sufit wykonać należy nad pomieszczeniem ze świetlikiem dachowym oraz 
nad pomieszczeniami WC w tylnej części budynku. Wszystkie elementy sufitu 
podwieszonego wykonane powinny być wg jednego systemu konkretnego 
producenta. 
Dla sufitu nad pomieszczeniami WC na konstrukcji nośnej sufitu ułożyć maty z 
wełny mineralnej gr. 21cm. Następnie przymocować folię paroszczelną i płyty g.k. 
Płyty stosowane do pom. WC powinny być przeznaczone do pomieszczeń o 
zwiększonej wilgotności.  
Sufit wykończyć poprzez wyrównanie połączeń i miejsc po wkrętach za pomocą 
gładzi gipsowej. Pomalować farbą emulsyjną na kolor ułatwiający równomierne 
rozpraszanie się światła. W suficie zamontować kratki wentylacji wywiewnej. 
 
5.5 Wykonanie opaski przy budynku. 
Opaskę przy budynku wykonać poprzez wysypanie warstwą grysu granitowego gr. 
warstwy 4-6cm na geowłókninie. Szerokość opaski powinna wynosić 50cm. 
Warstwę humusu wybrać na głębokość min. 30cm i uzupełnić piaskiem. 
Zakończenie opaski wykonać poprzez wstawienie obrzeża betonowego na 
podbudowie z obsypaniem suchą mieszanką betonową klasy min. B10. 
 
5.6 Wykonanie chodnika.  
W miejsce istniejącego chodnika wykonać należy nowy chodnik z kostki betonowej 
na podbudowie z suchej mieszanki betonowej. Szerokość chodnika wynosić 
powinna 1,5m. Zakończenie chodnika wykonać poprzez wstawienie obrzeża 
betonowego na podbudowie z obsypaniem suchą mieszanką betonową klasy min. 
B10. 
 
5.7 Wykończenie stopni zewnętrznych.  
Zewnętrzne stopnie schodowe wyrównać, a następnie obłożyć płytkami 
ceramicznymi na systemowej zaprawie klejącej. W razie konieczności usunąć 
stare warstwy i pozostałości po poprzednich okładzinach.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Zakres kontroli i badań. 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej 
niż +5 °C. Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
6.2. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
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a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem 
siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a 
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać 
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z 
kontroli i badań. 
 
6.3. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z 
wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na 
celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a 
wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.1. Odbiór tynków 
• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 
3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
•Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
•pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniu, 
•poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 
8.2. Odbiór robót malarskich. 
Następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. 
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Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i 
podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 

• Powłoki powinny być jednorodne, gładkie (chyba, że powierzchnia 
przeznaczona do malowania posiada fakturę)  

• Kolor powłoki powinien odpowiadać wzornikowi podanemu w projekcie. 
• Niedopuszczalne są następujące wady takie jak: 

- widoczne przebarwienia, wykwity, zacieki, ślady prowadzenia narzędzia 
malarskiego, brak spójności powłoki z podłożem, widoczne różnice w strukturze 
powłoki, rysy bądź inne uszkodzenia podłoża lub powłoki malarskiej. 

• Odbiór gotowych powłok malarskich powinien być potwierdzony protokołem, 
który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania 
ogólne" pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do 
podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901.-2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


