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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-WYMAGANIA OGOLNE-
B.00.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z termomodernizacja budynku
Swietlicy Szkoty Podstawowej Nr 1 w Wotczynie.

W ramach przedsiewziecia planuje sie ocieplenie $cian i dachu, wymiane starej
zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont dachu na budynku.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej. Braki lub btedy w niniejszych ST nie zwalniajg wykonawcy z
obowigzku wykonania rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki
budowlane,.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne
dla robot objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

a) Remont i docieplenie dachéw, a) Roboty rozbiérkowe, b) Roboty murowe,

d) Montaz stolarki okiennej i drzwiowej PCV wraz z wymiang parapetoéw
zewnetrznych i wewnetrznych,

e) Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z o$ciezami, tgcznie z warstwami
wykonczeniowymi.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Obiekt budowlany:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury

Roboty budowlane:
Prace polegajgce na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego.

Remont:
Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych.

Zarzadzajacy realizacj 3 umowy:

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacijg
projektowsa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
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oraz postanowieniami warunkoéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé
zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé¢ do konca robot biuro
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Roboty podstawowe:
Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem jakosciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty tymczasowe:

Roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robo6t podstawowych.

Pace towarzysz ace:
Pace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do rob6t
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robét:

Nlezy przez to rozumiec¢ grupy , klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (
Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspdlny Stownik Zamowie A:
System klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzony na potrzeby
zamoOwien publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.

Certyfikat zgodno sci:

Jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

OST:
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zawierajgca ogolne
zasady wykonania wszystkich rob6t podstawowych.

SST:

Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zawierajgca szczego6towe wymagania dotyczace wykonania i odbioru
poszczegllnych rodzajow robot.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace prowadzenia robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren robot
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
oraz poda jego lokalizacje.

1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot (obiekt szkolny)

w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzagdzenia
zabezpieczajgce, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych uzytkownikéw obiektu budowlanego.
b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnatrz obiektu i
roslinnosci wokét budynku

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wikaczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
wykonywania rob6t budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie wykonywania rob6t budowlanych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez dziatania personelu
wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w
obiekcie gdzie wykonywane sg roboty, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania rob6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w jakie wyposazony jest obiekt
budowlany.



1.5.6.0graniczenie obcigzenh osi pojazddéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na os$
przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposo6b ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.5.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6 Dokumenty budowy.

1.6.1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposOb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
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pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno
wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce
informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robat;

- postep robo6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznienh lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t
Z polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robo6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan
wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materialdw, poboru probek i wynikow badan z
okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczego6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byC¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punkcie 1.6.1 dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane), lub zgtoszenie

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.6.3 Przechowywanie dokumentow budowy



Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we
wiladciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajacego realizacjg
umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2. MATERIALY
2.1 Zrodia uzyskiwania materiatow i urz  gdzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegdétowa informacije o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii
materialdw z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzgce z tego zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatdw
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowe] specyfikacii
technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2Kontrola materiatéw i urz  gdzen.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane
na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogag
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego

realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzagdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia



przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materiatow i urz agdzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegbétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg
umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzagdzenia — wazng legalizacje, mogq by¢
badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy, projektu bud., SST.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urz ~ gdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili,
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen
beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materialtdw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegO6towych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem
lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez



zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét i
srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg,
umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdét,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji
robét. Muszg one zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez wykonawce usuniete
z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na whlasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1 Zasady kontroli jako sci rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w punktach
powyzszych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot.

10



Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy
realizacjg umowy moze zazadac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

5.2. Pobieranie prébek.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosc udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich
wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogq
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu
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przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych
robét i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw
i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -ilosciowym w
jednostkach okreslonych w przedmiarze i bedzie okreslat rzeczywisty zakres
wykonanych robot . Obmiaru dokonuje Wykonawca.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot .

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.0dbidér robot zanikaj gcych iulegaj gcych zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér ostateczny (ko rcowy).

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robat.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce protokotem zgtoszenia zakonczenia robot.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 1.6.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg
projektowg i SST.

7.3.2. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbio6r ostateczny robo6t".

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Forma i warunki ptatnosci okresla umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
I normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane

zarOwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i

wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
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materiatéw oraz nowych metod wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-REMONT | DOCIEPLENIE DACHOW-
B.01. CPV-45111300-1
CPV- 45262500-6
CPV-45261000-4
CPV-45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem dachéw w zwigzku z
przeprowadzeniem inwestycji polegajgcej na termomodernizacji budynku swietlicy
Szkoty Podstawowej Nr 1 w Wotczynie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie z ustawg 0 zaméwieniach publicznych jak
wpt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST B.03.:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
» rozbidrkg dachu nad strefg wejsciowa,
* rozbidrka attyki i daszku nad wejsciem,
» rozbhidrkg pokrycia dachowego z blachy aluminiowej,
* rozhidrka rynien i rur spustowych,
* wykonaniem ptyty zelbetowej nad strefg wejsciowg do budynku,
* wykonaniem stropodachu petnego,
* remontem i ociepleniem dachow,
e montazem systemu odprowadzania wody opadowej z dachéw,
» wykonaniem obrobek blacharsko dekarskich,
e montazem nowego zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do budynku,
* wywodz gruzu i elementéw z rozbiorki, utylizacja.

2.MATERIALY:

Uzywane do wykonywania robot materiaty powinny stanowi¢ skladowe
wybranego systemu proponowanego przez jednego producenta.

2.1. Materiaty podstawowe:

-jastrych cementowy,

-grunt na podtoza cementowe/ betonowe pod mocowanie styrpoapy na kleju,
-grunt na stare pokrycie papowe pod mocowanie styrpoapy na kleju,
-styropapa EPS 100 A<0,038[W/(m*K)], gr. 20cm laminowana warstwa papy
podkiadowej,

-klej do styropapy,

-papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO,

-plyty z welny mineralnej gr. 21cm i 22cm A<0,039[W/(m**K)],
-blacho-dachowka koloru RAL 7046,

-wywiewki wentylacyjne @100,
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-blacha stalowa ocynkowana na obrébki blacharskie koloru RAL 7031,

- wodorozcienczalna farba do malowania metalowych powierzchni ocynkowanych
koloru RAL 7046,

-rynny dachowe stalowe ocynkowane g125mm i g100mm, gr. blachy min. 0,65mm,
-rury spustowe stalowe ocynkowane g90mm i g80mm, gr. blachy min. 0,65mm,
-rynny PCV 280, RAL 7031,

-rury spustowe PCV @60, RAL 7031,

-wpusty kanalizacji deszczowej,

-dekoracyjny impregnat do drewna w kolorze naturalnym,

-podkiad pod dekoracyjny impregnat do drewna,

2.2. Materiaty pomocnicze:

Materialy pomocnicze stanowig elementy drobnowymiarowe takie jak np. sruby,
nakretki itp., oraz caty caly asortyment materiatéw niezbedny do wtasciwego
wykonania robot jak w pk. 1.3.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3

Sprzet podstawowy.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- narzedzia reczne ( strugi, siekiery, mtotki, diuta itd.),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, oraz
projektu organizaciji robot.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zaméwienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu i urobku z rob6t
ziemnych stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora srodki transportu w tym :

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

- samochaod ciezarowy, samowytadowczy,

- samochaod ciezarowy, skrzyniowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozbidrka dachu nad strefg wejsciowa.

Dach nad strefg wejsciowg przewidziano do rozbiorki ze wzgledu na zty stan
techniczny. Przed rozbiorka zabezpieczy¢ wyposazenie wewnetrzne- w razie
potrzeby zdemontowac i przenies¢ w bezpieczne miejsce.
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Rozbidrki dokonywac etapami bez uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego
zaczynajgc od pokrycia.

5.2 Rozbidrka attyki i daszku nad wejsciem.
Daszek nad wejsciem zlicowac z ptaszczyzng elewaciji.
Attyke rozebrac¢ do poziomu nowoprojektowanego dachu.

5.3 Rozbidérka pokrycia dachowego z blachy aluminiowe;.

Pokrycie dachowe z blachy aluminiowej przewidzianej do rozbiérki demontowac w
SposOb ograniczajacy jej zniszczenie. Zdemontowane arkusze blachy
uporzadkowac i sktadowac na placu budowy w miejscu wyznaczonym przez
kierownika budowy do czasu odebrania przez Inwestora.

5.4 Rozbidrka rynien i rur spustowych.
Rynny i rury spustowe demontowac bezposrednio przed wykonywaniem remontu
dachu w celu ograniczenia zaciekania wody opadowej na sciany budynku.

5.5. Wykonanie piyty zelbetowe|.

Po dokonaniu rozbidrki istniejgcej konstrukcji dachu wykona¢ podmuréwke
wyrownawczg z cegly petnej. Nastepnie przystgpi¢ do wykonania deskowania
petnego. Plyta zelbetowa powinna posiadac¢ grubos¢ 12cm. Zbrojenie piyty uktadaé
z zachowaniem otuliny zbrojenia as=25mm.

Mieszanka betonowa klasy B25.

Po rozszafowaniu ptyty jej dolna powierzchnia powinna by¢ gtadka i tworzyé rowng
ptaszczyzne.

5.6. Wykonanie stropodachu petnego.

Na ptycie zelbetowej wykonaé warstwe spadkowg z jastrychu cementowego.
Nastepnie po zakonczeniu procesu dojrzewania jastrychu wykonac¢ warstwe
gruntujgca. Nastepnie przystgpi¢ do uktadania warstwy ocieplenia z ptyt styropapy
na kleju. Zakonczenie okapow wykonaé przy uzyciu impregnowanych drewnianych
krawedziakéw 100x100mm mocowanych mechanicznie do piyty zelbetowej. Pape
podkiadowg przymocowang do styropapy taczyc przy uzyciu kleju do styropapy lub
metoda termiczng jednak uwazajac przy tym aby nie uszkodzi¢ styropianu.

Na papie podktadowej wykonac warstwe z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia. Pas nadrynnowy mocowac pod papg wierzchniego krycia. Haki do
mocowania rynien mocowac do krawedziaka drewnianego.

5.7. Ocieplenie i remont dachow.

5.7.1Dach nad salg gimnastyczng —czesc¢ pierwotna dwuspadowa.
Remont dachu polegaé bedzie na wymianie pokrycia dachowego na blacho-
dachéwke oraz odnowieniu ozdobnych elementéw konstrukcji dachu takich jak
wyrabiane kohcowki krokwi, murtat i ptatwi oraz cate krokwie krancowe.
Zamontowac¢ wywiewki wentylacyjne.
Elementy ozdobne poddac nalezy oszlifowaniu w celu usuniecia warstwy brudu i
osadow. Ostatecznie oczyszczone elementy drewniane pokry¢ bezbarwnym
podktadem zmniejszajgcym chtonnos¢ drewna, a nastepnie impregnatem w
kolorze naturalnego drewna. Impregnat i podktad powinny stanowi¢ elementy
jednego systemu ochrony drewna narazonego na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy jak w pkt. 2.1.
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Ocieplenie dachu nad salg gimnastyczng wykonac¢ poprzez utozenie na
stropie nad pomieszczeniem sali gimnastycznej mat z wetny mineralnej gr. 22cm.
Przed utozeniem mat wykonac izolacje poprzez roztozenie folii paroszczelnej.

5.7.2 Dach nad ubikacjami. Ocieplenie dachu nad ubikacjami nalezy
wykonac przy zastosowaniu mat z wetny mineralnej gr. 21cm. W celu wykonania
ocieplenia nalezy zdemontowac istniejacy sufit przymocowany do konstrukcji
dachu oraz blaszane pokrycie dachowe wraz z taceniem. Nastepnie do konstrukciji
dachu przymocowa¢ membrane paro przepuszczalng. Wykonaé¢ na nowo tacenie z
uzyciem fat z rozbiorki nadajgcych sie do uzytku. Blache z rozbiorki posortowac,
wyprostowac. Miejsca dotkniete korozjg oczysci¢ do gotej blachy i zabezpieczy¢
farbg antykorozyjng. Zamontowac pokrycie. Braki spowodowane nienadajgcymi sie
do dalszego uzytku arkuszami blachy uzupetni¢ nowymi arkuszami. Catos¢ dachu
pomalowa¢ wodorozcienczalng farbg do malowania metalowych powierzchni
ocynkowanych. Wykona¢ obrébki dekarskie zgodnie ze sztukg budowlang z
blachy jak w pkt. 2.1.

5.7.3 Dach nad salg gimnastyczng —czes¢ dobudowana z blachg
aluminiowsa.

Istniejgce pokrycie z blachy aluminiowej rozebra¢. Na konstrukcji dachu wykonac
deskowanie peine z desek gr. 22mm. Na tak przygotowane podtoze montowac
izolacje cieplng ze styropapy na kleju systemowym. Styropape w strefie
przyokapowej na szer. 100cm dodatkowo nalezy mocowac¢ mechanicznie.
Wierzchnig warstwe pokrycia stanowi¢ bedzie termozgrzewalna papa asfaltowa
NRO.

5.7.4 Dach nad strefg wejsciowg. Ocieplenie dachu nad czescig wejsciowg
stanowi¢ bedzie styropapa gr 20cm uktadana na nowych warstwach spadkowych
stropodachu. Podtoze zagruntowac srodkiem specjalistycznym do gruntowania
poditozy betonowych. Ocieplenie mocowac na klejem systemowym do styropapy.
W strefie przyokapowej na szer. 100cm ocieplenie dodatkowo nalezy mocowac
mechanicznie. Wierzchnig warstwe pokrycia stanowi¢ bedzie termozgrzewalna
papa asfaltowa NRO.

5.7.5 Dachy z istniejagcym pokryciem papowym. Ocieplenie dachow
stanowi¢ bedzie styropapa gr. 20cm uktadana na istniejgcym pokryciu papowym.
Podtoze zagruntowac specjalistycznym preparatem do gruntowania. Ptyty
styropapy mocowac przy uzyciu specjalistycznego kleju. W strefie przyokapowej
na szer. 100cm ocieplenie dodatkowo nalezy mocowa¢ mechanicznie. Wierzchnig
warstwe pokrycia stanowi¢ bedzie termozgrzewalna papa asfaltowa NRO.

5.8. Montaz systemu odprowadzania wody z dachow.

Odprowadzenie wody opadowej z dachow wykona¢ wg jednego systemu
wybranego producenta. Rynny dachowe montowac ze spadkiem 0,5% w kierunku
wpustu dachowego. Elementy tgczy¢ poprzez lutowanie.

5.9 Obrobki blacharsko-dekarskie.

Obrobki blacharsko dekarskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Opierzenia
wykona¢ metodg wpuszczania w warstwe elewacyjng sciany oraz dodatkowo
zabezpieczy¢ masg uszczelniajgca.
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5.11 Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym do budynku.

Zadaszenie nad gtéwnym wejsciem do budynku przymocowac do $ciany
zewnetrznej oraz kostki betonowej przy budynku przy uzyciu stalowych kotew
samo podcinajgcych g12mm. Pokrycie zadaszenia wykonac z przezroczystych ptyt
poliweglanowych. Odprowadzenie wody z zadaszenia wykonac przy uzyciu
rynienki PCV@80mm oraz rur spustowych z PCVg60mm.

5.12 Wywoz gruzu i elementéw z rozbiorki, utylizacja.

Materiaty z rozbiorki nalezy poddac utylizacji w miejscu do tego przystosowanym.
Wywoz i utylizacja gruzu lezy po stronie Wykonawcy. Po zakonczeniu prac
zobowigzany jest on do okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego
utylizacje materiatow z rozbiorki w sposob zgodny z obowigzujgcymi standardami.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.0q90lne zasady obmiaru rob6t podano w STO pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgace obmiaru rob6t podano w SST-01
~Wymagania ogolne”.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét i po
deszczu.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajacymi.
Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw
kanalizacji deszczowe;.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO pkt 8.

9. NORMY:

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyiki dopuszczalne.
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymaitos$ci.
PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkag ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobdw.
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowki i ggsiory dachowe
ceramiczne.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

WTWIORB Czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe
(396/2004. ITB, Warszawa 2004).

WTWIORB Czes¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe - Zeszyt 4:
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004).
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ZUAT-15/VI.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng
Srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z
PARAPETAMI -

B.02. CPV-45111300-1
CPV- 45262500-6
CPV-45421100-5
CPV-45442100-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w
zwigzku z przeprowadzeniem inwestycji polegajgcej na termomodernizaciji
budynku swietlicy Szkoty Podstawowej Nr 1 w Wotczynie.

1.2.Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie z ustawg 0 zamdwieniach publicznych jak
w pt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST B.03.:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
» demontazem stolarki otworowej drewnianej, rozebraniem parapetow
zewnetrznych i wewnetrznych przy wymienianych oknach,
» demontaz krat stalowych w oknach,
* zmniejszeniem niektorych otworow okiennych i drzwiowych,
* montazem stolarki okiennej i drzwiowej ,
* wymiang wszystkich parapetow zewnetrznych i wewnetrznych przy
wymienianych oknach,
* wymiang Swietlika w dachu.
* wywodz gruzu i elementéw z rozbiorki, utylizacja

2.MATERIALY:

2.1.0kna PCV:

-wzmocnienie profili wkitadkami stalowymi ocynkowanymi,

- kolor biaty,

- wspotczynnik przenikania ciepta U dla catego okna U<0,9[W/(m2*K)], natomiast
dla okien na strych nad salg gimnastyczng U<1,4 [W/m2*K].

- uszczelnienia wokot okna wykonac¢ przy pomocy systemu tasm rozpreznych

- okna wyposazone powinny by¢ w nawiewniki automatyczne montowane w ramie
okna,

- schemat otwierania i uchylania dla poszczeg6lnych okien zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

-podziaty okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowej,

-profil ramy okna powinien nawigzywac do okien wymienionych w latach
wczesniejszych,
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UWAGA: Rama okna powinna mie¢ konstrukcje umozliwiajaca docieplenie oscieza
styropianem gr. 5cm.

2.2. Drzwi PCV:

-wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi

- kolor jak na widoku elewacji(projekt budowlany)

- wspétczynnik przenikania ciepta U dla catych drzwi U<1,3[W/(m2*K)],

- uszczelnienia wokot drzwi wykonaé przy pomocy systemu tasm rozpreznych
UWAGA: Rama drzwiowa powinna mie¢ konstrukcje umozliwiajacg docieplenie
oscieza styropianem gr. 5cm.

2.3 Parapety zewnetrzne:

Z blachy aluminiowej lub stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Parapety
pomalowane powinny by¢ na kolor RAL 7031. Parapety wyposazone powinny by¢
w systemowe zaslepki PCV w kolorze parapetu.

2.4 Parapety wew.:
Parapety wewnetrzne z PCV koloru biatego.

2.5 Swietlik dachowy:

Swietlik dachowy o konstrukcji aluminiowej. Poszycie $wietlika z poliweglanu
wielokomorowego w kolorze bezbarwnym. Wspétczynnik przenikania ciepta U dla
catego $wietlika U<1,1[W/(m*K)]. Konstrukcja $wietlika powinna pozwalaé na
zachowanie ciggtosci ocieplenia dachu. Rama podstawy powinna by¢ ocieplona
materialem o parametrach nie nizszych niz zaktadane dla ocieplenia dachu.

2.6 Materialy pomocnicze:
Materialy pomocnicze stanowi caly asortyment powszechnie wykorzystywanych
materiatow przy zlecaniu robot jak w pkt 1.3.

Wymiary nale zy pobra € bezpo srednio na obiekcie przed monta zem okien,
oraz drzwi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg
przyjazne

dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STO pkt 4

Wyroby stolarki mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw nalezy prowadzi¢ recznie.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery.
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Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materiaty wysciétkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, ptyty styropianowe,
Scinki pianki poliuretanowe;.

Do dostarczanej odbiorcy stolarki i Slusarki otworowej powinna by¢ dotgczona
informacja zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- hazwe systemu,

- dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajace wspotczynnik przenikania ciepta i
klase akustyczng ,

- klase ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubos¢ scianek wg
PN-EN 12608:2003,

- nr Aprobaty Technicznej ITB

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- znak budowlany.

Sposéb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r.(z p6zn. zmianami) w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Demontaz stolarki otworowej drewnianej, rozebranie parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych przy wymienianych oknach.

Drewniang stolarke otworowg przeznaczong do wymiany oraz parapety
wewnetrzne i zewnetrzne demontowacé w sposdb ograniczajacy zniszczenie
osciezy. W przypadku uszkodzenia oscieza, ubytki uzupetni¢ materialem z jakiego
swatato wykonane lub w przypadku drobnych uszkodzen zaprawg naprawcza.
Otwory po demontazu zabezpieczy¢ do czasu montazu nowego okna przed
wplywem czynnikow atmosferycznych.

5.2 Rozbiérka krat okiennych.
Kraty okienne w oknach przeznaczonych do wymiany wyku¢ z osciezy. Dopuszcza
sie wczesniejsze wyciecie kraty, nastepnie wykucie wspornikéw.

5.3. Zmniejszenie otwordw okiennych i drzwiowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania zamurowania lub zmniejszenia podtoze
doktadnie oczyscic¢, usung¢ resztki gruzu. Oscieza po stolarce otworowej
wyréwnac i usung¢ odspajajgce sie elementy.

Istniejgcy czesc¢ sciany obficie zwilzy¢ woda. Nastepnie przystapi¢ mozna do
wykonywania zamurowania. Zamurowanie wykonac cegtg petng lub pustakami
ceramicznymi.

W celu lepszego potgczenia nowej czesci sciany ze starg osadzi¢ nalezy w co
trzeciej spoinie nowego przymurowania haki stalowe z pretow g6mm(St0S)
zakotwione w istniejgcej scianie w sposéb uniemozliwiajgcy ich wypadanie.
Przy zlicowywaniu zmurowania z istniejgcq sciang nalezy wzig¢ pod uwage
koniecznos¢ wykonania warstw wykonczeniowych, ktére docelowo wykonane
zostang tak aby po zakonczeniu robo6t malarskich nie byto sladu po zmniejszonym
otworze.
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5.4 Montaz stolarki.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Przed osadzeniem oscieznicy przyklei¢ tasme rozprezng w zaleznosci od budowy
otworu:

- dla otworu bez wegarkéw - do zewnetrznej krawedzi o$cieznicy na gorze i

po bokach tak by tasma uszczelnita przestrzen miedzy oscieznicg a murem

« dla otworu z wegarkami - do krawedzi wegarka tak by tasma uszczelnita
przestrzen miedzy oscieznicg a wegarkiem i nie wychodzita poza swiatto
otworu

UWAGA: Szerokosci tasmy dostosowacé do szerokosci spoiny zgodnie z
zaleceniami producenta. W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci tasmy
rozpreznej do otworu okiennego podtoze doktadnie oczysci¢ i w razie koniecznosci
pokry¢ podkitadem gruntujgcym.

"1 Umiescic¢ oscieznice w otworze, wypoziomowac i wypionowac oraz sprawdzic
przekatne.

"1 Przy dtugosciach powyzej 120 cm (zar6wno w pionie jak i w poziomie)
zastosowac rozporki.

1 Ustabilizowa¢ oscieznice przy pomocy klinGw.

(] Zamocowac oscieznice przy pomocy dybli otwory na dyble wypetnic silikonem w
celu ich uszczelnienia.

1 Dolng czesc¢ oscieznicy, na zewnatrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelnic¢
przyklejajac folie paroprzepuszczalng miedzy listwg montazowg a murem
podokiennym.

"1 Po catkowitym rozprezeniu tasmy pozostatg przestrzen miedzy oscieznicg a
murem zwilzy¢ wodg i wypetni¢ przy pomocy piany montazowej na catym
obwodzie okna. W celu uzyskania prawidtowego wypetnienia po natozeniu zwilzyé
takze piane.

UWAGA: Stosowac wytacznie pianki niskoprezne - pianki wysokoprezne moga
spowodowac wygiecie ramy do srodka. Stosujac pianki poliuretanowe nalezy
bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta.

"1 Po zastygnieciu pianki usuna¢ jej nadmiar oraz kliny gérne i boczne.

"1 Powstate luki po klinach wypeic piankg i po zastygnieciu usunac jej nadmiar.
1 Wewnetrzng czes¢ spoiny, na catym obwodzie, uszczelnié¢ stosujgc folie
paroszczelng lub silikon.

W celu prawidtowego uksztattowania spoiny oraz zmniejszenia zuzycia silikonu
mozna zastosowac sznur ggbkowy.

"1 Zatozy¢ skrzydta i wyregulowac okucia zgodnie z instrukcja producenta z
zachowaniem ogdlno-przyjetych zasad:

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1l m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.

Ro6znice wymiarow po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
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5.5. Montaz parapetéw wew.

Parapet wewnetrzny montowac przy uzyciu piany montazowej z zastosowaniem
dystansdéw poziomujgcych. Luz miedzy murem a spodem parapetu nie powinien
by¢ wiekszy niz 30mm. W razie koniecznosci szczeline przymurowac cegtg petng
lub uzupetni¢ zaprawg naprawcza.

5.6. Montaz parapetow zew.

Parapet powinien wystawac poza lico fasady na 40mm.
Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za pomoca tasmy rozprezne;.
Styk parapetu z ramg okna uszczelni¢ silikonem.

5.7. Wywo0z gruzu i elementéw z rozbiorki, utylizacja.

Materiaty z rozbiorki nalezy poddac utylizacji w miejscu do tego przystosowanym.
Wywoz i utylizacja gruzu lezy po stronie Wykonawcy. Po zakonczeniu prac
zobowigzany jest on do okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego
utylizacje materiatow z rozbiorki w sposob zgodny z obowigzujgcymi standardami.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.0q90lne zasady obmiaru rob6t podano w STO pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO pkt. 7.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO pkt 8.

9. NORMY:

Szczegotowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czesc |.
Roboty ogélnobudowlane,

MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane 1V,

2. Instrukcje producentéw stolarki.

3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania

6. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

7. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy

8. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

9. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

10. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

11. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

12. PN-91/B-02020 — wspétczynnik infiltracji powietrza

13. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

14. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKOW-
B.03. CPV-45111300-1
CPV- 45262500-6
CPV-45410000-4
CPV-45320000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych
budynku w zwigzku z przeprowadzeniem inwestycji polegajacej na
termomodernizacji budynku swietlicy Szkoty Podstawowej Nr 1 w Wotczynie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
» wyréwnaniem Sciany poprzez skucie czesci tynku na scianie wschodniej
budynku Il kondygnacyjnego,
» usunieciem zelbetowych elementow przy scianach zewnetrznych,
* usunieciem starej izolacji cieplnej ze styropianu,
* uzupetnieniem ubytkow w $cianach,
» uzupetnieniem ubytkow w tynkach zewnetrznych oraz wykonanie tynkow na
kominach.
» ociepleniem scian zew. budynkow wraz z osciezami styropianem metodag
bezspoinowsa.
* wykonaniem warstwy wykonczeniowej na przewidywanej warstwie
ocieplenia.
* rozbidrkg opaski wokot budynku,

1.4. Okreslenia podstawowe

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i skladajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejgcej i tacznikbw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej
jedna warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i
podtoza.

Nie nalezy taczy¢ sktadnikow roznych producentéw. Docieplenie powinno byé
wykonane wg kompletnego systemu jednego producenta z zachowaniem
parametréw okreslonych przez SST, projekt budowlany i zgodny ze sztuka
budowlana.
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Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem
regulaciji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta,
jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego
do podtoza.

tgczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolaciji
cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na witasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z
ciggtych witdkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej(tu siatki z wibkien szklanych).

Warstwa wykoriczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe),
katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania
jego powierzchni.

2. MATERIALY.

Rodzaje materiatow i elementow systemu.
Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

* plyty styropianowe fasadowe (docieplenie scian) EPS 70 gr. 16cmi 17cm
frezowane oraz 5cm, zgodnie z PN-EN,

* Igczniki do mocowania styropianu do podtoza (kotki PCV), wbijane, z
talerzykami; gtebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie sciany powinna
wynosi¢ min. 6¢cm,

» siatka z wibkna szklanego o rodzaju splotu uniemozliwiajgcym przesuwanie
sie oczek,

» narozniki z siatkg z wibkna szklanego,

* listwy startowe,
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» zaprawa klejgca do styropianu, wykonywania warstwy zbrojgcej — sucha
mieszanka mieszana na budowie z woda,

» tynk cienkowarstwowy silikonowo-akrylowy lub silikonowy o uziarnieniu
2mm, w kolorze RAL 9001 oraz RAL 7004.

» podkiad pod tynk cienkowarstwowy,

» plytki klinkierowe, elewacyjne 6x25cm- kolor naturalnej cegty,

» fuga do klinkieru w kolorze antracytowym,

* tynk cem.-wap.

» folia kubetkowa

* masa izolacyjna nie powodujgca destrukcji styropianu

» zadaszenie stalowe wykonane z RO 60,3*2 oraz RP 50*30*2. Ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor RAL 7031. Pokrycie zadaszenia wykona¢ z
ptyt poliweglanowych przezroczystych.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w STO.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uzupetnienie ubytkédw w Scianach.

Ubytki w $cianach uzupetni¢ materiatem z jakiego dana sciana jest wykonana.
W przypadku stwierdzenia ztego stanu fragmentu sciany dokonac jej
przemurowania na odcinku zniszczonego fragmentu. Po wykonaniu naprawy
$ciany miejsca naprawiane wyréwnac z istniejgcym fragmentem poprzez
wykonanie tynku cem.-wap. zatartego na gtadko.

5.2 Uzupetnienie ubytkéw w tynkach zewnetrznych i wykonanie tynkéw na
kominach.
Przewiduje sie uzupetnienie tynkéw na scianach zewnetrznych przy uzyciu tynku
cem.-wap. Dodatkowo nalezy wykona¢ tynk cem.-wap. na kominach ponad
dachem.
Uzupetnienia dokonaé przed wykonaniem ocieplenia $ciany w kazdym miejscu w
ktorym zauwazalne sa braki.
Miejsca przeznaczone do wykonania tynku oczyscic¢ z kurzu i pozostatosci
zaprawy. Ubytki w Scianie uzupeic¢ jak w pkt. 5.3. Powierzchnie przeznaczong do
tynkowania zagruntowac srodkiem zwiekszajacym przyczepnosc zaprawy
tynkarskiej.
Tynk powinien sktadac sie przynajmniej z jednej warstwy obrzutki i warstwy
wiasciwe] zatartej na gtadko. Po wykonaniu uzupetnienia powierzchnia nowego
tynku powinna licowac ze starym tynkiem tworzac jedng powierzchnie.

Istniejgce ocieplenie scian ze styropianu usungc.

5.3. Ocieplenie scian zew. budynkéw wraz z osciezami styropianem metodag
bezspoinowsa.

Ogoblne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét podano w STO.

Do wykonywania prac zwigzanych z ociepleniem budynkow nalezy przystapi¢ po
zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang stolarki otworowej i remontem dachow.
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Docieplenie wykona¢ jako systemowe jednego producenta z zachowaniem
0golnych zasad BSO, oraz zasad ustalonych w niniejszej ST, i dokumentacji
projektowej.

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej —
temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru.

5.3.1. Przygotowanie podtoza.

Sciana zewnetrzna budynku dwukondygnacyjnego od strony elewaciji bocznej
wschodniej wykazuje znaczng nieréwnosé. Przed przystgpieniem do ocieplenie
budynku nalezy wyréwnac¢ ptaszczyzne sciany poprzez skucie tynku zewnetrznego
w miejscu widocznego wybrzuszenia.

Po dokonaniu robo6t przygotowawczych:

- odkopac¢ sciane na gtebokos¢ 50cm ponizej poziomu terenu

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usung¢ zanieczyszczenia.

— usungg¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac do jego
wyschniecia,

—usungc¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie czesci cegiet.
Sprawdzenia podtoza dokonywac¢ miotkiem poprzez uderzanie. Powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyréwnawczg lub tynkarska.

- uzupei¢ ubytki osciezy okiennych, a w razie koniecznosci dokonac nowej
obrobki wykonczeniowej oscieza.

— wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane przez producenta
systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Gruntowanie podioza.
Zaleznie od rodzaju, chtonnosci i stanu podtoza oraz wymagan producenta
systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.3.3. Montaz plyt izolacji termiczne;.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi
i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po
jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach
krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji.Za pomocg
sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termicznej. Nanies¢ zaprawe klejaca
na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, metodg
pasmowo-punktowa. Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi piyty
zaprawa. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej)
przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢
warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia. Nastepnie wykona¢ mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikéw zalezna jest
od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworow
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umiescic¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie. W
nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — os$cieza, krawedzie naroznikow
budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu,
naroznikéw, listew, profili, kgtownikow, tasm i paskéw siatki zbrojacej. Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy i przywrdcenia opaski i innych elementéw wokot
budynkéw do stanu, w jakim byta przed przystgpieniem do prac chyba, ze projekt
przewiduje inaczej.

Ocieplenie zagtebi¢ ponizej poziomu terenu na gtebokos¢ min. 30cm.

Na scianie do gtebokosci 50cm ponizej poziomu terenu i 50cm powyzej jego
poziomu wykonac¢ izolacje z masy izolacyjnej nie powodujgcej destrukcji
styropianu.

5.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw
okiennych i drzwiowych.

Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnac paca warstwe zaprawy
zbrojgcej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢
catkowicie zakryta zaprawa.

5.3.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej.
Zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

5.3.6. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie, wykonywanie oktadziny z piytek.
Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej
— nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ podktad w kolorze tynku. Nastepnie
nanies¢ warstwe tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnie obrébce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa. Sposéb
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Struktura tynku powierzchni tynku tzw. ,baranek”.

Plytki klinkierowe uktadac¢ na szerokg spoine tj. 10mm. Fugowanie wykonac¢
zaprawg specjalistyczng do fugowania klinkieru.

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ do poziomu min. 10cm ponizej poziomu terenu.
Zabezpieczenie sciany od poziomu 50cm ponizej terenu do poziomu 5¢cm ponad
planowanym poziomem opaski przy budynku utozy¢ folie kubetkowa.

5.4 Rozbidrka opaski wokét budynku.

Opaska wokot budynku z ptyt betonowych przeznaczona jest do rozbiérki.
Rozbidrke kostki w celu zagtebienia ocieplenia przy czesci wejsciowej budynku
prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy jej ponowny montaz po zakonczeniu prac.

5.5 Wyrdéwnanie $ciany oraz demontaz elementéw betonowych przy elewacjach.
Sciana wschodnia budynku 1l kondygnacyjnego przeznaczona jest do wyréwnania
poprzez skucie warstwy tynku. Sciana po wyréwnaniu posiada¢ powinna réwng
ptaszczyzne.

Elementy betonowe przy gruncie na elewacji wschodniej i zachodniej usungg.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zakres i warunki wykonywania badan

30



Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegolnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegotowa)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaly sie do
wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2
niniejszej STT.

6.2.0pis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemdw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STT, a takze z ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100
.Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujgcych granicach:

-odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji
pionowego i poziomego nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
diugosci taty kontrolnej 2 m,

- nie wieksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m
wysokosci

-nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.) nie wieksze niz3 mmna 1 m.
Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw
nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na
catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle
rozproszonym.

6.3.0g6lne wymagania dotyczace zasad kontroli jakosci rob6t podano w ST-
wymagania ogolne.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdblne wymagania dotyczace zasad obmiaru rob6t podano w ST-wymagania
ogllne

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace zasad odbioru rob6t podano w ST-wymagania
ogllne

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-wymagania ogolne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
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SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-ROBOTY WYKONCZENIOWE-
B.04. CPV-45442100-8
CPV-45410000-4
CPV-45233200-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z robotami malarskimi w zwigzku z
przeprowadzeniem inwestycji polegajacej na termomodernizacji budynku swietlicy
Szkoty Podstawowej Nr 1 w Wotczynie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
* wykonaniem sufitu podwieszanego z ptyt g.-k.
* uzupetnieniem i naprawg tynkow osciezy po wykuciach starej stolarki
otworowej i parapetow.
* robotami malarskimi wewnetrznymi po wymianie stolarki otworowej i na
nowych sufitach oraz po wymianie konstrukcji dachu.
* wykonaniem opaski z kruszywa oraz chodnika przy scianach budynku.
» wykonczeniem stopni schodéw zewnetrznych.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STO ,Wymagania ogonie" pkt 2.

2.2. Materiaty podstawowe:
* gotowa zaprawa tynkarska
* gips szpachlowy
* preparaty gruntujgce
» profile stalowe do wykonania sufitu podwieszonego
* piyty g.-k. gr. 12.5mm
» wieszaki do podwieszania konstrukcji sufitu
* biata farba emulsyjna
» kostka brukowa betonowa gr. 6¢cm kolor szary
* 0brzeze betonowe 6x20x100cm kolor szary
« geowtdknina 120g/m?
e grys granitowy
* sucha mieszanka betonowa klasy B10
» piasek kopany
» plytki gresowe kolor popielaty, antyposlizgowe i mrozoodporne

33



3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt
3.

4 TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt
4.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.

Wymagania dotyczace poditozy pod malowanie sg nastepujgce:
Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie zaprawg,
wyréwnujgca i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitéw solnych). W razie
stwierdzenia odspajania sie tynkow od podtoza stary tynk nalezy skué¢ i wykonaé
nowy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zagruntowania podtoza. Wystajgce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

5.2. Wykonywanie robét malarskich.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- W temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu do by
nie nastepowat spadek temperatury ponizej O °C,
-w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
- nalezy wykona¢ min. dwie powtoki malarskie o kierunku prostopadiym do siebie.
W razie stwierdzenia niewystarczalnego pokrycia scian przez powtoki malarskie
nadzor inwestorski moze zleci¢ wykonanie dodatkowych powtok.
W scianach w ktérych prowadzona byta wymiana stolarki okiennej, odnowieniu
poddac tylko wneke okienng, chyba ze zakres ubytkow w $cianie spowodowany
prowadzeniem robot wykracza poza obreb wneki okienne;.
Nowopowstaly sufit w strefie wejsciowej przed malowaniem poddac¢ szpachlowaniu
w celu uzyskania gtadkiej powierzchni.

5.3 Uzupeienie i naprawa tynkdw osciezy po wykuciach starej stolarki otworowej i
parapetow.

Nalezy dokona¢ naprawy tynkodw oraz catych osciezy okiennych i
drzwiowych po wymianie stolarki.

Naprawy nalezy dokona¢ poprzez uzupetnienie ubytkbw za pomoca gotowej
zaprawy naprawczej.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
pokryte materialem zabezpieczajgcym antykorozyjnie. Nastepnie dokonac¢ nalezy
naprawy elementu za pomocg specjalistycznej zaprawy cementowej
niekorodujgcej ze stala.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury
pokrywanego podioza. Nie powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki
pigmentow i wypetniaczy.




5.4 Wykonanie sufitu podwieszonego.

Nalezy wykonac sufit podwieszony z ptyt g.-k. na stelazu z profili aluminiowych.
Nowy sufit wykonac¢ nalezy nad pomieszczeniem ze swietlikiem dachowym oraz
nad pomieszczeniami WC w tylnej czesci budynku. Wszystkie elementy sufitu
podwieszonego wykonane powinny by¢ wg jednego systemu konkretnego
producenta.

Dla sufitu nad pomieszczeniami WC na konstrukcji nosnej sufitu utozy¢ maty z
wetny mineralnej gr. 21cm. Nastepnie przymocowac folie paroszczelng i piyty g.k.
Ptyty stosowane do pom. WC powinny by¢ przeznaczone do pomieszczen o
zwiekszonej wilgotnosci.

Sufit wykonczy¢ poprzez wyréwnanie potgczen i miejsc po wkretach za pomocg
gtadzi gipsowej. Pomalowac¢ farbg emulsyjng na kolor utatwiajgcy réwnomierne
rozpraszanie sie swiatta. W suficie zamontowac kratki wentylacji wywiewnej.

5.5 Wykonanie opaski przy budynku.

Opaske przy budynku wykonaé¢ poprzez wysypanie warstwg grysu granitowego gr.
warstwy 4-6cm na geowtdkninie. Szerokos¢ opaski powinna wynosié¢ 50cm.
Warstwe humusu wybra¢ na gteboko$¢ min. 30cm i uzupetni¢ piaskiem.
Zakonczenie opaski wykonaé¢ poprzez wstawienie obrzeza betonowego na
podbudowie z obsypaniem suchg mieszankg betonowg klasy min. B10.

5.6 Wykonanie chodnika.

W miejsce istniejgcego chodnika wykonac nalezy nowy chodnik z kostki betonowej
na podbudowie z suchej mieszanki betonowej. Szerokos¢ chodnika wynosi¢
powinna 1,5m. Zakonczenie chodnika wykona¢ poprzez wstawienie obrzeza
betonowego na podbudowie z obsypaniem suchg mieszankg betonowa klasy min.
B10.

5.7 Wykonczenie stopni zewnetrznych.

Zewnetrzne stopnie schodowe wyréwnac, a nastepnie obtozy¢ ptytkami
ceramicznymi na systemowej zaprawie klejacej. W razie koniecznosci usung¢
stare warstwy i pozostatosci po poprzednich oktadzinach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1. Zakres kontroli i badan.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5 °C. Odbidr robét malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

 sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:
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a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powitoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac
za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z
kontroli i badan.

6.3. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z
wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac dziatania korygujace, majgce na
celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokéle kontroli i badan nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz

sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a
wynik odnotowac¢ w formie protokétu kontroli i badan.

7 OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.1. Odbidr tynkow

» Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

» Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

*Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

epionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniu,

epozZiomego - nie mogq by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.2. Odbidr robét malarskich.

Nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
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Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i
podanymi w niniejszych warunkach technicznych.
» Powitoki powinny by¢ jednorodne, gtadkie (chyba, ze powierzchnia
przeznaczona do malowania posiada fakture)
» Kolor powtoki powinien odpowiada¢ wzornikowi podanemu w projekcie.
* Niedopuszczalne sg nastepujgce wady takie jak:
- widoczne przebarwienia, wykwity, zacieki, slady prowadzenia narzedzia
malarskiego, brak spéjnosci powtoki z podtozem, widoczne réznice w strukturze
powtoki, rysy badz inne uszkodzenia podtoza lub powtoki malarskiej.
» Odbior gotowych powtok malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem,
ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania
0golne" pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do
poditoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901.-2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdéw
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