Załącznik nr 6 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia


PRZEDMIAR ROBÓT
na realizację robót przewidzianych w Projekcie prac geologicznych dla rozpoznania zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych

 „Wołczyn VII A”
Zamawiający: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Traugutta 1, 46-250 Wołczyn
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Na terenie Wołczyna istnieje ujęcie wód podziemnych geotermalnych wykonane w 1981r jako otwór badawczy „Wołczyn VIIA” w ramach realizacji „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych w utworach czwartorzędu, trzeciorzędu, kredy i triasu rejonu kredy opolskiej”. Zasoby eksploatacyjne otworu zostały określone w dokumentacji hydrogeologicznej w ilości 7,6 m³/h przy depresji 28,8m, na rzędnej 156,57 m n.p.m. i zatwierdzone w kat. „C” decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wydaną dnia 08.11.1991 r. znak: KDH/013/5521/90.
Od chwili wykonania odwiert „Wołczyn VIIA” o głębokości końcowej 1100 m nie był eksploatowany a w późniejszych próbach stwierdzono, że jest drożny do głębokości 920m.
Konstrukcja otworu „Wołczyn VIIA”:
- od powierzchni do głębokości 3m – rury stalowe Ø 24½”,
- od powierzchni do gł. 19m – rury Ø 20” cementowane do wierzchu,

- od powierzchni do gł. 250m – rury Ø 14” cementowane do wierzchu,
- od powierzchni do gł. 532,5m – rury Ø 9⅝” cementowane od spodu do gł. 147m,

- od głębokości 400m do głębokości 830m – rury Ø 6⅝” – cementowane,

- poniżej otwór był wiercony rdzeniowo koronkami Ø 143 i 132mm do głębokości 1100m i pozostawiony jako bosy – bez rurowania.
PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót opracowano na podstawie „Projektu prac geologicznych dla rozpoznania zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych

 „Wołczyn VII A”
Stosownie do obowiązującego aktualnie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. przedmiotowy otwór posiada zasoby wód termalnych o charakterze leczniczym.
Celem obecnie projektowanych prac jest sprawdzenie stanu technicznego otworu „Wołczyn VIIA”, określenie warunków hydrochemicznych i hydrodynamicznych oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych. Wykonane prace będą podstawą do sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych ujętych otworem „Wołczyn VII A”.

W otworze przewiduje się zabudowę kolumny filtrowej z rur stalowych nierdzewnych Ø 5½” lub innych np. z włókien szklanych – tzw. „Fiber Glass” w sytuacji stwierdzonego próbami dalszego sypania ścian – na wniosek nadzorującego hydrogeologa.
Badanie stanu otworu:

- wykonane zostanie pomiarami geofizycznymi: 

- w interwale od 0 do 830 m wykonany zostanie pomiar wieloramiennym średnicomierzem np.MIT-60 Po interpretacji danych możliwa będzie wstępna ocena stanu rur i dalsze pomiary;

- grubości rur przyrządem np. MTT – w interwale od 250 do 830m oraz:

- dokonanie oceny zmian na kontakcie rura okładzinowa Ø 6⅝” - cement – skała w przedziale od 400 do 830m przyrządami typu GR + CCL + RBT. Wyniki pilnie przedstawić należy Inwestorowi celem decyzji odnośnie dalszych prac wiertniczych dla zwiercenia zasypu w otworze i badań hydrogeologicznych. 
Zwiercanie (wypłukanie zasypu):
- należy wykonać do głębokości pierwotnej otworu tj. 1100m z użyciem świdra Ø 149,2mm – dla umożliwienia zastosowania kolumny filtrowej jak największej średnicy i ewentualnej obsypki. Ponadto, w trakcie zwiercania zasypu w otworze na odcinku, przewidywanej do zafiltrowania warstwy wodonośnej, należy pobrać próby ze zwiercin - dla określenia składu granulometrycznego – co ułatwi dobór konstrukcji filtrów i wielkości obsypki.
Przed przystąpieniem do opuszczania pompy wykonane zostaną próby tzw. przychwytywania przewodu – dla decyzji odnośnie filtrowania otworu i czasu jego wykonania (przed lub po pompowaniach lub pomiędzy nimi).
Pompowanie otworu wykonane zostanie wg następującego schematu:
· pompowanie oczyszczające przez okres konieczny do całkowitego oczyszczenia   wody z zawiesin mineralnych – przyjmuje się 24 godz,
· dezynfekcja otworu i 24 godz. przerwa technologiczna na odkażenie i stabilizację zwierciadła   wody,
· pompowanie pomiarowe, trójstopniowe w czasie po 120 godz. dla każdej depresji,
· przerwa technologiczna 48 godz. na pomiary wzniosu zwierciadła wody.

Wyniki pompowania posłużą do określenia parametrów hydrogeologicznych
i eksploatacyjnych otworu. Badania jakości wód podziemnych obejmą analizy fizyczno-chemiczne pobranych prób po zakończeniu pompowania pomiarowego. 
Jednostkowe nakłady rzeczowe dla zwiercania zasypu w otworze i opuszczenia kolumny filtrowej (nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu niezbędne do wykonania robót) określono na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) nr 13-10 wydane przez Ministerstwo Górnictwa I Energetyki w 1985r.Ustalenia cen jednostkowych robót (sumy kosztów bezpośrednich transportu, robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku wyliczonych na jednostkę przedmiarową dokona Oferent posiłkując się przedmiotowym przedmiarem robót.

Jednostkowe nakłady rzeczowe dla montażu i demontażu urządzeń wiertniczych oraz prób technicznych w otworze określono na podstawie Katalogu norm pracy na roboty wiertnicze obowiązującego w byłym Gwarectwie Budownictwa Górniczego dla Przedsiębiorstwa Budowy szybów w Bytomiu – wprowadzonego 04.01.1988 r. Katalog ten opracowano zakładając „odejście” od KNR-ów. Katalog ten określa jako normę zasadniczą określoną ilość m wiercenia, opuszczanie rur itp. na tzw. zespoło-zmianę t.j. normatywną dla danej wiertnicy załogę w czasie jednej zmiany lub ilość zespoło-zmian dla wykonania określonej operacji np. montażu, próby. Z uwagi na zasadność stosowania obydwu katalogów przeliczono – narastająco – dla całego zakresu robót robociznę na tzw. osobomiesiące i jej wartość określić może Oferent jako iloczyn osobomiesięcy x średnią płacę swojej załogi – bez podziału na stanowiska pracy! I tak w tablicy 0102 dane wg l.p 01 do 06 podano jako sumę (po interpolacji do zakresu wiercenia do głębokości 1200m). Także dane 70 – 73 (sprzęt) interpolowano, przy czym przyjęto, że praca pompy w przedmiotowym wierceniu jest równa normie czasu pracy wiertnicy. Niezależnie przyjęto, że norma dla wierceń Ø 212mm w skałach kategorii I jest odpowiednia dla wierceniu w zasypie ze skał kategorii II i III średnicą 149,2 mm. W miejsce materiałów płuczkowych podanych w KNR wpisano aktualnie stosowane i rekomendowane –w ilościach wskazanych przez dystrybutorów. Stosowane obecnie bardziej nowoczesne i często samojezdne wiertnice, dla których znacznie ułatwiony jest montaż, uzasadniają również przyjęcie norm dla tego zakresu – jak dla wiertnic tzw. lekkich

PRZEDMIAR ROBÓT
I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) :

	Podstawa
	Tablica

Poz./Kol.
	Wyszczególnienie robót
	Robocizna

R
	Materiały

M
	Sprzęt

S

	1. Transport:

	Anal.

własna
	
	- przewóz wiertnicy FR-3 (lub innej),     osprzętu wiertniczego na budowę i z   powrotem (zwiezienie)

Przewód wiertniczy – 20 t, pompa PP-30-10 t, kontenery zaplecza-10 t, mieszalniki, hydrocyklony- łącznie 77 t: 6 sam. Ład. 12-16 ton x 150 km x 2 
Dodatek za dalsze km.
	
	
	    -


	
	
	Razem 1 
	
	
	     -

	2. Montaż i demontaż wiertni:

	KNP
NZ12/Wi  
	
	rozładunek,montaż,urządzeń,zagospodarowanie placu wierceń: dla przyjętej
-wiertnicy Trauzl FR-3do gł.1200m
-pompa płuczkowa PP-30 – 1 szt.

-sito wibracyjne SW-2 -       1 szt,

-hydrocyklon (desilter)-       1 szt.
- montaż obiektów zaplecza techniczno – socjalnego –jak dla FR-3
Materiały: ryczałt (w tym dzierżawa płyt drogowych pod wiertnicę)

- dźwig 12T:  16 m-g.
Demontaż urządzeń – j.w. i załadunek
  Ogółem: 55,35 z-zmian
	    -
      -
      -
      -
      -
      -

	   -
	       -
        -


	
	
	Razem 2 
	      -
	   -
	        -


	3. Profilowania geofizyczne:

	Analiza
własna-
wg oferty

Geofizy ki dla PGNiG

	
	1, Przyjazd wozu pomiarowego na otwór + powrót.    
2. Mobilizacja – dla jednej operacji.
3. Profilowanie np.MIT-60 w przedziale głębokości otworu od 0
     do głębokości 830m.            
4. Profilowanie typu MTT w przedziale głębokości otworu od 
     250 do głębokości 830m.
5. Profilowanie typu GR w przedziale głębokości otworu od 
     400m do głębokości 830m.
5a. Profilowanie typu CCL + RBT na odcinku rur 9⅝” i 6⅝” t.j.
                                      860m.
6. Profilowanie końcowe (sprawdzające) w otworze w zakresie 
    Od 0 do 830m

                                                                                   Razem:

7. Interpretacja i dokumentowanie wyników (wnioski):
a/. Prace przygotowawcze:                 - ryczałt:

b/.procedury preinterpretacyjne: suma poz.3 do 5 = 830+ 580+         

     430+ 860+ 830 = 3530m x stawka (zł/m)
8. Dokumentacja końcowa – wnioski:
9. Diagram profilowania średnicy otworu – załączniki.
10.Obliczenie objętości otworu- załączniki.
    Łączny czas profilowań = 32 godz. = 4 zesp./zm.  Razem 3:
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         -
         -
         -
         -
         -
         -
         -
         -
         -
         -


	
	
	
	

	4.Zwiercanie zasypu w otworze:

	KNR

13-10
MGiE
	0102
	a/. świdrem Ø 149,2mm od 920 do 1000m: 80m x 0,45r-d/m.
wiertnica np.FR-3  80m x 0,51m-g
pompa pł. PP-30 =  80m x 0.51 m-g.
mieszalnik iłu  =  80m x 0,51 m-g.

	     -

	
	       -

       -     
       -


	
	
	Samochód „Wuko”= 80m x 0,13m-g.
Materiały: ił 80m x 8kg/m 
ksantangan: 80m x 0,18 kg/m
PAC- LV:80m x 0,3kg/m 
b/. świdrem Ø 149,2mm od 1000 do 1100m: robocizna:100m x 0,48 r-d/m
wiertnica – j.w. 100m x 0,55m-g/m
pompa pł.PP-30 100m x 0,55m-g/m
mieszalnik iłu     100m x 0,55m-g/m
samochód Wuko 100m x 0,14m-g/m
materiały ił:100m x 8kg/m 
ksantangan:100m x 0,2kg/m
PAC – LV: 100m x 0,3kg/m
Ogółem czas realizacji p-tu 4 =

 96m-g = 4 doby.            
                                           Razem 4:
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        -


	5. Próby przychwytywania przewodu:

	Wg KNP
Nz/8/Wi
	Str.33
-34
	Trzykrotne opuszczenia przewodu 2⅞” i wyciąganie go – dla kontroli zasypu i ewent. wypłukania otworu – w czasie zaleconym przez nadzór robót. 
praca wiertnicy: 3 x (2,56:2)zesp.zm.
praca pompy.  m-g

	    -
	
	        -
        -

	6. Zapuszczanie rur filtrowych:

	KNR

13-10  i
KNP NZ

8/Wi/88
	  0201
Str.33- 34
	- zapuszczenie kolumny filtrowej Ø  5½” długości 220m na głębokość do
1028m od 808m:
R= 220m x 0,041 r-d/m
S= wiertnica: 220m x 0,05 m-g/m
- dopuszczenie kolumny filtrowej na głębokość 1028m na przewodzie wiertniczym 2⅞” i łączniku „P-L”- do gł. 800-900m: (2,33:2) zesp.zm.
	-
         -
	      -
	- 
        -

	
	
	Razem 6:
	         -
	      -
	         -


	7. Próbne pompowania w otworze

	Anal.

własna
	
	-oczyszczające-      24h.
 -pomiarowe Idepr. 120h. 

-pomiarowe IIdepr. 120h.
-pomiarowe IIIdepr.120h.
  R= 384godz.
96 r-d:6r-d/zm.   
Zapuszczanie pomp+ zmiana gł.pracy
 Pomiar stabilizacji lustra wody        
Materiały:     ryczałt      
	-
 -
 -
	.

     -
	      -
      -
      -
      -

	
	
	Razem 7


	        -

	     -

	     -


	
	
	Ogółem:

S- wynajm (dzierżawa)- ryczałt:

-wiertnica -                      
-pompa     -                       
-mieszalnik                       
-hydrocyklon                    
przewód wiertn.+osprzęt

	-
	-
	


II. PRACE GEOLOGICZNE (dokumentacyjne) :

1. Opracowanie dokumentacji powykonawczej 

    z dozorem hydrogeologicznym   

    + książka eksploatacji.
2. Badania granulometryczne warstwy wodonośnej.


3. Badania jakości wody (fiz.-chem. i inne.).

III. PROFILOWANIA GEOFIZYKI + DOKUMENTACJA.
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