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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej ogdlnej Specyfikacji Teckzniej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

(STWIORB) s wymagania og6lne dotygze wykonania i odbioru robét drogowych i mostowylth zadania:
Odbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie Diym. Inwestor: Gmina Wolczyn 46-250 Wolczyn
ul. Dworcowa 1.

1.2.

1.3.

Zakres stosowania STWIORB

Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi obowziujaca
podstaw opracowania szczeg6towej Specyfikacji Techniczi®jykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.

Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogélne, wspdlne dla robétedppgh
ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi mz&DDP dla poszczegdlnych asortymentow
rob6t drogowych i mostowych. W przypadku braku ogéh specyfikacji technicznych wydanych
przez GDDP dla danego asortymentu robét, ustaldoigcz réwniez dla STWIORB sporadzanych
indywidualnie.

Spis Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbi&wob4t Budowlanych:

Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamowi€CPV) dla zakresu rob6t budowlanych gigh przedmiotem
zamoOwienia i w/w Specyfikacjami Wykonania i Odbidkab6t Budowlanych:
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45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112300-8 Rekultywacja gleby

45112600-1 Woycinanie i napetnianie

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Rot,)o.ty budowlane w zakre;ig yvzr!os_zenia kolrr)pletnyc.h obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei podziemnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie ) budovyy _ rurog:.iqgév,v, linii .komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 el?](;tr)é)é)t/yf;ndyocvxlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow komunikacyjnych i linii

45233000-9 a%?(?;tr);dvydzrggresm konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

Normy paistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiOB&la stosowane przez Wykonagwe jezyku

polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione pongj okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niegdlacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego €%¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny emef).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dilugos¢ mostu - odlegt@¢ miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostéw

tukowych z nadsypk- odlegtg¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnuej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplogtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa(montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimnauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wilzeana do usumtCia po jego
zakaiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgi@g organu wydajcego,

wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stacy do notowania zdaraa okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekemyia polecé i innej korespondenciji
technicznej pomidzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawd projektantem.
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1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.
1.4.13.

1.4.14.
1.4.15.

1.4.16

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.
1.4.23.
1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkagrenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez

Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykenpa), odpowiedzialna za

nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Jezdnia- czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonaygpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgqzenia.

Konstrukcja néna (przesto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzahia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez tgniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stiacy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych rob6t w formie wylicze

szkicow i ew. dodatkowych zgznikdw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoephe przez Zamawigego,

niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadgrob zwiazanych z ocenjakosci materiatdw oraz

robét.

Materialy - wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robét, zgodne z dokumentg@cpjektovy i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera/ Kierownika projektu.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkowodm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania oben od

ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa écieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana b#epaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvy scieralrp a podbudow, zapewniajca
lepsze rozlgenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa zdga do wyréwnania nierowsdoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee skladé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gornaeséz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodpzmi przenikaniem eatek podiga. Maze
zawierg@ warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymazeeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniedivienia przenikania castek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnidgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa sttaca do odprowadzenia wody przedosgtej s do nawierzchni.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsz przepust.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yutrana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat olgleny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim drogi

i zwigzanych z i urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy raoréwniez obejmowa teren

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzen chroniacych ludzi i srodowisko przed

uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjagadw, umieszczenia wdzen

organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zstia jednoczénie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.
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1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, Agcy pod nawierzchai do gkbokdsci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.
Polecenie lzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentaciji projektowe;j.
Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geogm®tygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego podczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna- elementrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu ledacego przedmiotem robot.

Przyczétek- skrajna podpora obiektu mostowego.Adsktadd sic z petnejsciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

Rekultywacja - roboty majgce na celu upondlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpigtosé teoretyczna- odlegtdé migdzy punktami podparcia @#gskami), presta mostowego.
Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegt@d¢ miedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadigp osi podhinej, obejmuje catkowit szerokgc¢
konstrukcyjr, ustroju niogcego.

Szeroka¢ uzytkowa obiektu - szerokeé¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradé chodnikdw mierzona véwietle poeczy mostowych z wyczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace cz$¢ terenu budowy.

Tunel - obiekt zagibiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu
pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipikolejowa lub inrg droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane- czs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoaga odebma calas¢ konstrukcyjma
lub technologiczg, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczmgtkowych. Zadanie mae
poleg& na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

1.5.1.

1.5.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearswo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumentag projektova,
STWIORB i poleceniami lnyniera/Kierownika projektu.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspétrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reper6w, dziennikddwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadiaa ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone loiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wkasny koszt.
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa ¢bzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uadigiajacym podziat na dokumentacprojektova;
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektows oraz
projektovws dokumentag wykonawca (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kédiWykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;.
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1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacp projektowa i STWIORB
Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatk dokumenty przekazane Wykonawcy
przez lreyniera/Kierownika projektu stanowitczes¢ umowy, a wymagania ok§l®ene w chaby jednym
z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmientacii.
W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnydqhOgoinych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyz)
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fnie § wazniejsze od wymiarow okgéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatglabzgodne z dokumentacjprojektova i
STWIORB.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWiIORRdy uwazane za wartéei docelowe, od
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muazwykazywa zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczé&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektovy lub
STWIORB i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoam@onownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastnieacych
obiektéw (jezdnie $ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie maarealizacji kontraktu,zado zakdczenia i
odbioru ostatecznego rob6ét.
Przed przysipieniem do robdét Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim aderm drogi i organem zadzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6bkvesie trwania budowy. W zedeosci od
potrzeb i posipu robdt projekt organizacji ruchu powiniencbya biezaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgargracii ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umgzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiecmtwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiow dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje leda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdeew miejscach i iléciach
okreslonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyclktorych trei¢ bedzie
zatwierdzona przez myniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wiaczony w cen kontraktova.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawveealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstalujeedaie utrzymywad tymczasowe ukzlzenia zabezpieczgie,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki
niezkedne do ochrony robdt, wygody spotecgeia innych.
W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogroldin wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgnierem/Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone pdgazdéw i maszyn pracagych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje wveposéb uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w sposédb
uzgodniony z lnynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach
okreslonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychtorych tré¢ bedzie
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1.5.6.

zatwierdzona przez myniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wiaczony w cen kontraktova.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dape
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazizie unik&
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynid@ch z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilohych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukoporégaiojazdowych,
2) srodki ostraznaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyiteaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pgaru.
Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@ni biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne é&da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dostpem osab trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmzarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do rob6t bda miaty aprobat techniczia wydara przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a pakaczeniu robét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzym& zgoct na wycie tych materiatéw od wigiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiad@laeych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zewajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyemm instalacji i
urzadzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzer podziemnych na
terenie budowy i powiadorhilnzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamia rozpocgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadzaz kedzie z nimi wspoétpracowat dostarcza;
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprévykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agjtalna powierzchni ziemi i usdzei
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuslomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wsiesiztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawa a wiacicielami nieruchomgci i dotyczacych korzystania z wlasio i drog
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1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

wewretrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie kedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile niecla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wacdnkimowy.
Ograniczenie obcjzein osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszetkezkedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dzizie powiadamiat Izyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu mee polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usgte

z terenu budowy. Pojazdy powodcg nadmierne obgienie osiowe nie ¢zla dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgozmieleceniami Inyniera/Kierownika projektu.
Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz

i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orazzéipewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy | wdzenia aywane do robét
od daty rozpooczia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez hyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamwimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djilglementy byly w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie gniera/Kierownika
projektu powinien rozpog# roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovazany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwazane z wykonywanymi
robotami i lzdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tgostanowié podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagéa prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urmdzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem rob6t i w
sposob cigly bedzie informowd Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzgustawiaic
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia i wydatki
wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowydhkrye Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez tgniera/Kierownika projektu.

Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekankretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robogglalobowihzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdyotane normy i przepisy ganstwowe lub
odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przegniera/Kierownika projektu. Ranice pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawe i przediazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waddiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terefiedowy leda uwazane za wilasnd
Zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoni Inzyniera/Kierownika projektu i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia op&nienia w robotach, krynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i
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Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t i/lub wyseé&dkwoty, o ktdg nalezy zwiekszy

cere kontraktova.
1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowazany jest zabezpiecéyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport
oraz inne urzdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.0Zaplecze
Zamawiajcego”.

2. MATERIALY
2.1.Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawiyrierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczego6lowe informacje dotygz proponowanegdrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwnie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegdia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z
danegazrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob agly spetniaj wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobted wiacicieli i odngnych wladz na pozyskanie
materiatdow zezrodet miejscowych vedczapc w to zrodta wskazane przez Zamavaeggo i jest zobowezany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentzed rozpocgciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi Ignierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dgkentacs
zawierajica raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie mete@dwydobycia i
selekcji, uwzgidniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmanifitpaistwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych materiatow
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dziemwy i inne jakie okza sie
potrzebne w zvazku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkltad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdédw i miejsc pozyskaniatematdw
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydl wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad avdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie gdzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyteayzyska na to pisemizgodt Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obaaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na wycie tych materiatdw do innych robdt,znie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewactowany (skorygowany) przez dpniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdajsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyciem, usuniciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiglunozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi layniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie dimym, jgli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badaymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie zadoy¢ p&zniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane maétedo czasu gdydula one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakosé¢ i wiasciwosci i byly dosgpne do
kontroli przez liyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatl@galzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Isynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglon miejscach zorganizowanych
przez Wykonaweg i zaakceptowanych przezaymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu

sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbateriatbw mog by¢ pobierane

“MOSTOM”



Odbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowig/u

w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okidone;j
partii materiatdw pod wzgtlem jakdci.
W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musa by¢
spetnione nagpujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewniaon wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjot,
c) Jezeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@nia inspekcji i badiaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien liyzgodny z ofert
Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezzylmera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfal
w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniaohyhiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdmi do pracy. Powinien kiy zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy mgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i badéa okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidumozliwosé wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylmera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprag, po akceptacji layniera/Kierownika projektu,
nie maze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowazany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami d&rg/mi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniachzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydabspetni@ wymagania dotycre przepiséw ruchu
drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw 8ai innych parametréw technicznycKrodki transportu nie
spetniajce tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez dyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwda na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatléw i wykonywanych rob6t,cdazgodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami
STWIORB, PZJ, projektem organizacji robot opracoywan przez Wykonawe oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyozew planie i wyznaczenie wysodm
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami gdreymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera/Kierownika projektu.
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Bledy popetnione przez Wykonawew wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostanusungte przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wytkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsokprzez Irzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich dokladng:.

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét keda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentaciji projekfowew
STWIORB, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyriynier/Kierownik projektu
uwzglkdni wyniki bada materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvege na
rozwazam kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny lBywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oké&¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mavosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gamdupacy wykonanie
robot zgodnie z dokumentagprojektovs, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cze$¢ 0golrg opisupca:

— organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

— system (spos6b i proce@)iproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badag,

- spos6b oraz forem gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb i ferm przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urgzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimknoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhtitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedwar pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie umdze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,wayzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mee zaada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i STWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takneilone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robét zgodnie z umaw
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Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia
i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zdi niedocagnigcia te lgda tak powane,ze mog, wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatéw i dépue do wycia
dopiero wtedy, gdy niedoggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aiaterialdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca: sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ zapewnioa maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przé/ykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatléw, ktére budgz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pexdku koszty te pokrywa Zamawday.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stesomozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi liyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafa.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przamust
na pémie ich wyniki do akceptacji kyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami
badai jak najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.

Wyniki badal (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraa\wWykonawca i producent materiatdw powinien udzieli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonaf weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozgz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania, ¢bzie ocenida zgodnd¢ materiatdw i robo6t z
wymaganiami STWIORB na podstawie wynikbw wlasnychdd kontrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrébki materiatdw i prowadgibadania niezalmie od
Wykonawcy, na swdj koszt. aai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow
i rob6t z dokumentagj projektova i STWIORB. Maze réwnie zleck, sam lub poprzez Wykonagc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Madaezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

— Polsky Normg lub

— aprobag techniczia, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi STWIORB.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez STWIORB, *@da partia
dostarczona do robdttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyinowizujacym Zamawiggcego i
Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkat@a okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ola@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeba dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sHbowego. Zapisy ¢ula czytelne,
dokonane trwattechniky, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zahcznika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniacgk i harmonogramoéw
robot,

— terminy rozpocegcia i zakdiczenia poszczeg6linych elementéw robét,

— przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanif@ych i ulegagcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsth ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przegadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowani&.si

Decyzje Imxyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiagzka obmiar6éw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przepreeasg w sposob aigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie
i wpisuje do ksizki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione
na kade zyczenie Iyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) BIOZ (sporadza kierownik budowy),
g) korespondenejna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla lizyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokntacy
projektowg
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do ksgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robétdilzie przeprowadzony z eztcicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwc
i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dilugcoici i odlegtgici pomiedzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

J&li STWIORB wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w nd
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiIORB.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapndostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadéwazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom
STWIORB Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniagc w sposob agty zachowanie dokladidoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé
w przypadku wysfpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé lzda wykonane w spos6b zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzOr zostanie uzgodniony zylerem/Kierownikiem
projektu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu robot.

Odbioru robd4t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doentzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p&niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokgdi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegacych zakryciu ocenia lynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav
konfrontacji z dokumentagijprojektovs, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiobét dokonuje kynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatggo wykonania robét w odniesieniu do ichidio

jakasci i wartdéci.

Calkowite zakéczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiai@miem na pimie o tym fakcie

Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbioér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia

potwierdzenia przez #yniera/Kierownika projektu zakmzenia robot i przygcia dokumentéw, o

ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaaz@nzez Zamawiagego w obecriwi

Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddtajaca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnéci wykonania rob6t z dokumentagjrojektovs i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapozrazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie

odbiorow robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robot uzupelniaggych w

warstwie scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czyldooi ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektova i STWIORB z

uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona patei, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpay przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata

sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekzmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew.

PzJ,
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6. deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnézi wbudowanych materialtéw zgodnie z STWIORB i
ew. PZ],

7. opinig technologicza sporadzoms na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr8a¥iORB i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robot
wiascicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedeém przygotowania dokumentacyjnego nigld

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego rob6ét.

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawaaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbér zwazanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczbyto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost& obmiarove
ustalor dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgédniac wszystkie
czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w STWIORB i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét#pobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaeewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,
— wartgs¢ pracy spretu wraz z towarzyseymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaljacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ¢sido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogoinych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oiome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalg&h zmian i uzgodnie wynikajacych z
postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva ruchu,

(c) opfaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkOw, barier, oznakowgi drenau,

() tymczasow przebudow urzadzei obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

(©)
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta

rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz. U. Nr 14, poz. 60 z gadiejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@i@04 r. w sprawie systemow oceny zgaimo
wymagd, jakie powinny spetianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodidoi, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CEWYD2004 nr 195 poz. 2011)

5. Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aegpotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U
2001 nr 40 km 39+765 poz. 455)

6. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiria 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty imynierskie i ich usytuowanie.(Dz.U. 2000 nr
63 poz. 735)

7. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca 1999 r. w sprawiewarunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 199%8rpoz. 430)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiechstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2008 hpoz. 401)

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

10. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 r. w sprawie bezpiedgstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych agizn technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)

Inne obowazujace przepisy i normy.
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D-01.01.02. WYTYCZENIE DROGOWEGO OBIEKTU
I.YNIERSKIEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikacgfirécznej Wykonania i Odbioru Rob4t Budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotyee wykonania i odbioru Robét dotygz/ch wytyczenia drogowych obiektéw
inzynierskich dla zadani@dbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie Diym. Inwestor: Gmina
Wolczyn 46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi obowgujaca
podstaw opracowania szczeg6towe] Specyfikacji Techniczi®ykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia Rob6t zmanych z:
— odtworzeniem (wyznaczeniem) osi trasy,
- wyznaczeniem punktéw wysodmowych,
- wyznaczeniem punktéw charakterystycznych drogovafmiektow irzynierskich
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej STWIORRB sgodne z obowzujacymi polskimi normami i podanymi
w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania wykonania Rob6t podano w STWIORBI.D0.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt. 1.5. Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny z&kaj¢ ich wykonania oraz za zgodto z
Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami kryniera.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWiIORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.
2.1 Materiaty do wykonania Robét
Do wyznaczenia trasy obiektowziynierskich konieczneasnasgpujace materiaty: stupki betonowe,
rury stalowe, trzpienie stalowe, pale drewniane.

3. SPRZET
Og(’)lnez\Fvymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolpkt. 3.
3.2. Sprzt do wykonania Robét
Do wykonania Robot konieczny jest sgirgeodezyjny wysokiej doktadsa taki jak:
- dalmierze,
- niwelatory,
- teodolity,
- tasmy stalowe
Jakikolwiek sprzt nie gwarantyjcy zachowania wymagda jakasciowych Robét zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyagee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wynmagaogoine"
pkt. 4. Dopuszczalny jest dowolny rodzapdkéw transportowych zaakceptowany przezyhiera, stuacy do
przewozu geodetéw, spitz geodezyjnego oraz materiatéw potrzebnych doilstabji osi trasy i zakresu
Robot.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORBI.DO.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.1. Wyznaczenie osi trasy
Os trasy winna by wyznaczona w terenie przy pomocy dostatecznie gatpali lub rur. Trwalego
wyznaczenia wymagajhektometry, ktére naky ustabilizowé za pomog stupkéw betonowych.
Usunkcie pali z osi budowli mee nasipi¢ tylko wowczas, gdy zaghi sie je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, whitymi poza granicami Robét wsgjb trwaly i jednoznaczny.
5.2. Wyznaczenie punktéw wysokiziowych
Punkty wysokéciowe (repery robocze) nalgwyznaczy wzdhuz trasy.
Punkty wysokéciowe naley umieszcz& poza granicami projektowanego obiektu w miejscach
dostpnych, nie ulegagych zniszczeniu, z doktadéma do 0,5 cm. Punkty te nalg zakladé na
obiektach istnigjcych lub nowo zatonych punktach wysokoiowych (stupki betonowe z bolcem).
5.3. Wyznaczanie obiektu mostowego
Roboty polegaj na:
— wyznaczeniu osi podinej,
— wyznaczeniu osi wszystkich podpér,
- wyznaczeniu osi pali ,
- wyznaczeniu wszystkich punktow nierimych do odtworzenia obrysu fundamentow i
korpuséw podpor,
— wyznaczeniu osi toysk ,
— Wyznaczeniu 0Si ustroju 8B0ego z wyposzgeniem .
Doktadna¢ wyznaczenia osi podinej i osi podpér £1 cm
Doktadna¢ wyznaczenia osi fysk+0,4 cm
Doktadna¢ wyznaczenia rdnych do +1,0 cm w stosunku dcednych okrélonych w Dokumentacji
Projektowej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymaganigloe" pkt 6.

Wymagania dla Robét pomiarowych podano w pkt. 5.3.3.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MO®O0 "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 kilometr (km) wyznaczenia obiektuzymierskiego lub 1 komplet dla
przepustow .

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MI0®O "Wymagania ogélne” pkt. 8.
Odbiér Robét polega na sprawdzeniu zgadhayznaczonych elementéw z Dokumeniaejojektova.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje:
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychnaéie,
— koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkciji
— prace pomiarowe,
— stabilizacg punktéw w terenie,
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. og6ine zasady wykonywamac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwes GUGIK, 1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozjdaiJGiK, 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysalaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GiKJ 1983
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, @G{J&983
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Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z fréejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Pranwadgeyjne i

kartograficzne.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotvwécz dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie
szczegOtowych zasad i trybu zakladania i prowadezgeiodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz uzgodnig i wspétdziatania w tym zakresie (Dz. U. Nr 83, p8Z6 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacjchirécznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych (STWIORB) s wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zadanych z wyburzeniem
obiektéw budowlanych dla zadani@dbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie Diym. Inwestor:
Gmina Wolczyn 46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboziujaca
podstaw opracowania szczeg6towej Specyfikacji Techniczi®jykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t amanych z
wyburzeniem obiektéw budowlanych, to jest: elemenkbnstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych mostu
z drewna i betonu (ustréj sy z bali i fundamenty z betonu).
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane oksgenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB D-M):00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarggloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudew STWiIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2 Materiaty wybuchowe
Materiaty wybuchowe powinny odpowiadaymaganiom ustalonym w STWiORB.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprzt do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw

Do wykonania rob6t zazanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych pglstosowa:

- spycharki,

- tadowarki,

- dzwigi,

— mioty pneumatyczne,

a w razie potrzeby specjalistyczny gpdo wyburzé i prac strzatowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wyntagabgolne” pkt
4

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu. Wybdrodka transportu zatg od
odlegtéci i warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @M0R0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Czynndci wstepne
Roboty rozbiorkowe obejmajusungcie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanyststosunku
do ktérych zostato to przewidziane w dokumentajjgktowe;.
Obiekty znajdujce seé w pasie robdt drogowych, nie przeznaczone do wsiani powinny by przez
Wykonawe zabezpieczone przed uszkodzenienrelleobiekty, ktére maj by¢ zachowane, zostan
uszkodzone lub zniszczone przez Wykongwo powinny one by odtworzone na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez Zamaagego.
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5.3. Roboty rozbiérkowe
Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaaojiventaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej
obiektéw przewidzianych do rozbiérki, Agnier maze polecé Wykonawcy sporadzenie takiej
dokumentacji, w ktérej dulzie okrdlony przewidziany odzysk materiatéw.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaeraz elementow niiwych do powtérnego
wykorzystania powinny byyusuwane bez powodowaniaggmych uszkodae O ile uzyskane elementy
nie staj sic wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okstone w STWIORB lub
wskazane przez hyniera.
Jezeli jest maliwe oraz dopuszczone przezzymiera spalenie nieprzydatnych elementéw uzyskanych
w wyniku prac rozbiérkowych, nieztne czynnéci nalezy przeprowadza z zachowaniem ustale
okreslonych w STWIORB 01.02.01 p. 5.4.
Elementy i materialy, ktére zgodnie z STWIORB staje wtasndgcia Wykonawcy, powinny b§
usunite z terenu budowy.
Doty (wykopy) po usuritych obiektach budowlanych lub ich elementach, dumjage sé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjprojektovg beda wykonywane wykopy drogowe, powinny dy
tymczasowo zabezpieczone. W szczegiinnalery zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe).
Doly, w miejscach gdzie nie przewidujee swykonania wykopow drogowych, nale wypeic
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWiIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usciai stanowd elementy uytkowanego ukfadu
komunikacyjnego (mosty, estakady, tunele itp.) Whdwwca mae przysipi¢ do robét rozbidrkowych
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.4. Usungcie kamieni i blokdw skalnych
Duze kamienie i bloki skalne powinny éysungte z powierzchni pasa rob6t ziemnych w ediie
wykopéw oraz w olgbie nasypéw w przypadku, gdy wysakokamieni lub blokéw skalnych
przekracza 1/3 wysokoi nasypu.
Jezeli wielkos¢ kamieni lub blokéw skalnych uniemovia ich usungcie bez wczéniejszego
podzielenia na mniejsze ¢ri, a przewidziano w tym celuzycie materiatdbw wybuchowych,
Wykonawca ma obowrek zadbé, aby roboty strzelnicze byly prowadzone przez gaesposiadaicy
wymagane kwalifikacje, przy zachowaniu zasad bezgfstwa okrélonych odpowiednimi przepisami
oraz przy spehieniu ustaleawartych w rozdziale STWiIORB D-02.00.00 ,Roboigmzne”.
Doty (wykopy) po usuritych kamieniach i blokach skalnych powinny ¢byabezpieczone lub
wypetnione zgodnie z zasadami aktoaymi w p. 5.3.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jad@ robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangome” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych
Sprawdzenie jakwi robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiousungcia resztek budynkéw i
budowli, gruzu, kamieni i blokéw skalnych oraz spdaeniu uszkodzeelementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelni@gjego doty po ususiych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach
budowlanych powinno spetriaodpowiednie wymagania oklene w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w STWiI@RHE-00.00.00 ,Wymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarowy jest ni (metr szécienny) wyburzonych obiektéw budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWi(RBI-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyerce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mrob6t obejmuije:
— rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,
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— odwiezienie materiatu z rozbiérki + koszty sktadowea

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

— ewentualne zasypanie i z@gczenie gruntu w dotach (wykopach) po ustych obiektach,
— usunkcie kamieni i blokéw skalnych,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-02.

00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikaeihicznej Wykonania i Odbioru Robo6t

Budowlanych (STWIORB)swymagania dotyee wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych didania:
Odbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie Diym. Inwestor: Gmina Wolczyn 46-250 Wotczyn
ul. Dworcowa 1.

1.2.

1.3

1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi obowziujaca
podstaw opracowania szczeg6towej Specyfikacji Techniczi®jykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rdbdtiamentowych i zwzanych z wykonaniem
instalacji.
Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujvykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,
Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mintu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczgoi i odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona koepdrogi i skarpami rowow.
Wysokai¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza il m.
Nasypsredni - nasyp, ktdrego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wpd matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i

diugotrwatym osiadaniem pod ohgeniem.
Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie okgony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesugiych blokach, ktorego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymataé
nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem rob6t drogowych.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z
trag drogowa.

Wskaznik zagszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
Wzoru:

| = &

° pds
gdzie:
P4 - , gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],

(Mg/nr),

Pds - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgokwd optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], ghea do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m
Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dﬂ

le

gdzie
deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).
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1.4.18.

1.4.19

1.5.

Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélona wg
wzoru:

L -Ex

0 El
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszyinchzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnyiociazeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

Pozostate okééenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogoélne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Og6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudw STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2, Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowsei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzellem przydatngci do budowy nasypéw podano w STWIORB D-02.03.0t pk
2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢bgrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty pahye do budowy nasypdéw mopdoy¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynetegia nadmiar objtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem layniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykap nie kedac nadmiarem olgjosci robot
ziemnych, zostaly za zgedInzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy z
przeznaczeniem innym:mbudowa nasypéw lub wykonanie pracepgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia rownomveej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet wilasnych,
zaakceptowanych przezzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w STWIORB D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terendw na odkfad naléo
obowiazkbw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie. Zzynier maze nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorycisomva nieprzydatdé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgee spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og0llpé&t 3.

3.2. Sprzt do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézaie maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunfspycharki, zgarniarki, roéwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, t&nocigi itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynmagaogoélne” pkt
4,

Transport gruntéw

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powirig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oltosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnig
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srodkow transportowych powinna ®yonadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegkri transportu ponad wada zatwierdzone nie nm@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ghszone odleghkxi nie zostaty
wczeniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2

5.3.

5.4,

5.5.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB BVD0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Doktadnd¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dy
wigksze nz + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me
przekraczda+ 1 cmi-3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie a@r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o vecej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczal0 cm przy
pomiarze tat 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwneci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rowncici skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i STWiIORB.

Odwodnienia pasa rob6ét ziemnych

Niezalenie od budowy urgmzer, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Wymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewsniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abeabét ziemnych
tak, aby zabezpiecgzygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydana ma obowizek
takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powiéwrdiom gruntu nadawaw catlym okresie
trwania robot spadki, zapewrniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunicia tych gruntdbw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawiggego za te
czynndgci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i uadzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi untizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinnosppowa w kierunku podnoszenia ¢si
niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiy i nad@& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjojektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzecznypowgnien by mniejszy nk 4% w przypadku
gruntdw spoistych i nie mniejszy mi2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢
ewentualny wptyw kolejnéxi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robot
na spetnienie wymagadotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot
ziemnych.

Zrédta wody, odstogie przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowada poza teren pasa robdt ziemnych.

Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnycébwykonane zgodnie z dokumentagprojektovy i
STWIORB. Szerok& dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o
wiecej niz + 5 cm. Dokladné¢ wykonania skarp rowdw powinna dygodna z okrgona dla skarp
wykopéw w STWIORB D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.
6.2.1.

Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtnme” pkt 6.
Badania i pomiary w czasie wykonywania robaiemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleda@ntoli zgodndci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektow.

SzczegOla uwag nalery zwrock na:
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6.2.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

6.4.

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.
Sprawdzenie jakai wykonania robot
Czynndaci wchodzace w zakres sprawdzenia jgakowykonania robo6t okigono w pkcie 6 STWIORB
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
Badania do odbioru korpusu ziemnego
Cezstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf?.

Tablica 2. Cestotliwgi¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerok@wi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, fat o diugdgci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerolszi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow lukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<R100 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktore buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci

powierzchni korpusu
Pomiar réwnéci skarp
7 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem exdnych w odstpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wtpliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej niw trzech punktach na
1000 nt warstwy

(o2}

=

Szeroka¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wcej niz + 10 cm.
Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm |
ub +1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

Rownai¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Btmetrova, nie mo@ przekraczé 3 cm.
Rownai¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrove, nie mog przekracza+ 10 cm.

Spadek poditny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podieny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa& réznic, w stosunku do exnych projektowanych,
wigkszych nk -3 cm lub +1 cm.

Zageszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadkwntéw dla ktérych nie mma okréli¢
wskaznika zagszczenia nalgy okresli¢ wskaznik odksztatceniag| zgodnie z norp PN-S-02205:1998

[4].

Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykbw w robotach ziemnyWykonawca powinien przedstawi
Inzynierowi swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
aprobaty technicznej i zachowa swoje dgtavosci w kontakcie z materiatami, ktéredzie oddziela

lub wzmacnia przez okres czasu nie krétszy od podanego w doktatie projektowej i STWIORB.

27

“MOSTOM”



Odbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowig/u

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostan odrzucone. Ji materiaty nie spetniage wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vildwe, na wkasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, lzaynier maze uzng wadk za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1kei& potracen za obnkong jakaosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DO0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest nt (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/80.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentacprojektova, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia doty®e podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.
Zakres czynnéti objetych cem jednostkov podano w STWIORB D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qfle@ia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdarektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obazenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wanraza2002.
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH

NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikaeihicznej Wykonania i Odbioru Robo6t

Budowlanych (STWIORB)s&wymagania dotyee wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskstib dla
zadaniaOdbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie Daym. Inwestor: Gmina Wotczyn 46-250
Wotczyn ul. Dworcowa 1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania STWIORB

Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi obowziujaca
podstaw opracowania szczegotowej Specyfikacji Techniczi®jykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujvykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

Roboty obejmuj: odstongcie istniejcych przyczotkéw mostu, wykonanie tymczasowego taigla
cieku wodnego itp.

Okreslenia podstawowe

Podstawowe okidenia zostaty podane w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze robot podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wys¢pujacy w podicu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoryedrie stanowit podtze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i pétsztywnych [12]
powinien charakteryzowasic grup nosnosci G;. Gdy podtae nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy naénosci, nalezy podtaze doprowadzi do grupy nénosci G, zgodnie z dokumentacja projektow
i STWIORB.

3. SPRZET

Ogo6Ine wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu ok&éono w STWIORB D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2.

Zasady prowadzenia robét
Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w STWIORRIDO0.01 pkt 5.

Sposbéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczrnéé w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkagzerynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podaicia lub innych odsgpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.
Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty ozrnym stopniu przydatrici
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w &posiniemaliwiajacy ich wymieszanie.
Odstpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uklademarstw
geotechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimowby bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ilezymier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, ayale
je odpowiednio zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowycldraiemnych powinno spetriiavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartti wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robo6t
ziemnych
| | Minimalna wartg¢ I, dla: |

29

“MOSTOM”



Odbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowig/u

Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria ruch{i kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o
powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowynle speilniaj wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uwteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |s, podanych
w tablicy 1.
Jezeli wartaici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osagnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nayepodipc¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waib wskanika zagszczenia. Mgliwe do
zastosowaniarodki, o ile nie g okrellone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawa d
akceptacji Inynierowi.
Dodatkowo mana sprawdzi noasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nagtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatceniazgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany
Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.
Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych t czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktére nie spowodujuszkodzé powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikajych z niedotrzymania podanych pawsy
warunkoéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniwdrgici z wymaganiami okigonymi w
dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kollitszczegdla uwag nalezy zwrdck na:
a) sposbdb odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iggozakaczeniu,
d) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykeczenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB Q2.1 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB BO21 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp datklad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytallunkoszty sktadowania,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej,

30

“MOSTOM”



Odbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowig/u

— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikaeinicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych (STWIORB)swymagania dotycee wykonania i odbioru nasypéw dla zada@dbudowa
mostu na rzece Stobrawa w Markotowie D#tym. Inwestor: Gmina Wotczyn 46-250 Wolczyn
ul. Dworcowa 1.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi oboziujaca
podstaw opracowania szczegotowej Specyfikacji Technicziwjykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drdg i obejmujvykonanie nasypdw. Roboty obejraugasypanie przestrzeni
przy $ciankach czotowych i nad przepustem.

1.4, Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaty podane w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWIORB D-
02.00.01 pkt 2.

2.2, Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetniga wymagania okrdone w PN-S-
02205 :1998 [4]. Grunty i materiaty do budowy na&w podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatné® gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-33621998 [4].
Przeznaczeni¢ Przydatne Przydatne Tres¢
z zastrzeeniami zastrzeenia

1. Rozdrobnione grunty skaliste- gdy pory w gruncie skalistym
migkkie beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy beda
gliniaste wbudowane W

3. Piaski pylaste, piaski .
T ; . miejsca suche lup
liniaste, pyly piaszczyste i pyt .

g BVY D e by zabezpieczone qd

'4. Piaski préchniczne, z ;
wyjatkiem pylastych piaskéw WOd. gruntPWyCh
powierzchniowych

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowd
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoki,

réwniez gliniaste

préchnicznych

poniej strefy
przemarzania

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

wskaniku r&znoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

5. Gliny piaszczyste, gliny i
iinny pylaste oraz inne ow
< 35%

- do nasypow nie waszych ni
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniastg
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

Na dolne 4, Piaski gliniaste z 6. Gliny piaszczyste zwite, - w miejscach suchych lub
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- | gliny zwiezte i gliny pylaste przegciowo zawilgoconych
nasypow kamienistej (morenowe) o| zwigzte oraz inne grunty o

- do nasyp6w nie waszych ni
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
giebokaici wigkszej od
kapilarndgci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatsa na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy wolne przestrzenie zosta
wypetnione materiatlem
drobnoziarnistym
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- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo §rednio-
zZiarniste

1. Zwiry i pospdiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy plynn¢ei

- pod warunkiem ulepszenia

przemarzania,

Na gérne 3. Hotupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioly itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastg
zania 4. Wysiewki kamienne o | o zawartéci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaj | 7. 7uzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziamiste i nierozpado

cym pospotkom lulawirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku nagnosci whz=10

W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
gtebokasci aktywnymi popiotami itp.)

3. SPRZET
3.1.

Ogodlne wymagania dotycgee sprztu

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotygce sprztu okrelono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3.

3.2.

Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla wych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dabospretu
zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien kiyzatwierdzony przez ftyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzagszczagcego wg [13]
Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzei Zwiry, pospotki i kamieniste przydat-
zag:szczajcych grubec liczba grubai¢ liczba gruba¢ liczba nosci
warstwy przeg¢ | warstwy przeg¢é warstwy przegc¢ maszyn
[m] n *xx [m] n *xx [m] n *x*

Walce statyczne 0,1do 0,2 4do8( 0,1dooO)R 4do § 0,2dop,3 8 dd 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2 do 03 8 do 12 2
okotkowane *
Walce statyczne 0,2do 0,5 6do8| 0,2do0y4 6 do 1p - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 0,4do 0,7 4do8| 0,2do0o¢ 3do 4 0,3dop,6 8 dd 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne 0,3do 0,6 3do6| 0,2dooy 6do 1D 0,2dol0,4 o &d 5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2 do 05 4do ¢§ 6)
wibracyjne **
Ubijaki 0,2do 0,4 2do4d 0,1do 03 3doj 0,2dop,4 3dg 6)
szybkouderzage
Ubijaki o0 masie od 1 do 4.do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzé | 1,0 do 4,0| uderzéa w | 1,0 do 5,0| uderzé w
wysokaci od 5 do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, cidsze warstwy naley zag:szcza statycznie.

***) Warto $ci orientacyjne, wiéciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania gérnych warstw pod@ Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yan
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaj sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatng walcesrednie i cgzkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo

cigzkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,giidek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelagkich przekopéw

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.3.
5.3.1.

53.1.1.

5.3.1.2.

5.3.1.8.

Ogoblne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWiIORBD0.01 pkt 5.

Ukop i dokop

Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dwskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokatach
kontraktowych lub przez ktyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawausi by ono
zaakceptowane przezzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewri przew6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegéiach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbywaic w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy anoget ksztalt poszerzonych rowdéw przylegtych
do korpusu. Ukopy powinny lBywykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej dltu jej stronach.
Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu zmaozpoczé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgodypimie przez
Inzyniera. Gébokas¢ na jaky nalezy ocenté przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powiny§ ddspajane, chyhze wymaga tego dagi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopuasym Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny iywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadnggoze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te ¢xla wlaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawegjo tylko wéwczas,
gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczmostato potwierdzone przezzimiera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku zimego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezm@n naruszastatecznci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowadzi rekultywacg
wedtug odebnej dokumentaciji projektowe;j.

Wykonanie nasypow

Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakezy roboty
przygotowawcze, okéone w STWIORB D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do nasypu jest wksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniegrgsypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%z 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

Zageszczenie gruntu i saos¢ w podtazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntow rodzimych, zaleg@jch w strefie
podtaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéd wartas¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ poditaze tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnionezdk wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag
by¢ oshgnigte przez bezpwednie zagszczanie podim, to naley podpé srodki w celu ulepszenia
gruntu podiaa, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartfci wsk&nika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokaici 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wart® |. dla:
0 WYSOKGCi, autostrad innych drog
m i drég kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6
do 2 1,00 0,97
ponad 2 0,97 0,97

Dodatkowo mana sprawd&i nasnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtdérnego
modutu odksztalcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtapigewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna on& ligzdrobniona lub spulchniona naglgbkas¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej pa@ania z podstagvnasypu.
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5.3.2.

5.3.3.
5.3.3.1.

5.3.3.2.

Wybor gruntow i materialéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materialdw do wykonania nasypéw poan by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

Zasady wykonania nasypow

Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwnego, ktére
o] kreslono w dokumentacji projektowej, z uwedhieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przezyniera.

W celu zapewnienia stateczZd nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalgrzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwow, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny b§ wznoszone réwnomiernie na calej szermko

b) Grubai¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zalosci od rodzaju
gruntu i spretu wywanego do zagzczania. Przysgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubdci na calej szerokmi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowyw& w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nmglewbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego (o0 wspotczynnikyoK 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskinmdsggowinien by obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien¢ bjednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniefiwiac lokalne gromadzenieesivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powieniz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqawinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasteku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalmmhkierzchni pélizgu w gruncie tworacym
nasyp.

f) Gormg warstwe nasypu, o grubmi co najmniej 0,5 m nak wykona z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczalbo Ko = 6 x10 > m/s i wskaniku
réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich setavosciach,
Inzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez &tabg cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadkutjkenieczne sprawdzenie warunkunasci
i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraztamanach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grub@i co najmniej 0,5 m powej najwyzszego poziomu wody, naie wykona z
gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubai 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona z gruntu lub materiatdw o daj przepuszczalrioi. Gornej powierzchni warstwy
popiotu naley nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert lpezzwltocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jeg@®zszieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub grzibrnistych odpadow przemystowych
Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gaibrnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywa sig wedtug jednej z miej podanych metod, §& nie zostato okréone inaczej w
dokumentacji projektowej, STWIORB lub przezyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lub g@zibrnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda rozlozona warstwe materiatdbw gruboziarnistych o grutmd nie wigkszej ni 0,3 m, naley
przykry¢ warstwg zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drorarnistego. Materialem tym
wskutek zagszczania (najlepiej spgem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie rulzy
grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nésypmazna stosowé skaly oraz odpady
przemystowe, ktéreasmiekkie (zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gazibrnistych odpadéw przemystowych
bez wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinyég Zbudowane z materiatbw mrozoodpornych.
Warstwy te naley oddzielt od podicga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymasioto
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5.3.3.3.

5.3.3.4.

5.3.3.5.

5.3.3.6.

5.3.3.7.

5.3.3.8.

10-centymetrow warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanegwieragcego od 25
do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetaé@ich warunek:
4 s> D524 ths
gdzie:
dgsidis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%% Ifuntu podtaa lub gruntu gornej
warstwy nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madtegruboziarnistego (mm).
Czsci nasypow wykonywanegtmetod, nie mog siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowane;j
niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielaga z geotekstyliéw przy wykonywaniu nasypow z gounkamienistych
Role warstw oddzielajcych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziame d
uzycia w tym celu powinny posiadaaproba¢ techniczm, wydary przez uprawnioq jednostl. W
szczegllnéci wymagana jest odpowiednia  wytrzym&to mechaniczna  geotekstylidw,
uniemaliwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu grubozsaego oraz odpowiednie witEwosCi
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtyerstw.
Wykonywanie nasyp6w na dojazdach do obiektéw mogtbw
Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektowtavagch, na diugéci rownej diugdci klina
odtamu, zaleca sistosowanie gruntow stabilizowanych cementem.
Do wykonania nasypow na dojazdach do mostéw i vk, bez ulepszania gruntdw spoiwem, mpog
by¢ stosowanewiry, pospoiki, piaskisrednioziarniste i gruboziarniste, owski#u réznoziarnistdci
U=5 i wspotczynniku wodoprzepuszczadobk,o > 10~ m/s.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach ayakpeiné wymagania ogdlne, sformutowane w
punkcie 5.3.3.1. Wskaik zagszczenia gruntuglpowinien by nie mniejszy ni 1,00 na calej
wysokdici nasypu (dla autostrad i drog ekspresowych gbrem nasypu - 1,03 tablica 4).
Wykonanie nasypéw nad przepustami
Nasypy w obgbie przepustéw nahy wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza veykonanie przepustéw z innych
poprzecznych elementdw odwodnienia w przekopach infach) wykonanych w poprzek
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykianaasypu w okbie przekopu nalsy
uwzgledni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.
Wykonywanie nasypow na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pockgtood 1:5 do 1:2 nalg zabezpiecz§y nasyp przed
zsuwaniem siprzez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.
Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateécimasypu przez
podparcie go murem oporowym.
Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniggego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdékobdo 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wyio4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.
Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylebtyezsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o pych wiaciwosciach lub w rénym czasie.
Wykonywanie nasypow na bagnach
Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) wynikach bada giebokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwadhieniem okréenia rodzaju gruntu
wypetniapgcego bagno, wspotczynnikow filtracji, badadometrycznych, wilgotriai itp.,
c) obliczeniach statecz&oi nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas
W czasie wznoszenia korpusu metedarstwove obowizuja ogéine zasady okéwne w pkcie 5.3.3.1.
Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow
Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waéd dopuszczaly to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wécej niz 10% jej wartdci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego ni¢hovarkliad& nasgpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaide z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeéhiem, poszczegélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny &yréwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, phz.
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5.3.3.9.

5.3.4.
5.3.4.1.

5.3.4.2.

5.3.4.3.

5.3.4.4.

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\jestanie osuszyjej i
zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przezzyiniera, to mae on nakaza Wykonawcy usuricie
wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktérej nie jest mbwe osiagniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si wbudowania w nasyp gruntdw zamagtpch lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie daych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usura¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie mplgej przed rozmarzeciem zagszcza
ani uktadd na niej naspnych warstw.

Zageszczenie gruntu

Ogodlne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zagszcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubai¢ warstwy

Grubag¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licziprzegé maszyny zagszczagcej zaleca giokreslié
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie
5.3.45.

Orientacyjne wartéri, dotycace grubdci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrgych
maszyn do zagpzczania podano w pkcie 3.

Wilgotnasé gruntu

Wilgotnaé¢ gruntu w czasie zggzczania powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych 2 %

b) w gruntach mato §rednio spoistych  +0 %52 %

c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotni@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z ogstotliwoscia okreslona w
pktach 6.3.2i 6.3.3.

Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznoici od uziarnienia stosowanych materialéw, gagzenie warstwy natg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.
Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i nego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normm PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowd tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest nliove okreslenie wskanika zagszczenia 4 wedlug BN-
77/8931-12 [9].

Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, aitoey wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na catej szerolkei korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartéi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartd¢ I, dla:

Strefa autostrad innych drog
nasypu i drég kategoria
ekspresowychh  ruchu
KR3-KR6
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,03 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu doegpokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00
Warstwy nasypu na ghokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych pongj:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomiemeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwarta¢ wskaznika odksztalceniagl okreslonego zgodnie z
normg PN-S-02205:1998 [4].
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5.3.4.5.

5.4.
54.1.

54.2.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byiekszy niz:
a) dlazwiréw, pospotek i piaskéw
b) 2,2 przy wymaganej wargoi 1s=1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartoi 1s<1,0,
d) dla gruntow drobnoziarnistych o réwnomiernym uzianiu (pytéw, glin pylastych, glin
zwieztych, itbw — 2,0,
e) dla gruntéw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw pzagystych,
piaskoéw gliniastych, glin piaszczystych, glin pieagstych zwgztych) — 3,0,
f) dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie baadigonowych.
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchréi warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic. Jeeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego #mgka zagszczenia, Wykonawca
powinien usua¢ warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile lgynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.
Prébne zagszczenie
Odcinek d@wiadczalny dla prébnego zggzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308) powinien
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktéuktada si grunt czterema pasmami o
szerokdci od 3,5do 4,5 m kade. Poszczeg6lne warstwy ukladanego gruntu powmiey w kazdym
pasie inm gruba¢ z tym, ze wszystkie musgzmiesci¢ sig w granicach wiéciwych dla danego spgtu
zag:szczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna b§ réwna optymalnej z tolerancjpodam w pkcie
5.3.4.3. Grunt ulpony na poletku wedlug podanej #ej zasady powinien liynastpnie zagszczony, a
po kazdej serii przej¢ maszyny nabey okresli¢ wskaniki zagszczenia, dopuszczaj stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowdagaigmierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych).
Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umaliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej e#ci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikéw zsmgczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4daje s¢
wyboru spreztu i ustala si potrzebiq liczbe przeg¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.
Odktady
Warunki ogolne wykonania odktadéw
Roboty omoéwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow,térek nie lgda wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zyganych z tragsdrogova.
Grunty lub inne materialy powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:
a) stanowsi nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budow
trasy drogowej,
c) ze wzgkdu na harmonogram robo6t nie jest ekonomicznie uirasae oczekiwanie na wbudowanie
materialéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkéw tylko wowczas, gdy
zostalo to jednoznacznie oklene w dokumentacji projektowej, harmonogramie tobhd przez
Inzyniera.
Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalaj na to wiaciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia nidaat] materiaty
te powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasyptboty te powinny by wykonane zgodnie z
dokumentagj projektova i odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zagszczania gruntéw
oraz wskazOwkami kyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposob okrdony powyzej, materiaty
te naley przewie ¢ na odkiad.
Lokalizacja odkltadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyhiera. Jeel
miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykongwausi by ono zaakceptowane przezzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.
Jezeli odktady g zlokalizowane wzdii odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:
a) odktady mana wykona z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegté podné&a skarpy odktadu od gornej krasizi wykopu powinna wynogi
— nie mniej nz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednaiejszym od 20%, odktad nalewykona
tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,
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¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngsan ponad 20%, odklad nalezlokalizowa poniej
wykopu,

d) na odcinkach zagwonych przez zasypywanie drogiiegiem, odklad nafsy wykona od strony
najczsciej wiejacych wiatréw, w odlegtéci ponad 20 m od kragdzi wykopu.

Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ntdgjdub niezgodnie z wymaganiami, to

zostanie on usugtly przez Wykonaweg na jego koszt, wedlug wskazlmzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wyni@g z ewentualnych uszkodzdrodowiska naturalnego

wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do taggscu, obcizaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odkladéw, a w szczegddnbich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie

powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji fxtoj@ej lub STWIORB. Jeeli nie

okreslono inaczej, naley przestrzega ustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy

odktad powinien by uformowany w pryzra o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i

spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie

odktadéw powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki

rolne lub léne, zgodnie z dokumentagjrojektovy.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieaiema odktad powinno I8y przerwane, o ile

warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniedivaiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami

sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji progekej, STWIORB lub przez ktyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipiew upewné sie, ze spetnione g warunki

okreslone w pkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadlitrzez Wykonawg

zajdzie konieczn@ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopukdszt tych czynni w

caldsci obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na rktowaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wikadimentacji projektowej i STWIORB. W czasie
kontroli nalezy zwr6cic szczegdla uwag: na sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i STWiIORB,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniggo ich stateczié,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zedzeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypéw
6.3.1. Rodzaje badai pomiaréw
Sprawdzenie jala@i wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédn@ wymaganiami
kreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikagj dokumentacji projektowej i STWIORB.
SzczegOla uwag nalery zwrock na:
a) badania przydatrci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidlowgei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatrimi gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmi, pochodacej z nowego
zrédta, jednak nie rzadziej njeden raz na 3000 W kazdym badaniu nals okresli¢ nas¢pujace
wiasciwosci:
— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ naturalma, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ optymalr, i maksymall gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],
— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarna¢ bierma, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
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a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntdéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz nie
rzadziej nk jeden raz na 500 Twarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wegkig 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazeokrelonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania
gruntéw w okresie deszczOw i mrozow.
6.3.4. Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdéonasypu
Sprawdzenie za&gzczenia nasypu oraz podéonasypu polega na skontrolowaniu zgddhavartaici
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okr&lonymi w pktach
5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bimcej kontroli zagszczenia dopuszcza @iparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutdéw odksztalcenia wedtug noRiyS-02205:1998 [4].
Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowd& nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okétenia wartdgci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2006 warstwy w przypadku okgenia pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidiowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub pediogpod nasypem powinna dy
potwierdzona przez #tyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmontrok:
- prawidlowdci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédna wymaganiami
dotyczcymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowej,
STWIORB oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeréki wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowej.
6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzegagdndci z wymaganiami okionymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokutaeji projektowej i STWIORB.
Szczeg6la uwag nalery zwrécié na:
a) prawidtowai¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wihasciwe zagospodarowanie (rekultywecpdktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB QD1 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest n? (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szennych jako rénica ogéinej
objetosci nasypdw i ogélnej obfosci wykopdw, pomniejszonej o aips¢ gruntdw nieprzydatnych do
budowy nasypow, z uwzgdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolstis obgtosci gruntu w
stanie rodzimym do obfosci w nasypie.

Objetos¢ nasypdw bdzie ustalona w metrach geéennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimagopoziom gruntu po uswtiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odkladu ldzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakozmita
objetosci wykopOw, powgkszonej o ohgtos¢ ukopow i obgtosci nasypow, z uwzgbnieniem
spulchnienia gruntu i zastrzeh sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w STWIORB D-02.0Qki18.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy piatrigi podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuije:
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— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdét,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspigj i zatadunek n&odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceigddwania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagsszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdét,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpas ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiar6éw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 10.
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D-05.02.01 NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] SpecyfikacjecAnicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych (STWIORB) s wymagania dotyce wykonania i odbioru nawierzchni grysowej jakcaski

wokot budynku w ramach zadani@dbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie Diym. Inwestor:

Gmina Wolczyn 46-250 Wolczyn ul. Dworcowa 1.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Ogoblna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi®obdét Budowlanych stanowi obazujaca
podstaw opracowania szczegétowej Specyfikacji Techniczndlykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovikgntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem nawierzchni z grysow bazaltowych opaskkét budynku, wg PN-S-96023 [20].
Nawierzchng ttuczniowg wykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgktowej:

- bezpdrednio na podiu gruntowym przepuszczalnym,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub egej warstw z tlucznia i klica kamiennego, kacych na
podtazu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatych do bezpi@redniego przejmowania
ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany pmaexhaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
01100 [1].

1.4.3. Kruszywo famane zwykie - kruszywo uzyskane w wyndai najmniej jednokrotnego przekruszenia
skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakkgharakteryzujce sé ziarnami ostrokragdziastymi o
nieforemnych ksztaltach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Grysy - kruszywo tamane zwykte o wiella ziarn od 4 mm do 15 mm

1.4.5. Kiliniec - kruszywo famane zwykle o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkoi ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskanevymiku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwyklego, charakteryezaj sé chropowatymi powierzchniami i foremnym
ksztaltem ziarn o gpionych krawdziach i naraach, o wielkéci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wietkdziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostate okigenia & zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeulepszone. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w STWIORB D-05.02.00 ,Nawierzchrtigarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan STWIORB D-
05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagagolne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchnisowejwg PN-S-96023 [204s
— kruszywo tamane zwykle - ttucaeé kliniec, wg PN-B-11112 [15],
— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],
- kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchmiiat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-
B-11113 [186],
— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
2.3. Wymagania dla materiatow
Klasa i gatunek kruszywa, w zafexci od kategorii ruchu, powinna bygodna z wymaganiami normy
PN-S-96023 [20].
Dla drég obcizonych ruchem:
— $rednim i lekkdrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub ligatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1,2 i 3
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Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i&tia klasy Il i [l wedtug PN-B-11112 [15]
Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Ill

1 |Scieralng¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN
B-06714-42 [13]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecej

niz:
- w tluczniu 35 50
- w klincu 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy|w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw,

nie wiecej niz: 30 35
2 | Nasikliwosé, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), n|e
wiecej niz:
c) dla kruszyw ze skat magmowych i przeatmaych 2,0 3,0
d) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0

3 | Odpornéé¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20
[11], % ubytku masy, nie wtej niz:
e) dla kruszyw ze skat magmowych i przeatmaych 4,0 10,0
f) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowarnej
metody bezpgredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B
11112 [15], nie wicej niz:
- w klincu, 30 nie

- w tluczniu nie bada ¢i | bada s}

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i fdia gatunku 2, wediug PN-B-11112 [15]
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawart@¢ ziarn mniejszych mi 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wgcej niz:

- w thuczniu 3
- w Kliacu 4
b) zawartg¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Kicu, %
(m/m), nie mniej ni: 75
C) zawartd¢ podziarna w ttuczniu lub Kcu, % (m/m), nie
wiecej niz: 15
d) zawartd¢ nadziarna w tluczniu lub Kcu, % (m/m), nie
wiecej niz: 15
2 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych w ttuczniu lub kiicu, wg 0,2

PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wiej niz:
3 | Zawartg¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], %
(m/m), nie wecej niz:

- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych w tluczniu lub Kicu wzorcowa

wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsiza

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drokgrgjnulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla

Lp. Wiasciwosci miatu mieszanki
drobnej

granulowan

ej

1 | Zawartd¢ zanieczyszcaeobcych, wg PN-B-06714-12 0,5 0,1

[6], % (m/m), nie wgcej niz:
2 | Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nje
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mniejszy nk:
- dla kruszywa z wyitkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych, wg PN-B- wzorcowa | wzorcowa
06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza: ni
4 | Zawartd¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), 20 15
nie wiecej niz:
5 | Zawartd¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie 15
06714-15 [7], % (m/m), nie mniejxni bada s
3. SPRZAET
3.1 Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

3.2.

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 3.
Sprat do wykonania nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazasie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
uktadarek lub rowniarek do récelania ttucznia,
walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowyra pajmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym walu wikytggo co najmniej 18 kN/m lub ptytowych
zagszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym conmégj 16 kN/nf,
przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonyehurzadzenia do rozpryskiwania
wody oraz pomp do napetniania beczkowoz6w avod

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-05.02.00 ,Nawibrde twarde
nieulepszone. Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @®®0 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 5.

Przygotowanie podiga

Podiaze pod nawierzchgittuczniowa powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogolnymi
okreslonymi w STWIORB D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeeniepszone. Wymagania ogolne” pkt
5.2.

W przypadku zastosowania pauizy warstvg nawierzchni grysoweja spoistym gruntem padto
warstwy odcinajcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaastek drobnych, wyrany
wzorem:

gdzie:
D;s5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsisy odcinajcej,
Dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.

Geotekstylia przewidziane dozycia pod nawierzchai ttuczniona powinny posiada aprobag
technicza wydara przez uprawniom jednostlk. W szczegdingci wymagana jest odpowiednia
wytrzymatai¢ mechaniczna geotekstyliow, uniesiwiajaca ich przebicie przez ziarna tlucznia oraz
odpowiednie wiciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia pastgruntowego.
Odcinek prébny
Jezeli w STWIORB przewidziano konieczéibwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoeziem robét Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy spegzstosowany przy rozktadaniu i zggczaniu jest wkiwy,
— okredlenia grubéci warstwy w stanie knym, koniecznej do uzyskania wymaganej gegibo
warstwy zagszczonej,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego,
zagszczenia warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materialtéw oraz spytr, jakie teda
stosowane do wykonywania nawierzchni.

koniecznej do uzyskania wymaganego
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5.4,

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 f a diugaé nie powinna
by¢ mniejsza ni 200 m.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu ddgin
prébnego przez kyniera.
Whbudowanie i zagszczanie kruszywa
Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni grysowejnie m®by po zagszczeniu mniejsza od 6 cm.
Maksymalna grubi@ warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie mee przekracza20 cm.
Kruszywo grube powinno léyrozktadane w warstwie o jednakowej gredio przy wyciu uktadarki
albo réwniarki. Grub& roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zag:szczeniu i zaklinowaniu agjnieto grubg¢ projektowan.
Kruszywo grube po rozi@niu powinno by zag:szczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszynzrd0 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpocz sie od krawdzi i stopniowo przesuwa pasami podinymi, czsciowo
nakfadagcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprgec
powinno rozpocz sie od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podtnymi, czséciowo naktadajcymi
sig, w kierunku jej gornej kragdzi. Dobdr walca gtadkiego w zaleosci od twarddci ttucznia, mana
przyjmowa wediug tablicy 4.
Tablica 4. Dob6r walca gtadkiego w zatesci od twarddci ttucznia

Twardas¢ i wytrzymatai¢ nasciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m

z ktérej wykonano tlucze szerokdci tylnych kot walca
Miekka, od 30 do 60 MPa od 55do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mzna zakaczyeé, gdy przed kotami walca przestagic tworzy¢ fale, a ziarno
tlucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kelalca nie wttacza eiw nawierzchry, lecz
miazdzy Sie na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego nglezaklinowa ja poprzez stopniowe
rozsypywanie klica od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowadep, 875 do 4 mm przy agtym
zagszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uklada ina niej od razu warstwg6rm) nie klinuje s¢, gdyz
niecatkowicie wypetnione przestrzenie egfizy ziarnami tlucznia powodwjlepsze zwjqzanie obu
warstw ze sofy Natomiast gorq warstwe nalezy klinowac tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie
nie zostaa wypetnione klhcem.

W czasie zagpzczania walcem gtadkim zalecg skrapig& kruszywo wod tak czsto, aby
bylo stale wilgotne, co powodujee kruszywo mniej gi kruszy, mniej wyokigla i fatwiej uktada
szczelnie pod walcem.

Zagszczenie mzna uwaaé za zaka@czone, j8li nie pojawiap si¢ slady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

Jeli dokumentacja projektowa, STWIORB lubzymier przewiduje zamulenie gérnej warstwy
nawierzchni, to naley rozsyp& cienky warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skrapigo wod i
wciera, w zaklinowam warstwe tlucznia, wytworzoa paple szczotkami z piasawy. W trakcie
zamulania naley przepyci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowyriy gapka zostata
wessana w gb warstwy. Waty walca natg obficie polew@ woda, w celu unikngcia przyklejania do
nich papki, ziarn kfica i ttucznia. Zamulanie jest zalezone, gdy papka przestanie przesikagfb
warstwy.

Jeli nie wykonuje s¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo naley
dodawa réwniez miat.

W przypadku zagszczania kruszywa sptem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibracego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zggczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kNjmzagszczenie nale przeprowadza wedtug zasad
podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapianimskywa wod. Liczbe przegé sprztu
wibracyjnego zalecagustal¢ na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni npleba, aby byta ona stale wilgotna.
Nawierzchnia, jéi nie byla zagszczana urgzeniami wibracyjnymi, powinna kyréwnomiernie
zajezdzana (dogszczona) przez samochody na calej jej sz&mke okresie od 2 do 6 tygodni, w
zwiazku z czym zalecasprzektadanie ruchu naade pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-05.02.00 ,Nawierzchriiwarde

nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 6.

Badania przed przysépieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykdénbadania kruszyw przeznaczonych do

wykonania rob6t i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny

obejmowa wszystkie wiiciwosci kruszywa okrdone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robot

W czasie robét przy budowie nawierzchni grysowelena kontrolowa z czstotliwoscia podamn

ponizej, nas¢pujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawakto zanieczyszcze obcych w kruszywie i zawaré ziarn
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz naedniej dzialce roboczej z tyme maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadaa na jedno badanie powinna wyrio800 nf,

b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odporn@ kruszywa na dziatanie mrozu - przyzke;
zmianiezrodta pobierania materiatow.

Probki naley pobierg w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada

powinny by¢ na biezaco przekazywane #tynierowi.

Badania petne kruszywa, obejreg ocer wszystkich widciwosci okrelonych w p. 2.3 powinny hy

wykonane przez Wykonawcz czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakii robot i zawsze w

przypadku zmianyrodta pobierania materialtéw oraz na polecenig/mirera. Probki do badapetnych

powinny by pobierane przez Wykonawev sposdb losowy w obecsém Inzyniera.

Badania i pomiary cech geometrycznych nawiechni grysowej

Grubai¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po jej zg&gzczeniu, co najmniej w

dwéch losowo wybranych punktach naz#tej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej mi jednym

punkcie na 400 fmawierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gréddaawierzchni nie powinny przekracza 10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powiny@yrbierzone i oceniane wedtug zasad
podanych w p. 6.2 STWIORB D-05.02.00 ,Nawierzchmvarde nieulepszone. Wymagania ogélne”.

Pomiar ngnosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni nabey wykona ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23].

Pomiar naley wykona nie rzadziej ni raz na 3000 A lub wedtug zaleaelnzyniera.

Nawierzchnia tluczniowa powinna speihiaymagania dotyce ngnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana @nos¢ nawierzchni grysowej

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty osrednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkdredni isredni 100 170

Zageszczenie nawierzchni grysowej nateizn& za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcemiayzonych przy zyciu ptyty o srednicy 30 cm,
jest nie wgkszy od 2,2 (\/I,g : M,'E < 22).

Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Niewtasciwe uziarnienie i wiéciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetmge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji st
odrzucone. Jeli kruszywa, nie spetniage wymaga zostalm wbudowane, to na poleceniezjmiera,
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wlasny koszt.

Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny byhaprawione przez spulchnienie lub zerwanie na gralba¢
warstwy, wyréwnane i powtdrnie zgggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Pongkonaniu nasipi ponowny pomiar i ocena.
Niewtasciwa ngnos¢ nawierzchni

Jezeli nasnos¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnaosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawdaaywtedy, gdy zarsienie ngnosci nawierzchni
wynikto z niewtaciwego wykonania przez Wykonagoobot.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-BB® ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.

Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-BB0 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.

Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsci podano w STWIORB D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde

nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rnawierzchni grysowej obejmuije:
— prace pomiarowe i oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roziozenie warstwy kruszywa (tlucznia, ktia),
— zaklinowanie warstwy kruszywa, skropienie wodag:szczenie
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwizane podano w STWIORB D-05.02.00 ,Nawierzchnie tleanieulepszone. Wymagania
0golne” pkt 10.

47

“MOSTOM”



Odbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowig/u

D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikacpfirécznej Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlanych (STWIORB)swymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych z realizagjna
drogach barier ochronnych stalowych dla zada@@budowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie
Duzym. Inwestor: Gmina Wotczyn 46-250 Wotczyn ul. Dwocowa 1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi obowgujaca
podstaw opracowania szczeg6towe] Specyfikacji Techniczi®ykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w punkcie 1.1.

Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem barier ochronnych, stalowych typu &2 z prowadni¢ z profilowanej tamy
stalowej na stupkach stalowych, realizowanych neirdéch drég, z wylczeniem barier na obiektach
mostowych.

Okreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej STWIORB przyjmujecsnastpujace okrélenia podstawowe:

Bariera ochronna - ugdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobieenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdaigest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu
poza koror drogi, przejechaniu pojazdu na jezgprzeznaczomdla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z kiiaimi lub przeszkodami statymi znajdoymi s w
poblizu jezdni.

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kt@eadstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej fay stalowej (zat. 11.1).

Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczong krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdzia-
tajaca niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza (zat. 11.1 i 11.2).

Bariera dziejca - bariera ochronna umieszczona na pasieadyi®l drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dziejcym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgygzdnk (zat. 11.1).

Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczordzyijezdni a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdupcymi sk w poblizu jezdni.

Bariera wysignikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowaest flo stupkow za grednictwem
wysiegnikow zapewniagjcych odstp miedzy stupkiem a prowadricco najmniej 250 mm (zat. 11.1 i
11.2 c¢).

Bariera przekltadkowa - bariera, w ktorej prowadriamocowana jest do stupkéw zanednictwem
przektadek zapewnigjych odstp miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2
b).

Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktérej promieal zamocowana jest bezpednio do stupkéw
(zat. 11.2 a).

Prowadnica bariery - podstawowy element barierikomany z profilowanej tany stalowej, majcy za
zadanie umdiwienie ptynnego wzdlanego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asiezktorego
prowadnica powinna odksztatcaie stopniowo i w sposéb plastyczny.

Odr&nia sk dwa typy profilowanej tamy stalowej: typ A i typ B, réniace seé ksztaltem przettocze
(zat. 11.4).

Przekladka - element bariery, wykonany zwykle myr(pkragtej, prostoktnej) lub ksztattownika s
talowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szetok@d 100 do 140 mm, umieszczony peodzy
prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie baridaezystniejszych whkxiwosci
kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powosityjch, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie
odksztatcania lub przemieszczania stupkéw niegdginana do dotu, lecz unoszona ku gorze.
Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednwygietej blachy stalowej lub z
ksztattownika stalowego, umieszczony peday prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzy-
manie prowadnicy w okionej odlegtdci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapawdiza
podatnd¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraps¢ tagodnie obeiza stupki sitami od
nadjezdzajacego pojazdu.

Typy barier zalene od poprzecznego odksztalcenia bariery w czagigik

- typ | : bariera podatna, z odksztatceniem ddeoym od 1,8 do 2,0 m,
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1.4.13. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarggéloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWiIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stabwych

Dopuszcza gido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychidraochronnych, na ktére
wydano aprobattechniczi.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowydheddone s poprzez typ bariery podany w
dokumentacji projektowej, nawdujacy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych nale

— prowadnica,
- slupki,
— pas profilowy,
- wysiegniki,
— przekiadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
— taczniki ukaine,
— obejmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowysbgs wystpi¢ materialty do wykonania
elementoéw betonowych jak fundamenty, kotwy wraztzdeskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stal@ych

2.3.1. Prowadnica
Typ prowadnicy z profilowanej §any stalowej powinien by okreslony w dokumentacji projektowej,
przy czym typ A powinien odpowiadaistaleniom producenta barier,
Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu B podano w zajfczniku 11.4.
Otwory w prowadnicy i zakiczenia odcinkow montawych prowadnicy powinny kyzgodne z ofest
producenta. Powierzchnia prowadnicy powinné bladka i wolna od widocznych wad, bez ubytkoéw
powtoki antykorozyjnej. Prowadnice mpgy¢ dostarczane luzem lub w azkach.

2.3.2.  Shupki
Stupki bariery powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Stupki wykonuje si zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju ppgcznym: dwuteowym,
ceowym, zetowym lub sigma. Wysakosrodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 14éhm
Wymiary najczsciej stosowanych stupkéw stalowych przedstawiormatczniku 11.8.
Ksztaltowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztahda
walcowanego powinna Bycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldavad, jak widoczne
luski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpaisuneéte wady przez szlifowanie lub
diutowanie z tymze obrobiona powierzchnia powinna mhiagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a
grubags¢ ksztattownika nie mze zmniejszy sie poza dopuszczaindolng odchytle wymiarowy dla
ksztattownika.
Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia kcow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwie peknie¢ i sladéw jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasndgci mechaniczne wedtug PN-H-
84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stalormy.

Tablica 1. Podstawowe witasfod ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczioi, Wytrzymatci¢ na rozcaganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkow, MPa

St3w 195 od 340 do 490

Staw 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azikach.

2.3.3. Inne elementy bariery
Jeli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanisapprofilowego, to powinien on odpowigda
PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiar6w, masy, wisti statycznych i odchytek wymiaréw
przekroju poprzecznego.
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Inne elementy bariery, jak wysginiki, taczniki ukasne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki,
przektadki (zat. 11.9%ruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadarymaganiom dokumentacji
projektowej i b¢ zgodne z ofest producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytekmiayéw,
rozmieszczenia otworow, rodzaju materiatu, ew. zpleezenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy 4qckniki przewidziane do mocowania ¢dzy sol elementow
bariery powinny by czyste, gtadkie, bezhnig¢¢, naderwd, rozwarstwié i wypuktych karbow.
Dostawa wkszych wymiarowo elementéw bariery neoby¢ dokonana luzem lub w aikach.Sruby,
podktadki i drobniejsze elementyckznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych,
pojemnikach blaszanych lub paletach, w zadéci od wielkaci

i masy wyrobéw.

Elementy bariery powinny ldyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanagriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery pkoedzj
SposOb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéverbaustala producent w taki sposéb, aby
zapewné trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach normalnych, do co
najmniej 3 do 5 lat wérodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaalych
danych minimalna grukié powtoki cynkowej powinna wyno&i60 pum.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.

3.2. Sprzt do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinieiykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— zestawu sprtu specjalistycznego do moutabarier,

— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

— koparek kotowych,

- urzadzer wbijajacych lub wibromtotow do pogrania stupkow w grunt,

— przewanego zbiornika na wagd

- fadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2

Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyn@gaogoélne” pkt

4,

Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier modbywa sic dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawapoza gabarytrodka transportu. Elementy dire (np. profilowam tasme
stalowy, pasy profilowe) naley przewozé w opakowaniach producenta. Elementy moowee i
polaczeniowe zalecagprzewozé w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementdw konstrukcji banezna dokonywad za pomog zurawi lub gcznie.
Przy zaladunku i wytadunku, nalezabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy
barier naley przewoz¢ w warunkach zabezpieczajych wyroby przed korozji uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.
5.3.1.

Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w STWIORB 4/0D0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wégiwych robét nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB |
wskaza Inzyniera:

— wytyczy trag bariery,

- ustali¢ lokalizacg stupkéw (zat. 11.6),

— okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),

- okresli¢ miejsca odcinkéw poetkowych i kaicowych bariery,

— ustalic ew. miejsca przerw, prz€ji przejazdéw w barierze, itp.

Osadzenie stupkéw

Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychuagje

5.3.1.1 Wykonanie dotéw pod stupki
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5.3.1.2.

53.1.3

5.3.2.

5.3.3.

5.4,

Jeili dokumentacja projektowa, STWIORB lubzymier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod skiip
powinny mi& wymiary:

— przy wykonywaniu otworéw wiertnic- srednica otworu powinna ldywieksza o okoto 20 cm od
najwickszego wymiaru poprzecznego stupka, gbgkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zalesci
od typu bariery,

— przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymniarzekroju poprzecznego mog
wynosié 30 x 30 cm, a gbokads¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypeianiu betonetworu
gruntowego lub wymiary powinny By ustalone indywidualnie w przypadku stosowania
prefabrykowanego fundamentu betonowego.

Osadzenia stupkow w otworach wypetnionych gruntem
Jeili dokumentacja projektowa, STWIORB lubzymier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w
wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno ueaygiac:

— zachowanie prawidlowego padenia i petnej rownolegkei stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonéw,

— wzmocnienie dna otworu warsitucznia (ewzwiru) o grubdci warstwy min. 5 cm,

— wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementech 40 do 50 kg cementu na im
piasku) lub zagszczonym gruntem rodzimym, przy czym wahik zagszczenia nie powinien by
mniejszy nk 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

Osadzenie stupkow w fundamencie betonowym

Jeili dokumentacja projektowa, STWIORB lubzymier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w
otworze, w gruncie wypetnionym betonem lub w prey&bwanym fundamencie betonowym powinno
uwzgledniat:

— ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacpjektova, a w przypadku braku wskaza
zgodnego z zaleceniem producenta barier,

— wypehienie otworu mieszaakbetonovq klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250
[2]. Do czasu stwardnienia betonu stupek zaleeapsdeprzé. Zaleca s wykonywa monta
bariery na stupkach co najmniej po 7 dniach odwistaia stupka w betonie.

Stupki wbijane lub wwibrowywane bezgednio w grunt
Jeili dokumentacja projektowa, STWIORB lubzymier na wniosek Wykonawcy ustali beZpednie
whijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykawca przedstawi do akceptacijzyniera:

- sposob wykonania, zapewrgay zachowanie osi stupka w pionie i nie powagdyj odksztatcé
lub uszkodz# stupka,

— rodzaj sprgtu, wraz z jego charakterystyktechniczia, dotycacy urzdzen wbijajacych (np.
miotéw, bab, kafaréw)ecznych lub mechanicznych wzgdhie wibromtotéw pogizajacych stupki
W gruncie poprzez wibragj dziatanie udarowe.

Tolerancje osadzenia stupkéw
Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtomiedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkow, wynesil mm.
Dopuszczalna rhica wysokdci stupkéw, decyduca czy prowadnicaehnlzie zamocowana rownolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltewymiarami otworow w stupkach do mocowania
wysiegnikow lub przektadek i wynosi 6 mm.
Montaz bariery
Spos6b montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deepkacji Irzyniera.

Bariera powinna by montowana zgodnie z instrukcmontaowa lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery
Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek dimgonych wielkoscia otworow w elementach
bariery, powinien doprowadzido zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicrizsty w planie i
profilu.
Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidWwiek otworéw lub cg¢,
naruszajcych powtok cynkowa poszczegdlnych elementéw bariery.
Przy montau prowadnicy typu B naly faczy¢ sasiednie odcinki témy profilowej, naktadajc
nastpny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniegodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby
konce odcinkéw témy przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesawesjsk po barierze, nie zaczepiat
o krawedzie zhczy. Sisiednie odcinki ttmy s taczone ze sabzwykle przy wyciu srub noskowych
specjalnych, zwykle po s&ena kade pohczenie.
Montaz wysiegnikdw i przektadek ze stupkami i prowadsipowinien by wykonanyscisle wedtug
zalecé producenta bariery z zastosowaniem przewidziangohtego celu elementéw (obejm,
wspornikow itp.) oraz wiiwych srub i podktadek.
Przy montau barier naley zwrac& uwag na poprawne wykonanie, zgodne z dokumeatacj
projektows i wytycznymi producenta barier:
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— odcinkéw pocatkowych i kaacowych bariery, o witiwej dtugdci odcinka (np. 4 m, 8m, 12
m, 16 m), z zastosowaniemcknikdéw ukanych w miejscach niezdnych przy paiczeniu
poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonymodchyleniem odcinka w planie w
miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, zmwalr kotwa betonova w przypadkach
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

- odcinkéw barier ostonowych o wdeiwej dlugaci odcinka bariery: a) przyleglego do obiektu lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) én@go pocatkowego, d) ukénego kdcowego, e)
wzmochionego,

- odcinkéw przejciowych pomgdzy r&znymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach
do mostu z zastosowaniem ddavej dlugaci odcinka ukénego w planie, jak réwniepolaczenia z
barierami betonowymi petnymi i ew. ggzami betonowymi,

— przerw, przejé i przejazdow w barierze w celu np. éwa do kolumn alarmowych lub innych
urzadze, przefcia pieszych z pobocza drogi za bariertym na chodnik mostu, na skeowaniu z
drogami, przejcia przez pas dzigty, przejazdu poprzecznego przez pas aajel

— dodatkowych urgdzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypgiow bariery, itp. (np.
wg zal. 11.5).

Na barierze powinny kiyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biale - po lewej stronie jezdni.

Odlegtcgci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny ¢bygodne z ustaleniami

WSDBO [32]. Elementy odblaskowe naje umocowé& do bariery w sposéb trwaly, zgodny z

wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.

Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalwizynierowi:

— atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przez smapcego drog, wedtug
wymagania punktu 2.2,

- zawiadczenia o jak&i (atesty) na materialy, do ktorych wydania prasha s zobowizani przez
wihasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe ¢pyr zbrojeniowe, cement.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadd#/ykonawca nalea materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych i ew. kotew ,nakmd. Uwzgledniajac nieskomplikowany
charakter rob6t betonowych, na wniosek Wykonawagynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania
bada materiatow dla tych robét.

Badania w czasie wykonywania robot

Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na bugawa&wiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna liyzgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budgych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobow i materialéw w zakresie wyaiggodanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cestotliwas¢ badai przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdéw

dostarczonych przez producenta
Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw
badania bada

1 | Sprawdzenie|5 do 10 badaz Powierzchn¢ zbada Wyniki powinny by
powierzchni | wybranych losowo| nie uzbrojonym okiem. | zgodne z wymagania
elementéw w k& | Do ew. sprawdzenia | mi punktu 2 i katalo-
dej dostarczanej | gtebokasci wad wy¢ giem (informacy)

partii wyrobow dostpnych narzdzi producenta barier
liczacej do 1000 | (np. liniatow z
elementow czujnikiem, suwmiarek
mikrometrow itp.)
2 | Sprawdzenie PrzeprowadZi uniwer-
wymiaréw salnymi przyradami

pomiarowymi lub
sprawdzianami
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6.3.2.

Kontrola w czasie wykonywania rob6t
W czasie wykonywania rob6t najezbada:
a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentagjrojektows (lokalizacja, wymiary,
wysoka¢ prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgedmi punktem 2 i katalogiem
(informach) producenta barier,
c) prawidtowai¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
d) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,
e) prawidtowas¢ monteu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
f) poprawnd¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie Xteam 5 i w odlegtéciach
ustalonych w WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DO0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

7.1.

7.2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M300 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogllne ustalenia dotysze podstawy platrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej rolg:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robaét,

— dostarczenie materiatow,

— o0sadzenie stupkéw bariery,

— monta bariery (prowadnicy, wyggnikéw, przekladek, obejm, wspornikéw itp. z porpoc
whasciwych srub i podkladek) z wykonaniem nieginych odcinkéw pocgkowych i
koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw pézgwych pomedzy raznymi typami barier,
przerw, przei¢ i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéwaskowych itp.,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzdkowanie terenu.

9.1.

9.2,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03264
2.  PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06712
5.  PN-B-19701
6. PN-B-23010
7. PN-B-32250
8. PN-D-95017
9. PN-D-96000
10. PN-D-96002
11. PN-H-84020
12.  PN-H-93010
13.  PN-H-93403
14. PN-H-93407
15. PN-H-93419
16. PN-H-93460-03

PN-H-93460-07

weglowej zwyktej jakdci o R, do

Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykly

Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Domieszki do betonu. Klasyfikacj&iaslenia

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste. Wspdélne wymagania i badania
Tarcica iglasta og6lnego przeznaieze

Tarcicaskiasta ogolnego przeznaczenia

Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

Stal. Dwuteowniki réwnolegéienne IPE walcowane na goo

Ksztaltowniki staloweet§ na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne zei stal
490 MPa

Ksztaltowniki staloweetg na zimno otwarte. Zetowniki ze staleglowej zwyklej
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18.

19.

20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

PN-H-93461-15
PN-H-93461-18
PN-H-93461-28

PN-M-82010
PN-M-82101
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
BN-73/0658-01
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08

jakosci o R, do 490 MPa

Ksztaltowniki stalowe etf na zimno otwarte, ok§lenego przeznaczenia.
Ksztattownik na pagcz drogovd, typ B

Ksztaltowniki staloweetg na zimno otwarte, okfilenego przeznaczenia. Ceowniki
poétzamknete prostoktne

Ksztattowniki stalowe ¢tf na zimno otwarte, okfl®nego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdoewnianych
Sruby ze tbem szeiokatnym
Sruby ze tbem kwadratowym

Wigty do drewna ze them stkowym

Wigty do drewna ze them kulistym

Rury stalowe profiloweaghione na zimno. Wymiary

Gwamizie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowyeani

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehnDDP, maj 1994.

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Piyty pihiowe z drewna

Formy stalowe do produkcji eletden budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikacpfirécznej Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych (STWIORB)swymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego dla zadani@dbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie Daym.
Inwestor: Gmina Wotczyn 46-250 Wotczyn ul. Dworcowadl.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi olxzmjaca podstaw opracowania szczegoétowej
Specyfikacji Ogoélna Specyfikacja Techniczna Wykdaan Odbioru Robét Budowlanych stanowi
obowizujaca podstaw opracowania szczegotowej Specyfikacji Technicijkonania i Odbioru
Robét Budowlanych stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego 30x8x100 cm na kradziach nawierzchni z tlucznia (niesortu).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzexa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych aounikacji.
1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynmeaga ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2, Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775413]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzy:
- obrzee niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrzz
dzieli sk na:
— gatunek 1 -G1,
— gatunek 2 - G2.
Przykiad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 205xc
gat. 1:
obrzere On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4, Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympergyano w tablicy 1.

0
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohtaechodnikowego
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2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5,

2.5.

Tablica 1. Wymiary obrzg

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzea 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obyze
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia olagze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementdw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaivazi elementéw nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia aiprze

Dopuszczalna wielks
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
glebokas¢, mm, max 6 10

Sktadowanie

Betonowe obrze chodnikowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: grul§é 2,5 cm, szerokig 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokéé
obrzea.

Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6]. Materiaty do taw betonowych i zapyacementowo-piaskowej powinny odpowigda
wymaganiom podanym w STWIORB D-08.01.01 ,Krganiki betonowe” pkt 2.

3. SPRZAET

3.1

3.2.

Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
Sprat do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.

4. TRANSPORT

4.1.

Ogodlne wymagania dotyegce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyn@gaogoélne” pkt
4,
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4.2

4.3.

Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymadgi minimum 0,7 wytrzymaltci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materialtéw podano w STWiAQRB8.01.01 ,Kravezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2.

5.3.

5.4,

Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB BVD0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podtae lub podsypka (tawa)
Podlaze pod ustawienie obrze mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grulimi warstwy od 3 do 5 cm po zggyxczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje sg
przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad
Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych
Betonowe obrzaa chodnikowe nalg/ ustawig na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtcicia gornej powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskienrwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity
Spoiny nie powinny przekracgzaszerokdci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na pelrgtebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
Badania przed przysipieniem do roboét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérzadania materialdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrae chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#@ewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glebokasci uszkodzé nalery wykona za pomoe
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow ngl@rzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsrtyy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &06w prostych w narmch elementéw wykonuje esiprzez przytaenie kytownika do
badanego nava i zmierzenia odchylek z dokladioia do 1 mm.
Badania pozostatych materiatdw powinny obejméweszystkie widciwosci okreslone w

normach podanych dla odpowiednich materiatéw wyimieych w pkt 2.
Badania w czasie robo6t
W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkinjaze zwiru lub piasku - zgodnie z

wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,yprz

dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére mae wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,

— niwelety goérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m diugsi

obrzera,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@wgipno wykazywad catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DO0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
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8.1.

8.2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentacprojektova, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olzezehodnikowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— wykonanie tawy z betonu B15,

— rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3.  PN-B-06711:1996 Kruszywo mineralne. Piasek dorxaw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtgomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywauralhe do nawierzchni

drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywauraghe do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Skiad, wymagania i
ocena zgodriei

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoflementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoflementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kresmiki i
obrzea.

10.2 Inne dokumenty
Nie wystpuja
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D-09.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAW A

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej Specyfikaetihicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

(STWIORB) s wymagania dotyae wykonania i odbioru robot zgganych z zalzeniem i pie¢gnach zieleni

drogowej dla zadani®dbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie Diym. Inwestor: Gmina Wotczyn 46-

250 Wotczyn ul. Dworcowa 1.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogollna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBab6t Budowlanych stanowi oboyzujaca podstaw
opracowania szczegotowe] Specyfikacji Techniczngjk@hania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecairrealizacji rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych zzakladaniem i
pielegnach trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach narntierprzy remontowanej drodze.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wigciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogezh i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigldriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwdgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewéwszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysédicod
1,80 do 2,20 m, z wysaym nie przyaitym przewodnikiem i uformowarkoronrs.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w sek6przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wie¢dpwasci.

1.4.7. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puav STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2, Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoeziem robo6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgjych 2 m wysokéci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona fe fppudowy - nie mze by zagruzowana,
przerdnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chetigcz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rénych
odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastowlewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaetsposob i w warunkach zapewn@jch utrzymanie
wymaganych cech i wskaikdw jakdci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeegorzez kompostowanie torfu z fekaliamidiekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torkyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. Kostpz kory drzewnej - wyrdb uzyskujes girzez
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadaoczyszczalniciekdw pocelulozowych, przez okres
okotlo 3-ch miesicy. Kompost z kory sosnowej m® by stosowany jako nawOz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zialav okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kagle

2.4, Nasiona traw

Nasiona traw najegZciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasionngch gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna fi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgee sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogollpé&t 3.
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3.2.

Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézaie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanaammikow,

— kosiarki mechanicznej do pégnacji trawnikdw,

— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychgdsiennicowej, koparki),
a ponadto do piefjnacji zadrzewig:

— pit mechanicznych igcznych,

- drabin,

- podnanikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1.

Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyeege transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynmagabgolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB 4d0D0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Trawniki
Wymagania dotycce wykonania trawnikéw
Wymagania dotycce wykonania rob6t zezanych z trawnikamiasnastpujace:
- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien b obnizony w stosunku do
gazonow lub kraeznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemarodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3.cm),
— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowé& sie 2 do 3 cm nad
terenem,
— teren powinien by wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwl warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
— przed siewem nasion trawy zigmmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkib
zagrabt,
— siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,
— okres siania - najlepszy okres wiosenny, njpg do potowy wrzénia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanawsilosci od 1 do 4 kg na 100 Inchybaze STWiORB
przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewamewsilosci 4 kg na 100 M chybaze STWIORB przewiduje
inaczej,
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk
- po wysiewie nasion ziemia powinnadbwalowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdviaan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatky, mazna juz nie stosow&watu gtadkiego,
— mieszanka nasion trawnikowych peoby gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w STWiORB.
Piekgnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa gpnie wysokdéc¢ okoto 10 cm,
— nastpne koszenia powinnyebdbywa w takich odsipach czasu, aby wysodwtrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,
— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinné twkonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw kligmtych Polski mena przyaé pierwsz potowe
pazdziernika),
— koszenia trawnikéw w catym okresie mighacji powinny si odbywa& czesto i w regularnych odgbach
czasu, przy czym ezstai¢ koszenia i wysok ciecia, naley uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleusuwd recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu naley stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zataenia trawnika.
Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhskitadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
— od potowy lata natey ograniczy azot, zw¢kszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawzenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.
astéw, podlewaniu, naveniu, usuwaniu przekwittych kwiatow.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspaawdzeniu:
— 0czyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczystcze
- okreilenia ilosci zanieczyszcze(w ),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatlk,
— wymiany gleby jatlowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdici warstwy roZcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
— gestasci zasiewu nasion,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malkggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidlowe] gstdsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DOM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m® (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnik6z rcslin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich (oprocz rédlin cebulkowych i ré),

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagirojektova, STWIORB i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, rocielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakfadanie trawnikow,
- pielegnacg trawnikoéw: podlewanie, koszenie, naxemie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,akiza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

c’ B

. BN-76/9125-01 Rainy kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
10.2 Inne dokumenty
Nie wystpuja
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M.11.07.01. WBICIE SCIANKI SZCZELNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej Specyfikacghirecznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Y8DRB)
sa wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zagianych z wbiciem stalowégianki szczelnej dla zadania:
Odbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie Diym. Inwestor: Gmina Wolczyn 46-250 Wotczyn ul.
Dworcowa 1.
budowy obwodnicy m. Jawor wagu drogi ekspresowej S-3.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBnb6t Budowlanych stanowi obayzujaca podstaw
opracowania szczeg6towej Specyfikacji Techniczngjk@hania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji rob6t opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniertianki
szczelnej tymczasowej h = 7,5 m dla zabezpieczeykapu przed naptywem wody.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej STWIORB, 2godne z obowizujacymi polskimi normami i STWIORB
DM.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
1.5. Ogolne wymagania dotyexce Robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagangbdlde" pkt. 1.5.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&koraz za zgodrnié z Dokumentag Projektova, STWIORB i
poleceniami layniera.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym i Spéeyfa Techniczi.

2. MATERIALY

2.1 Rodzaje konstrukgciji
Profile stalowychscianek szczelnych o ksztalcie podobnym do typu érasprodukowaneasw Polsce pod
nazwy "grodzice" G62 wg PN-EN 10162:2005 [1]. Zamki nare.

3. SPRZET
Sprzt uzywany do wykonanidcianki szczelnej musi ldyzaakceptowany przezayniera

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie natev do wykonanigcianki szczelnej powinny odbywa
sie tak aby zachowaich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Whijanie §cianek szczelnych
Brusy stalowefcianki szczelnej whija sizawsze parami, przy czynickenie brusdéw na zamek (nanizywania)
wykonuje s¢ zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej odkaitod miejsca wbijania. Paraagkzonych
bruséw przywaona jest pod kafar i podnoszona jako éatdkafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny
kotpak umieszczony na glowicachy@onych brusow.
Do whijania stalowychscianek szczelnych aywa sk ciezkich kafarow z miotami szybkohigymi lub
wibromtotow. Podptukiwanie strumieniem wody podnégéniem mae utatwi i przyspieszy wbijanie$cianki
stalowe;j.
Przed whiciem, zameladzacy dwa elementy, natg zacisma¢ aby uniemaliwi¢ ich rozhczenie w czasie
whbijania. Scianky stalowy mozna przehi sie przez klody drzewne w gruncie, przaairy i pospotki, a nawet
przez gruzowiska i stabe betony. Szczétrmamkéw mana powekszy przez zamulanie itami, popiotami itp.
Przy wbijaniuscianek szczelnych stosuje; gako uradzenia pomocnicze drewniane podwadjne kleszcze lub
kleszcze z belek stalowych. Kleszcze taddmga sé srubami poprzez drewniane klocki reguicg odlegtec
kleszczy.
Whijanie scianki rozpoczyna giod naranika. Narany brus wbija si bardzo starannie na tagicbokas¢, aby
byt nalezycie umocowany w gruncie. Naphie tw przy nim na ziemi uktada giprowadnice drewniane
diugasci 3 + 5m o takim rozstawie, aby pogdzy nimi mana byto wstawd brusy scianki. Pag bruséw
nanizuje st na zamek brusa namikowego i wbija w grunt na gbokas¢ 2 + 4 m. Kolejno whija & nastpne
pary na odcinku okbfym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wiijcianke dwoma kafarami: pierwszy
kafar ustawia brusy i whija je na pierwszyck 2 m, drugi w odsgpie 3+ 5 m za nim whbija ja na wigciwa
glebokas¢. Jereli brusy podczas whbijania wykazupieregularne odchylenie od osiianki, wskazane jest
zalazy¢ gérne kleszcze, ktéreeth sic opuszczarazem z brusami.
Jezeli scianka nie jest przeznaczona dozpiéjszego wycigniecia, po wbiciu bruséw na projektowan
gtebokas¢ wskazane jest zespagvaamki u géry na dogbnej, odstonitej dtugdici, przynajmniej na odcinku
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50 + 80 cm, w celu zapewnienia wspolpracy bruséw prginaniu. Przez zespawanie unikg sdwniez
mozliwosci wzajemnych przesugd bruséw w zamkach.
Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczasagagia w grunt na przeszkody w formiezgiah gtazéw
moaa ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mpogec rézne formy,

tj. moze nasipic:

a) rozerwanie blach§cianki medzy zamkami,
b) zgniecenie dolnego koascianki.

Uszkodzenia te dadasi¢ tatwo wyczy podczas wbijania. Oznaltego jest dalsze powolne zglgjenie s¢ brusa

oraz to,ze przy uderzeniach miotem, mtot odskakuje.

W sciankach szczelnych stalowych zamki tak mogtiagaja sasiednie blachyze nieraz wskutek tego powstaj

nastpujace osobliwe zjawiska :

— poszczegolne blachy wykazugktonndgé do zbytniego przywierania awdolna cze$cia do poprzednio
whitych blach, wywotuje to odchylenie od pionuarkeczndé¢ wprowadzania klinowych profili w iléci
1% + 2% ogolnej ilgci blach, w celu wyréwnania do pionu przednigijanki. Aby maliwie zmniejszy to
odchylenie, naley dotem zacin& blachy ukdne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunkuw. mw
$ciankach drewnianych;

— pohkczenie w zamkach wywotuje nieraz takzduarcie,ze wraz z wbijanymi blachami wagjane § w glab
gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdzéatmkim objawom mgna przez powleczenie powierzchni
poslizgowej zamkdw asfaltem z dodaniem paku lub #hggine.

— zbrojenie fundamentéw naledospawa do brusow.

5.2. Rozparciescianki i zwienczenie gory
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje rozpargenki szczelnej to Wykonawca rob6t ma obamek
sporadzi¢c stosowny projekt uzgodhigo z Irzynierem. Projektowane rozparcie ma zagwaranéowa
nieodksztatcaln&® obrysu scianki przez jej czas aytkowania. Sity jakie maj przenosi rozpory musz
uwzgkdniat obchzenia jakie mog pojawi sie w poblizu wykopu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu prawidiowego wbigenki do projektowanej gbokdsci.
Sprawdzenie wykonania rozpoér i zéwezeniascianki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MI0®O "Wymagania ogolne" pkt. 7.
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1m(metr kwadratowy) wykonanégianki szczelnej.

8. ODBIOR ROBOT
Na podstawie wynikéw wg punktu 6 baidealezry sporadzi¢ protokéty odbioru robét kicowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaamboty naley uzna& za zgodne z wymaganiami
STWIORB. Jeeli chat jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane robatyety uzn& za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji veylawca obowizany jest doprowad&iroboty do
zgodndci z normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa obejmuje:
— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychna#de,
— koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji
— opracowanie przez Wykonawcysunkow i obliczé umocnieniacian wykopu,
— wyznaczenie przebiegianki,
- whicie scianki do projektowanej gbokdéci oraz jéli jest to konieczne jej uszczelnienie,
- Kkoszty dzierawy scianki,
— usunkcie materiatow bdacych wtasnécia Zamawiajcego,
— usungcie $cianki po zakéczeniu robot,
— monta, demonta i przemieszczanie w oflsie budowy ,kafara” i uradzen towarzysacych;
- wykonanie i rozebranie niegbnych pomostow.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 10162:2005  Ksztattowniki stalowetgi na zimno otwarte ok§®nego przeznaczenia -- Ksztattownik na
grodzice

2. Pocatek formularza

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych - Tolerancje ksztattwiymiarow

3. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane nmapi ze stali niestopowych - Techniczne warunki aegt
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4. PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowetgina zimno otwarte ok§lonego przeznaczenia -- Ksztattownik na
grodzice
5. PN-H-93433:1986 Ksztaltowniki stalowe walcowayaegorco - Grodzice - Wymagania i wymiary
10.2 Inne dokumenty

Nie wystpuja
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M.12.01.00 STAL ZBROJENIOWA

M.12.01.01. Zbrojenie betonu stdlasy A-I
M.12.01.02. Zbrojenie betonu stdlasy A-lI
M.12.01.03. Zbrojenie betonu stdlasy A-IIIN i A-IlI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej Specyfikacjchirecznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

(STWIORB) s wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zzanych z wykonaniem zbrojenia

drogowych obiektéw igynierskich dla zadaniaOdbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie Diym.

Inwestor: Gmina Wotczyn 46-250 Wotczyn ul. Dworcowadl.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Ogoblna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBnbét Budowlanych stanowi obayzujaca podstaw
opracowania szczeg6towej Specyfikacji Techniczngjk@hania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ag@anych z wykonaniem i
odbiorem zbrojenia z prow stalowych wiotkich welbetowych elementach mostu, takich jak ptyty iyaw
fundamentowe oragiany czotowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prety stalowe wiotkie — mity stalowe o przekroju kotowym gtadkie lubbrowane grednicy do 40 mm.

1.4.2. Partia wyrobu — wizka drutdw tego samego gatunku o jednakanggnicy nominalnej, pochodea z jednego
wytopu.

1.4.3. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgee robo6t
Ogolne wymagania dotyaze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarg@loe” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paav STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.

2.2, Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodna¢ materiatdéw z dokumentacprojektovg
Materiaty do wykonania robét powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej WSDRB.

2.2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiaktynierskiego mana stosowéanastpujace materiaty:
— stal do zbrojenia betonu,
— drut montaowy,
- podkiadki dystansowe,
- elektrody do spawania gbw zbrojeniowych.

2.2.3. Stal do zbrojenia betonu
Do zbrojenia betonu natg stosowa stal klas: A-I, A-Il, A-lll i A-lIN oraz gatunkéwzgodnych z
dokumentagj projektows (RB 400W) oraz STWIORB. Bty stalowe do zbrojenia betonu winnydgodne z
wymaganiami PN-91/S-10042 [2], PN-89/H-84023.06 [8Y-82/H-93215 [4].
W technologicznej prébie zginania powierzchnia bgdd nie powinna wykazywa peknie¢, naderwa i
rozwarstwie.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budgvowinna mié certyfikat zgodnéci z ww. Polskimi Normami. W
przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi @osiadd aproba¢ techniczm, potwierdzajca
mozliwo$¢ zastosowania ptow do zbrojenia betonu w obiektach mostowych aleldaracs zgodndci.
Nowe gatunki stali mag by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty tezhejcwydanej przez
upowaniom jednostk naukowo-badawegz(np. IBDiM), na podstawie wynikéw badlavykonanych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.
Zastosowanie stali innych gatunkéw Isfednic, nz okreSlono w dokumentacji projektowej, wymaga zgody
Inzyniera oraz projektanta.

2.2.4. Zaswiadczenie o jakdi

2.2.4.1. Atest

Do kazdej partii walcowki lub pgtéw wytwdrca jest obowzany dodczy¢ zawiadczenie o jakixi - atest,
stwierdzagce zgodné&¢ wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technigzwéatecie naley poda:
- nazwe wytworcy,
— o0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 [4],
- numer wytopu lub numer partii,
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— wszystkie wyniki przeprowadzonych baidaraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
- mag partii,
- rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawgtpw obrabianych cieplnie).
W oznaczeniu naky pod&:
- nazw wyrobu,
- $rednie wyrobu,
- dhugas¢ pretow,
- znak stali,
— znak obrébki cieplnej,
- numer normy, wg ktérej pty zostalty wyprodukowane.
2.2.4.2. Cechowanie
Na przewieszkach metalowych przymocowanych co nigpo dwie do kadej wiazki pretéw, kregéw lub
kregu, naley poda w sposaéb trwaty:
- znak wytworcy,
- $rednie nominalr,
- znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdbki cieplnej (w przypadkuegpdw obrabianych cieplnie).

Ponadto kada wiazke pretow i walcéwki naley cechowa trwala czerwon farbg olejma przez malowanie
koncow prtéw od czota z jednej strony k@dej wiazki, natomiast na kalym kregu walcéwki - pasa o szerod@
€O najmniej 20 mm.

Nie ma koniecznizi badania stali zbrojeniowej spetrjegj wymagania PN-91/S-10042 [2] (z potwierdzeniem
certyfikatem zgodnixi) lub posiadajcej aprobat techniczi (z potwierdzeniem deklaracggodndci).

Dostarczoa na budow stal, ktéra:

— nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodst z Polsla Normg lub aprobat technicza,

— ogledziny zewgtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej wiasngri,

— peka przy wykonywaniu hakow,
nalezy odrzucg.

2.2.5.Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i ptdw powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej ptoéw niedopuszczalnea pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzclweojak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtracenia niemetaliczne, 2@ry, wypukidci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sa dopuszczalne:
— jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchyke&dnicy dla walcowki i ptéw gtadkich wg PN-
82/H-93215 [4],
— jesli nie przekraczaj 0,5 mm, licac odsrednicy rdzenia dla walcowki i gidw zebrowanych drednicy
nominalnej do 25 mm, 2&,7 mm dla pgtéw o wickszychsrednicach.
2.2.6.Wymiary i masy
Wymiary przekroju poprzecznego, jélednice nominalne i ich dopuszczalne odchyiki, krag nominalne,
masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchyiki orakresy masy dla dopuszczalnych odchytek, jak réavnie
wymiary i rozmieszczenigeberek,srednice rdzenia powinny odpowiadavyymaganiom normy PN-82/H-93215

[4].

2.3. Drut montazowy
Do montau pretéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. agéatkowego.Srednica
drutu wihzatkowego powinna kiydostosowana dérednicy petéw gtdwnych w ziczu, ale nie mniejsza i
1,0 mm. Przyrednicach wikszych ni 12 mm naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

2.4, Podktadki dystansowe
Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowychetonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych.
Podkiadki dystansowe musby¢ mocowane do gtow.
Nie dopuszcza sistosowania podkladek dystansowych z drewna, daghpretow stalowych.

2.5, Elektrody do spawania zbrojenia
Elektrody oraz inne materialy do spawania malstosowa wedtug norm przedmiotowych, odpowiednio do
gatunku stali, metody i warunkéw spawania, po atagplnzyniera.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgee sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[dé’pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania zbrojenia powinien rdido dyspozycji naspujacy sprzt:
- gietarki,

- prostowarki,

- nozyce do c¢cia prtow,
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- lekki zuraw samochodowy,

- sprzt do transportu pomocniczego.

Zastosowany spex wymaga akceptacji ltyniera.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych paen
spetia& wymagania obowizujace w budownictwie ogélnym. W szczeg&nbwszystkie rodzaje spgi jak:
gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny¢bgprawne oraz posiaélafabryczry, gwaranc i
instrukcg obstugi. Sprgt powinien spetni@wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegolnébezpieczne
dla obstugi, powinny by specjalnie oznaczone. Sgrzen powinien podledgakontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstuggg sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynmagagoélne’[1], pkt 4.
Transport i przechowywanie materiatow

Prety dostarcza giw wigzkach zwizanych drutem stalowym, walcéwlo srednicy do 8 mm lub tane co
najmniej w trzech miejscach, a walcGwkv kregach zwazanych co najmniej w dwoch miejscach
réwnomiernie roztaonych. Masa wazki nie powinna przekracza t, jezeli przy zamowieniu nie uzgodniono
inaczej. Pgty do zbrojenia powinny hky przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposob
zapewniajcy unikniecie trwatych odksztaleeoraz zgodnie z wymaganiami PN-88/H-01105 [5].

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpiecpapad korozi w okresie przed wbudowaniem. Nafe
dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie zmaman na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmighorozj stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym peivgu, mae
by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2

5.3.

5.4

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podar®TWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 5
Zasady wykonywania robét
Spos6b wykonania rob6t powiniendggodny z dokumentacja projektaw STWIORB. W przypadku braku
wystarczagcych danych mena korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynroi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2 przygotowanie zbrojenia do uenia,
3 monta zbrojenia,
4, taczenie petdw,
5 roboty wykaiczeniowe.
Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB Iwskaza
Inzyniera:
- ustalé materiaty niezbdne do wykonania robét,
- okresli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robot.
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét uwzghniajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty zbrojarskie, a takprojekt technologiczny zbrojenia, w
ktébrym zostan m.in. okrdlone miejsca i sposoladzenia pgtdw, j&sli nie zostato to podane w dokumentacji
projektowe;j.
Przygotowanie zbrojenia
Oczyszczenie zbrojenia
Prety zbrojenia, przed ich uleniem w deskowaniu, nalg oczyci¢ z zendry, ldnych platkdéw rdzy, kurzu i
btota. Stal pokry rdza oczyszcza giszczotkami¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nasprawdzé
wymiary przekroju poprzecznego ¢pdw na zgodn& z wymaganiami PN-82/H-93215 [4]. Stal tylko
zablocom mazna zmy strumieniem wody, a pty oblodzone odmua¢ strumieniem cieptej wody. Stal
naraona na chaby chwilowe dziatanie slonej wody nale zmy¢ wody stodka. Prty zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub Faotejm, nalery opal& az do calkowitego ususcia
zanieczyszcze
Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej almgphe przez lyniera.
Prostowanie zbrojenia
Prety, wywane do produkcji zbrojenia, powinny dyproste. Dopuszczalna wiek® miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza mm; w przypadku wkszych odchytek stal zbrojeniawnalery
prostowa za pomog kluczy, mtotkdw, prostowarek i wyagjarek.
Ciecie i giecie pretow
Ciecie prtow nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Wskazgst sporadzenie
w tym celu planu eicia. Pety ucina st z dokladnécia do 1 cm. €tie przeprowadza giprzy
pomocy mechanicznych mp. Dopuszcza sirowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
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5.5.

5.6.
5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Giecie prtdéw naleey wykonywa® zgodnie z dokumentagcprojektovs i normg PN-91/S-10042 [2]. Na zimno
na budowie mgna wykonywa odgicia prtow osrednicy d< 12 mm.
Prety o $rednicy d > 12 mm powinny ldyodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Nalezy zwrécic uwag: przy odbiorze hakéw i odgi na ich zewstrzng strore. Niedopuszczalneas
tam gkniecia powstate podczas wyginania.

Walcowki i prtow nie naley zgin& w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna ofti&g spoin od
krzywizny odgecia powinna wynosi10 d.

W miejscach zagt i zalama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pmty
zbrojenia rozeganego, natey stosowa srednie zagecia rowrg co najmniej 20 d. Wewitrzna srednica
odgkcia strzemion i ptéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakéw.

Montaz zbrojenia

Rozstaw pgtdw zbrojenia powinien kiyzgodny z dokumentacprojektovs i PN-91/S-10042 [2].

\Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdiwi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betorutBaeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczeniet@wv wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie me ulec
zmianie. W konstrukejmaozna wbudowaé stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszezej sk rdzy. Nie mana
wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogone
i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na daraé stonej wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle prtow i powierzchni przekroju elementu

zelbetowego powinna ldyzgodna z dokumentacprojektows i powinna wynosi co najmniej:
— 0,7m -dla zbrojenia gtdbwnego fundamentéwdpdr masywnych,
— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masyhln
— 0,05m -dla ptéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
— 0,03 m - dlazbrojenia gtbwnegawigaréw,
— 0,025 m - dla strzemionzdiigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw.

Dla wtasciwej grubdci otulenia petdw betonem, naley stosowa podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stoseviiamych sposob6w zapewnienia otuliny, a szczegodln
podkiadek z pitéw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysekécian pionowych utrzymuje sikonieczne
otulenie za pomagpodkiadek plastykowych pigieniowych. Typ podktadek dystansowych powinieré by
zatwierdzony przez lyniera.

Szkielety zbrojenia powinny By o ile maliwe, prefabrykowane na zewmz. W szkieletach tych
wezly na przeciciach petéw powinny by polaczone przez spawanie, zgrzewanie luhzanie na podwdéjny
krzyz wyzarzonym drutem vazatkowym osrednicy nie mniejszej nil,0 mm (przysrednicy petow powyzej
12 mm oérednicy nie mniejszej nil,5 mm).

Uktadanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednsokadi¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanietemaddw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
taczenie prtow
Zasadydczenia petow
taczenie petow nalery wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042 [2].

t aczenie petow za pomog spawania
Do zgrzewania i spawaniagidw mog by¢ dopuszczeni tylko spawacze m@j odpowiednie uprawnienia.
Nie nalery spawa pretéw zbrojeniowych w temperaturzezsrej niz -5°C.
Stal, w zalenaosci od klasy, nalgy spawa przy zachowaniu warunkéw dodatkowych wg PN-89/H-
84023.06 [3] albo aprobaty techniczne;j.
W mostowych obiektach drogowych dopuszczansisépujace rodzaje spawanych pozen pretow:
— czolowe, elektryczne, oporowe,
— nakfadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,
— nakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryemny
— zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
— zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryemny
— czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z bapldtkolista,
— czolowe wzmocnione jednostranspoiry z ptaskownikiem,
— czolowe wzmocnione dwustrogspoiry z ptaskownikiem,
— zakladkowe wzmocnione jednostrarspoirg z ptaskownikiem,
czotowe wzmocnione dwustromispoirg z miejscowym bokiem ptaskownika.
Wym|ary spoin i nénosci polaczen spawanych natgy przyjmowa wg normy PN-91/S-10042 [2].
Miejsca spawania powinny Bypotozone poza odcinkami krzywizn ¢gidw. Minimalna odlegté¢ spoin od
krzywizny odgécia powinna wynosi10 d.
taczenie petow na zaktad bez spawania
Dopuszcza sitaczenie na zaklad bez spawaniaa@minie drutem) gtow prostych, ptow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaetlis. Skrzyzowania petdw naley wiazat migkkim drutem lub
spawa w ilosci min. 30% skrzyowan. Dlugcéci zaktadow w paiczeniach zbrojenia nalg oblicza w
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zaleznosci od ilosci taczonych pgtow w przekroju oraz ich wymaganej didgo kotwienia wg normy PN-
91/S-10042 [2].

Dopuszczalny procent @ow taczonych na zaktad w jednym przekroju niezady wickszy niz:
— dla petow zebrowanych 50%,
— dla petow gtadkich 25%.
W jednym przekroju mma hczy¢ na zaklad bez spawania 100% dodatkowego zbrojeopzecznego,
niepracugcego. Odlegté w swietle prtdw faczonych w jednym przekroju nie powinnachyniejszani 2 d i
niz 20 mm.
5.7. Kotwienie pretow
Rodzaje i dtugéci kotwienia petéw w betonie w zalaosci od rodzaju stali i klasy betonu najeoblicza: wg
normy PN-91/S-10042 [2].
Minimalne dtugdci kotwienia petéw prostych bez hakéw przyjmujesi
— dla prtéw gtadkichsciskanych - 30 d,
— dla prtow zebrowanychciskanych - 25 d,
— dla petow gtadkich rozciganych - 50 d,
— dla petow zebrowanych rozeganych - 40 d.
Minimalne dtugdci kotwienia petéw kl. A-1i A-Il przed hakami i odgiciami przyjmuje si:
— dla prtow sciskanych ze stali kl. A-1i A-ll -20d,
— dla petow rozciaganych ze stali kl. A-1 - 30d,
— dla prtéw rozchganych ze stali kl. A-1l - 25 d.
5.8. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacj projektovg i STWIORB. Do robét
wykonczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkddobwy obiektu i
roboty poradkujace.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagaogdine”, pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@mwv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéwomgke przez
dostawcow itp.), potwierdzage zgodné materiatéw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej speafii,

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkt.
2 lub przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#&/ykonawca przedstawi hgnierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola zbrojenia, przed przysapieniem do betonowania
6.3.1. Kontrola materiatdw

Kontrola jakdci materialdbw polega na sprawdzeniu j&tio materialdbw na zgodsé z dokumentagj

projektowg oraz podanymi wyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak diaot zanikajcych.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budpwazdorazowo, zgodnie z nogmPN-82/H-93215 [4] nale

sprawdzé:

— zgodnd¢ zamoOwienia materiatu z przywieszkami i atestaiati,st

— stan powierzchni ptéw,

— wymiary przekroju poprzecznego i diugo pretéw.

Nie ma konieczrézi badania stali zbrojeniowej spetrjegj wymagania wg PN-91/S-10042 [2]. W przypadku

watpliwosci, dla partii stali (poszczegdélnyckrednic) wbudowywanej w podpory i ustréj smy, po

komisyjnym pobraniu probek, tgnier zadecyduje, a Wykonawca zleci do jednostldaveczej wykonanie
badania:

— sprawdzenie masy (kg/m),

granicy plastycznéci Re (MPa),
wytrzymatadici na rozcaganie Rm (MPa),
wydtuzenia A5 (%),

— zginania na zimno.

W przypadku wynikow badaodbiegajcych od normy, naley odesta parti stali z budowy.

W przypadku przewidywanegadzenia pgtdw przez spawanie w niskiej temperaturze nalebada stal na

udarnd¢. Nie nalery spawa pretéw zbrojeniowych w temperaturzezgiej niz -5°C.

6.3.2. Kontrola zbrojenia w trakcie moria

Kontrola zbrojenia, przed przystieniem do betonowania, musi dylokonana przez #yniera i fakt ten

potwierdzony wpisem do dziennika budowyzynier winien stwierdzi zgodnd¢ utozonego zbrojenia z

dokumentag projektows i odpowiednimi normami w zakresie gatunku gdbpretow, ich srednic, dhugéci i

rozstawu oraz zakotwie prawidtowego otulenia i pewsdd utrzymania poleenia petdw w trakcie

betonowania.

Przedmiotem sprawdzenia powinnycby
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— drednice i ildgci pretow,

— rozstaw petow,

— rozstaw strzemion,

— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,

— dtugds¢ pretow,

— potozenie miejsc zakirzea lub odgéc¢ oraz zakotwig pretow,

— wielkos¢ otulin zewrtrznych,

— powiazanie (podczenia) zbrojenia radzy sol,

— pewndci utrzymania poteenia petow w trakcie betonowania.

Dopuszczalne tolerancje:

— réznice w rozstawie ngdzy prtami gldwnymi nie powinny przekracza 0,5 cm,

— réznice w rozstawie gtow w swietle nie powinny przekracza: 1,0 cm,

— odstp od czota elementu lub konstrukcji nie sk rézni¢ od projektowanego o wéej niz £ 1,0 cm,

— dhugds¢ preta miedzy odgeciami nie powinna girézni¢ od projektowanej o wecej niz £ 1,0 cm,

— rozstaw strzemion wzdhbelek nie powinien thi¢ si¢ wiecej niz + 2,0 cm,

— odchylenie pgta od przewidzianego nachylenia wadgm poziomu nie powinno przekra¢Zzbbo,

— réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekeacz 0,5 cm,

— otuliny zewrgtrzne powinny by utrzymane w granicach wymagarojektowych z tolerangjdodatni 0,5
cm,

— liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewsiatkach nie powinna przekra¢za0%
wszystkich skrzyowan (25% na jednym gcie),

— odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zkroa gtéwnego nie powinno przekra¢z9o,
miejscowe wykrzywienie gta nie mae przekracza+ 0,5 cm.

WykryC|e w wykonanym elemencie ewentualnych niepdéawosci obchza Wykonawe robdét, niezalenie

od dokonanych uprzednio odbiorow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M30M®O0 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovg jest 1 kilogram wykonanego zbrojenia ze stali dddasy (RB 400W), zgodnie z
dokumentacgj projektows. Do obliczania nalmosci przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (kg) zmontowanego
zbrojenia, tj. 4czrg teoretyczn diugas¢ pretdw poszczegélnyclkirednic pomngona odpowiednio przez ich
mag jednostkow w kg/m. Nie uwzgldnia s¢ zwiekszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawe pretow osrednicach wikszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

W STWIORB naley poda, czy do ilégci jednostek obmiarowych wliczaesstal wyta na zaktady przy
taczeniu petow, przektadek montawych i drutu wazatkowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30@O0. ,Wymagania ogoélne” [1], pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektova, STWIORB i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— zgodnd¢ wykonania zbrojenia z dokumentagyrojektova, pod wzgédem gatunkéw staligrednic i
ksztattow petow,
— zgodndci z dokumentagj projektowa liczby prtéw w poszczegodlnych przekrojach,
— usytuowania zbrojenia rownolegle do kierunku praegyow,
— rozstawu pgtow gtownych i strzemion,
— prawidtowdici wykonania hakdw, atz i dlugdci zakotwier pretow,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,
— czystdci zbrojenia w elemencie, a takniezmienngci uktadu zbrojenia.
Odbiér tych robd6t powinien ky zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” [1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2,

Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfg],
pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
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— dostarczenie materiatéw i spta,

— dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia,

— oczyszczenie, wyprostowanie, wygie i przycinanie mtéw stalowych,

— laczenie petdw, w tym spawanie ,na styk” lub ,na zaktad” (evwasinie z uwzgidnieniem stali zgytej na
zaktady),

— monta zbrojenia przy gyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentgepjektovy i
niniejsz STWiORB,

— wykonanie badai pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojeniapstaoych wlkasnéé¢ Wykonawcy i usunicie ich poza
pas drogowy.

Cena jednostkowa uwzglnia rownie budowe i rozbiérke pomostéw roboczych potrzebnych do manta
zbrojenia.
Wszystkie roboty powinny ywykonane wedtug wymagadokumentacji projektowej, STWIORB i niniejszej
specyfikacji technicznej.
9.3. Spos6b rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktores potrzebne do wykonania robot podstawowych, alesmiprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezlegdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoerabét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

2. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje bevee,zelbetowe i spgzone. Projektowanie
3. PN-89/H-84023.06  Stal oktenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.rkatu

4. PN-82/H-93215 Walcéwka i gty stalowe do zbrojenia betonu

5. PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicBakowanie, przechowywanie i transport
10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja
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M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTO WYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej Specyfikacpfirecznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

(STWIORB) s wymagania dotyae wykonania i odbioru rob6t budowlanych zzanych z wykonaniem oraz

utozeniem betonu konstrukcyjnego w monolitycznych dregeh obiektach izynierskich dla zadani®ddbudowa

mostu na rzece Stobrawa w Markotowie D#tym. Inwestor: Gmina Wolczyn 46-250 Wolczyn ul. Dwotowa 1.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBabét Budowlanych stanowi obazujaca podstaw
opracowania szczegotowej Specyfikacji Techniczngikviania i Odbioru Robét Budowlanych stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem betonu konstrukcyjnego B30 W8 F150 orazartiu go w monolitycznych elementach obiektu
mostowego takich jak: ptyta i tawy fundamentowezargiany czotowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych eletaeh obiektu mostowego o wytrzyméddnie mniejszej
niz wytrzymata¢ betonu klasy B 25.

1.4.2. Beton zwykly - beton oegtdici powyzej 1,8 kg/dm wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualmyotiatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadmigrzed zwizaniem betonu.

1.4.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B3®syfikujacy beton pod wzghlem jego wytrzymakzi na
sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzynsatgwarantowan R,° (np. beton klasy B30 przy,R= 30
MPa).

1.4.5. Nashkkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchioaé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopiev mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
odporndci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznaegenagan liczbe cykli zamraania i odmraania
probek betonowych.

1.4.7. Stopieé wodoszczelng&i — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalnmi wody; liczba po literze W oznacza dzigsokrotrma zwigkszory wartas¢ cisnienia wody w
MPa, dziatagcego na probki betonowe.

1.4.8. Partia betonu — ik& betonu o tych samych wymaganiach, podlggmjoddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym — nie digzym niz 1 miesac — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposabtych
samych warunkach.

1.4.9. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarggloe” [1], pkt 1.5.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowgbkektach imynierskich powinny b§ spetnione
wymagania podane w Rozpadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpmde drogowe obiekty imynierskie i ich
usytuowanie”, zwanym dalej Rozpadzeniem [25].
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, pudav STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2, Wytrzymatosé¢ betonu
Beton powinien mi€wytrzymata¢ okreilona klasa zgodr z dokumentagj projektova, a take:
a) w fundamentach i podporach obiektéw mostowych, laaiei konstrukcjach oporowych, ktérych
najmniejszy wymiar jest wkszy od 60 cm, znajdagych s¢ w nieagresywnyngrodowisku, z wyjtkiem
podpo6r mostéw naranych na niszece dziatanie wody i kry — nie mniegsniz B25,
b)  w elementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a):
= znajdupcych sé w agresywnymérodowisku lub narzonych na niszee dziatanie wody i
kry,
= ktérych najmniejszy wymiar jest nie gkiszy niz 60 cm, nie mniejsgniz B30,
c) w konstrukcjach nénych przset i w elementach ich wypasania, w przepustach — nie mnigjszz
B30,
d) w konstrukcjach sgzonych — nie mniejsgniz B35.
2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powiniert Bjosowany cement portlandzki CEM | niskoalkaliczny
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2)

1) do betonu klasy B25 — klasy 32,5 N,

2) do betonu klasy B30, B35 i B40 — klasy 42,5 N,

3) do betonu klasy B45 i wkszej — klasy 52,5 N,

spetniajcy wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [2].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu @ygteez dodatkow).
Stosowane cementy powinny charakteryzosia nasgpujacym skiadem:

1) zawartg¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowegdic:S — nie weksza nk

60%,
zawartd¢ okreslona utamkiem masowym&8F + 2 X GA - nie wiksza nk 20%,

3) zawartad¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapnioweggAG- nie wigksza ni 7%,
4) zawartd¢ alkaliow nie powinna przekracz®,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.

2.3.2.

Przed uayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejygbezeprowadzi kontrok obejmujca:

- 0znaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-3:1996 [4],

- 0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-3:1996 [4].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami dla cementu dkarej klasy podanymi w normie PN-EN
197-1:2002 [2].
Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszczangistpowania grudek nie dgjych sé rozgnigé w palcach.
Cement naliy przechowywa w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:4@D2raz BN-88/6731-
08 [5].
Do kazdej partii dostarczonego cementu must liplaczone swiadectwo jakéci (atest) wraz z wynikami
bada z uwzgkdnieniem wymaga Rozporadzenia [25] oraz STWIORB. Kda partia cementu przed jej
uzyciem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Kruszywo
Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powibg¢ marki nie mniejszej aisymbol liczbowy klasy
betonu i odpowiadawymaganiom normy PN-86/B-06712 [6] dla kruszywneralnych. Ponadto kruszywo
powinno spetni@wymagania okrdone w punktach 2.3.2.1i2.3.2.2.

2.3.2.1. Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny bgtosowane:

1) do betonéw klas B30 i wgzych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innyctatskbadanych przez
uprawniora, jednostle badawcz, o maksymalnym wymiarze ziarna nie¢kzym nz 16 mm, spetniace
nastpujace wymagania:

a) zawart@¢ okreslona utamkiem masowym pytdw mineralnych nie powaifny wiecksza ni 1%,
b) wskaznik okreslony utamkiem masowym rozkruszenia dla gryséw doamych nie powinien by wiekszy
niz 16%, dla grysébw bazaltowych i innych nie powinBig wiekszy niz 8%,
¢) nasikliwo$¢ dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany Il niewiona by wieksza ni 1,2%,
d) mrozoodporné& dla kruszywa marki 30 wg metody beZpamniej nie powinna kiywieksza nk 2%, a wg
zmodyfikowanej metody bezpeedniej, wg PN-B-11112:1996 [8] nie ¢lisza ni 10%,
e) zawart@¢ podziarna, okrdona utamkiem masowym, nie powinnacbyigksza nk 5%, a nadziarna nie
wieksza nk 10%,
f) zawartdg¢ ziaren nieforemnych nie powinnadwyzsza nk 20%,
g) reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena wg PN-91/B-06714.34 [7] nie wywohgja zwikszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,
h)zawartd¢ zwiazkéw siarki nie powinna kiywyzsza ni 0,1%,
i) zawartd¢ zanieczyszczeobcych nie powinna kiywyzsza ni 0,25%,
j) zawartd¢ zanieczyszcze organicznych nie powodiga barwy ciemniejszej od
wzorcowej,
K)w kruszywie nie dopuszczaegjrudek gliny,

[) dla betonéw klasy B25 i klas wgzych uziarnienie kruszywa powinno ¢hystalone déwiadczalnie. Do

betonu klasy B30 powinno ¢sistosowd kruszywo o dcznym uziarnieniu mieszgzym Sk w granicach
podanych na rysunku 1.

Rysunek 1Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa06 mm (dla betonu klasy B30)
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2) do betonu klasy B25 zwir o0 maksymalnym wymiarze ziarna niegk$zym niz 31,5 mm, spetniagy

nastpujace wymagania:

a) w zakresie cech fizycznych i chemicznych glaae w normie PN-86/B-06712 [@la kruszywa marki 30,

b) mrozoodporné& wg zmodyfikowanej metody bezfedniej nie powinna kiywieksza nz 10%,

C) zawart@¢ podziarna, okrdona utamkiem masowym, nie powinnacbwi¢ksza nz 5%, a nadziarna nie
wigksza ni 10%,

d) nie dopuszczasigrudek gliny,

e) do betonu klasy B35 nalg stosowd kruszywo o d4cznym uziarnieniu mieszgzym sk w granicach
podanych na rysunku 2.

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszyw@106 mm (dla betonu klasy B25)
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2.3.2.2. Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny dwtosowane piaski 0 uziarnieniu nieeli8zym nz 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopakgo uszlachetnionego, spelaia wymagania:
1) w zakresie zawartgi okreslonych utamkiem masowym poszczegélnych frakcgitasie okruchowym:
a) ziarna nie wgksze nk 0,25 mm — (1419)%,
b) ziarna nie wgksze nk 0,5 mm — (3348)%,
c) ziarna nie wgksze nk 1 mm — (5#76)%,
2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
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a) zawartad¢ okreslona utamkiem masowym pytdw mineralnych nie powiliyé wieksza ni 1,5%,

b) zawartg¢ okreslona utamkiem masowym zwzkow siarki — nie wiksza nk 0,2%,

c) zawartd¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszezodcych — nie wiksza nk 0,25%,

d) zawartd¢ zanieczyszcaeorganicznych nie powodaga barwy ciemniejszej od wzorcowej,

e) reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okitena wg PN-91/B-06714.34 [7], nie wywohgia zwekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

f) nie dopuszcza sigrudek gliny.

2.3.2.3. Akceptowanie poszczegolnych partii kruszy

2.3.3.

2.3.4.

2.4,
24.1.

Przed ayciem poszczegélnych partii kruszywa do betonu &oma jest akceptacjazymiera, ktéra powinna

by¢ wydana na podstawie:

a) swiadectwa jakéci kruszywa wystawionego przez dostaw(cdeklaracji lub certyfikatu zgoddo z PN-
86/B-06712 [6]) i zawieragego wyniki petnych badiazgodnie z PN-86/B-06712 [6] oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczego reaktywnéci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badauszywa obejmuagcych:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [9

— o0znaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [@i@tyczy kruszywa grubego),

- o0znaczenie zawarloi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12 [11],

- oznaczenie zawaroi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszcaeobcych),

— o0znaczenie zawaroi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12],

— nalery prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 [13] dla korygovean
recepty roboczej betonu.

Woda zarobowa do betonu

Wode zarobow do betonu zalecaesczerpd z wodocagdéw miejskich. Stosowanie wody wodagowej nie

wymaga bada Woda zarobowa dla betonu powinna odpowdasgmaganiom normy PN-EN 1008:2004

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza g zastosowanie domieszek i dodatkbw do betonu, a wczegoIndci:

1) domieszek uplastycznagjych,

2) domieszek uptynniaggych,

3) domieszek zwkszapcych wizliwosé¢ wody,

4) domieszek napowietrzgjych,

5) domieszek przyspiesaaych wihzanie,

6) domieszek przyspiesaaych pocatkowy przyrost wytrzymatléi,
7) domieszek opiiajacych wizanie,

8) domieszek i dodatkéw uszlachetagich,

9) domieszek i dodatkéw mineralnych,

10) domieszek baratych w betonach stosowanych do wigkpenia powierzchni schodéw i pochyini,

11) domieszek mrozoochronnych.

Do produkcji mieszanek betonowych wymagastosowania domieszek tylko w uzasadnionych prziypelu i

pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw wmych, takich jak: zmniejszenie wytrzymédg

zwigkszenie nagkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Najetez ocené wplywy domieszek na
zmniejszenie trwakei betonu.

Domieszki do betonu powinny spetldiavymagania PN-EN 934-2:2002 [24] oraz wymagania goed w

.Zaleceniach dotycrych stosowania domieszek i dodatkéw do betondéwapraw w budownictwie

komunikacyjnym” [26].

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien pstaaslc aproba¢ techniczm wydarmy przez IBDiM

oraz atest producenta.

Sktad mieszanki betonowe;j

Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien ¢hystalony zgodnie z nogmPN-88/B-06250 [15] tak, aby przy

najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne ulpenie mieszanki w wyniku zggzczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykeey lub wytworni betonéw i wymaga on

zatwierdzenia przez Mgniera. Sklad mieszanki betonowej powinien ¢bystalony zgodnie z

»Rozporzdzeniem” [25] i nasfpujacymi zasadami:

1) skiad mieszanki betonowej powinien przy najnsiej ilaici wody zapewnd szczelne ulzenie mieszanki w
wyniku zagszczania przez wibrowanie,

2) wartd¢ stosunku c/w nie me byt mniejsza od 2 (warkd stosunku w/c nie wksza nk 0,5),

3) konsystencja mieszanki nie meoby rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PI8-886250 [15]),
sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wipdyestaka opadowego. Dopuszcza $iadanie
stazkiem opadowym wydcznie w warunkach budowy. Rdice medzy zal@ona konsysteng mieszanki, a
kontrolowan, nie mog przekroczy + 20% wartgéci wskanika Ve-Be i+ 10 mm przy pomiarze stkiem
opadowym.

4) stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubaggialany déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistei. Zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej badana metighieniowa wg PN-
88/B-06250 [15] nie powinna przekracza

75

“MOSTOM”



Odbudowa mostu na rzece Stobrawa w MarkotowigyDu

— wartdsci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napozagtych,
- przedziatléw wartéci podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania dmnéek napowietrzagych.
Tablica 1. Zawart& powietrza w mieszance betonowej z domieszkami wagizapcymi
Zawartg¢ powietrza, w %,

Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm 0+ 16 mm
1 Beton narzony na czynniki 3+5 35+55
atmosferyczne
2 Beton narzony na staty dogp wody, 4+6 45+6,5

przed zamarzaciem

5) zawarté¢ piasku w stosie okruchowym powinna¢hjgk najmniejsza i jednocgeie zapewnié niezlezdna
urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna teksza n 42 % - przy kruszywie
grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym das3hm,

6) optymaln zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatarsisépujaco:

— z ustalonym optymalnym skiadem kruszywa grubegoomyie s¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymagakmjsystencji zawieragych r&na, ale nie
wigksza od dopuszczalnej i@ piasku,

- za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje si taka, przy ktérej mieszanka betonowa zszrzona przez
wibrowanie charakteryzujeesnajwieksz mag objetosciowa,

7) maksymalne iléci cementu w zateosci od klasy betonuasnasgpujace:

- 400 kg/n dla betonu klasy B25 i B30,

— 450 kg/ni dla betonu klas B35 i wgzych.

Dopuszcza siprzekraczanie tych ikei o 10 % w uzasadnionych przypadkach za adodyniera,

8) przy projektowaniu skladu mieszanki betonowepegaczanej przez wibrowanie i dojrzewsg] w
warunkach naturalnych srednia temperatura dobowa niezsia né 10°C), srednia wymagam
wytrzymatai¢ nasciskanie naley okresli¢ jako rowry 13FK.

2.4.2. Wymagane wkxiwosci betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spetmiaymagania zestawione w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wdaiwosci betonu
Lp. Cecha Wymaganie Metoda badag
1 | Nasikliwos¢ Do 4 % PN-88/B-06250 [15]
2 | Wodoszczelni@g | Wigksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 [15]
3 | Mrozoodporné | Ubytek masy nie wkszy od 5%. PN-88/B-06250 [15]
Spadek wytrzymakei nie wickszy od
20 % po 150 cyklach zamiania i
odmraania (F150)
W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek hadadpornéci na dziatanie mrozu powinno by
wykonane wg PN-88/B-06250 [15], z zastosowaniemynmz 2% roztworu solnego (NacCl), na oddzielnych
prébkach.
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgee sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[dg’ pkt 3.
Sprzt do wykonania robét musi uzyskakceptagj Inzyniera.
3.2. Sprzt do wykonania robét
3.2.1. Dozowanie sktadnikow
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Sktadniki mugsby¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikdbw musi odbywaiec wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalara®
stosowania mieszarek wolnospadowych).
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu mieszanek betonowych ngletosowé mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). Zabrania
sie stosowanie mieszarek wolnospadowychsdlggruszek” naley dobra tak, aby zapewii wymagaia
szybkd¢ betonowania z uwzelinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolgest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani
wywrotek.
3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nayestosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek piastgh.
3.2.5. Zagszczanie
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Do zagszczania mieszanki betonowej stoséwabratory wgkbne o cestotliwosci min. 6000 drga/min z
butawami o srednicy nie wkszej od 0,65 odlegési miedzy prtami zbrojenia krzyujacymi sk w
ptaszczynie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywaniaowierzchni betonu pltyt pomostéw powinny
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugd

4. TRANSPORT

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyna@gagoélne’[1], pkt 4.
Transport i przechowywanie cementu
Transport i przechowywanie cementu powinng bgodne z BN-88/6731-08 [5].
Cement wysytany w opakowaniu powinienétpakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarswe
wg PN-76/P-79005 [16]. Masa worka z cementem poavingnost 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow
oraz napisy na workach powinnydzgodne z PN-EN 197-1:2002 [2].
Cement workowany powinien bygktadowany sktadach otwartych (w wydzielonych steich zadaszonych
na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokéw pagediami) lub w magazynach zamdtgch (budynkach
lub pomieszczeniach o szczelnym dackeianach). Podza skltadéw otwartych powinny bywarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpiecza cement przestiekami wody deszczowej i zanieczysztzeodiogi
magazynow zamkaeiych powinny by suche i czyste, zabezpiecaa cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Do transportu cementu luzem najestosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i atizenie do tadowania i wytadowania cementu.
Cement wysytany luzem powinien niglentyfikator zawierajcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002 [2].
Cement luzem powinien byrzechowywany w specjalnych magazynach (zbiortilstalowychzelbetowych
lub betonowych przystosowanych do pneumatycznefgmawywania i wytadowywania cementu luzem,
zaopatrzonych w ugglzenia do przeprowadzenia kontroli ¢bfci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, wtaaycdyszczenia oraz klamry na wepnznychscianach).
Do kazdej partii dostarczanego cementu powinieid dglaczony dokument dostawy zawiegey dane oraz
sygnatug odbiorcz kontroli jakaici wg PN-B-197-1:2002 [2]. Kala partia cementu, dla ktérej wydano
oddzielne swiadectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w sposéb ulivdajacy jej fatwe
rozraznienie.
Dopuszczalny okres przechowywania cementuzyatel miejsca przechowywania. Cement niezendy
uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,
— po uptywie trwatdci podanego przez Wytworniw przypadku przechowywania w sktadach zarggch.
Transport i magazynowanie kruszywa
Kruszywo naley transportowé i przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywemciniyas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkéw. Kruszywo powinno kyskladowane na dobrze zagczonym i odwodnionym podia.
Ogolne zasady transportu masy betonowej
Mas; betonowy nalezy transportowé srodkami nie powoduacymi segregaciji ani zmian w skladzie masy w
stosunku do stanu pagkowego. Mas betonow mazna transportow@ mieszalnikami samochodowymi
(,gruszkami”). llas¢ ,gruszek” naley dobra& tak, aby zapewti wymagam szybk@¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieceemegrwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochs#tgyniowych ani wywrotek.
Czas trwania transportu i jego organizacja powimaypewnig dostarczenie do miejsca ukfadania masy
betonowej o takiej konsystenciji, jaka zostala wstaldla danego sposobu gszrzania i rodzaju konstrukciji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibighdtuzszy ni:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia niesaej nz + 15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia niesrej nz + 30°C.

Mieszanlk powinno s¢ dostarczé& do miejsca ulzenia w pojemnikach o konstrukcji uzliwiajacej tatwe ich
opr&nianie.

Do dostarczania mieszanki na odlggtmie wicksz niz 10 m dopuszcza istosowanie przesoikow
tasSmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu apsjacych warunkow:

a) masa betonowa powinnadhgo najmniej konsystencji plastycznej,

b) szybkd¢ posuwu témy nie powinna by wieksza nk 1 m/s,

¢) kat pochylenia przerimika nie powinien b§ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transperci
w dot,

d) przeneénik powinien by¥ wyposaony w uradzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu Zmay przy jej ruchu powrotnym przy czym zgagtyi materiat powinien by
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betopowe

Przy betonowaniu stupéw, korpuséw podpér oraz wigdpkcian przyczotkdw do transportu betonu powinno
sig uzywac rynien lub lejow zsypowych. Wysok§ z ktorej spada mieszanka betonowa nie powinnaosi§n
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wiecej niz 0,5 m. Mieszank betonovy mozna transportow@aza parednictwem rynien zsypowych z wysckd
do 3,0 m, a za pomadeja zsypowego — do 8,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORBI{D0.00.00 ,Wymagania ogoélne”[1], pkt 5.
5.2. Zalecenia ogolne
5.2.1. Zgodna¢ wykonywania rob6t z dokumentacj
Spos6b wykonania robo6t powiniendbggodny z dokumentacja projektaw STWIORB oraz z wymaganiami
norm PN-88/B-06250 [15], PN-99/S-10040 [17] i ,Rormdzeniem” [25]oraz dokumentagjtechnologicza
dostarczoa przez Wykonawegi zatwierdzon przez Irzyniera.
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wgka: powinna zawier& projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakich eola wykonywane roboty betoniarskie,
projekty wykonawcze rusztowa deskowa, projekt technologiczny betonowania.
Projekt technologiczny betonowania powinien obej@o
— wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,
— spos6b transportu mieszanki betonowej,
— kolejnci¢ i sposbb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposoleezknia betonu w przerwach,
— spos6b pielgnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji,
— zestawienie koniecznych bada
5.2.2. Zakres robét
Podstawowe czynroi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

6. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskéwausztowa),
7. wytworzenie mieszanki betonowej,
8. podawanie, uktadanie i zeggczanie mieszanki betonowej,
9. pielegnacg betonu,
10. rozbioérke deskowa i rusztowa,
11. wykanczanie powierzchni betonu,
12. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t betoniarskich, powinnacbgtwierdzona przez #yniera prawidtowéc

wykonania wszystkich rob6t poprzedamjch betonowanie, a w szczegd&iaio

— prawidtowas¢ wykonania deskowa rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

— prawidtowai¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnd¢ rzednych z dokumentacja projektaw

— czysta¢ deskowania oraz obecitowkladek dystansowych zapewnieych wymagaa wielkosé otuliny.

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozalvego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowasi¢ wykonania wszystkich robot zanikaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, wenia tazysk itp.,

— prawidtowas¢ rozmieszczenia i niezmiengto ksztattu elementéw wbudowywanych w betorgow
konstrukcg (kanaty, wpusty, aczki, kotwy, rury itp.),

— gotowas¢ sprztu i uradzer do prowadzenia betonowania.

5.3.1. Deskowania

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowekonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumerntacj

projektowej lub wg wilasnego opracowania, zgodni€’¢-99/S-10040 [17]. W przypadkach stosowania

nietypowych deskowaprojekt ich powinien b§ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalo

konstrukcja deskowia powinna by sprawdzona na sity wywofane parciefwiezej masy betonowej i

uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw z uveziflieniem szybkéri betonowania, sposobu zsgczenia i

obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetrastpujace warunki:

— zapewni@ odpowiedni sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnig wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganidokumentaciji
projektowej,

— zapewni@ odpowiedni szczelné¢; polaczenia naruby miedzy ptytami g niedozwolone,

— wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

— powierzchnie deskowastykapce s¢ z betonem powinny ldypokryte warstw specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przezzimiera.

Deskowania powinny kiyprzed wypetnieniem mieszaqlbetonowq dokladnie sprawdzone i odebrane, aby

wykluczaty maliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatae lub odchyléa w wymiarach betonowej konstrukciji.
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5.3.2.

5.4,

5.5.
5.5.1.

5.5.2.

Wykonawca powinien zawiadotinzyniera, o tymze deskowanie jest gotowe do wypetnienia betonem, na
tyle wczdnie, aby lrzynier byt w stanie dokorgainspekcji deskowania przed ukniem betonu.
Dopuszcza si nastpujace odchylenia deskowtaod wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumengacj
projektows:
- rozstawzeber deskowaz+ 0,5% i nie wgcej niz 2 cm,
- grubai¢ desek jednego elementu deskowania: £ 0,2 cm,
- odchylenie deskowgod prostoliniowsci lub od ptaszczyzny o 1%,
- odchyleniescian od pionu o + 0,2%, lecz nieggej niz 0,5 cm,
- wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku,3 m
- odchytki wymiaréw wewstrznych deskowania (przekrojéw betonowych):
-0,2% wysokdci lecz nie wgcej niz —0,5 cm,
+0,5% wysokéci, lecz nie wgcej niz +2 cm,
-0,2% grubdci (szerokdci), lecz nie wgcej niz —0,2 cm,
+0,5% grubéci (szerokdci), lecz nie wgcej niz +0,5 cm.
Dopuszczalne ugtia deskowa:

1/200I - w deskach i belkach pomostéw,
1/400I- w deskach deskowtavidocznych powierzchni mostow betonowychrelbetowych,
1/250I- w deskach deskowianiewidocznych powierzchni mostéw betonowydelbetowych.

Wszystkie deskowania powinny btego samego typu, dostarczone przez jednego peathuc
Rusztowania
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju agego naley wykona wedtug projektu technologicznego,
opartego na obliczeniach statyczno-wytrzynselmwych. Rusztowania powinny spetbismymagania podane
w PN-99/S-10040 [17]. Rusztowania masavzgkdniat podniesienie wykonawcze ustroju rniosgo (podane
w dokumentacji projektowej) oraz wplyw osiadaniamgah podpér tymczasowych prezyych przez
Wykonawe. Spos6b posadowienia rusztowania mostowzyalegodné z administratorem cieku lub rzeki
oraz uzyskawszelkie pozwolenia.
W konstrukcji rusztowd mazna dopgci¢ nastpujace odchylenia od wymiaréw lub padenia:
a) zmniejszenie przekroju elementu niecedj niz 0 15%,
b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz niecej niz 0 20 cm,
C) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiananirze tukowej, lecz nie wtej niz

wychylenie & 10 cm w poziomie w mierze liniowej,
d) réznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepéw) ladityznic (rygli lub dzwigarkow)

o+ 20 cm,
e) réznice w potaeniu gérnej krawdzi oczepu +2 cm i -1 cm,
f) strzatki r&zne od obliczeniowych do 10%.
Wytworzenie mieszanki betonowe;j
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinnoe sitdbywa& wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry ma zapewni spetnieniezadanych w STWIORB wymaga Wykonywanie masy
betonowej powinno odbywasic na podstawie recepty roboczej zaakceptowane]j przgniera.
Dane dotyczce mieszanki roboczej powinny dymieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odnigsielo 1
m® betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny lstawiane w pohiii miejsca mieszania mieszanki
betonowej.
Przygotowujc mieszank betonowy wszystkie skftadniki powinno @i dozowd& wylacznie wagowo z
doktadndgcia + 3% w przypadku kruszywa oraz 2% w przypadku pozostatych sktadnikow. Wagi powinn
by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. ddzenia dozujce woa i ptynne domieszki powinny lgy
sprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy dozowaniu skladnikow powinnoe siwzgkdniat koreke
Zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Sktadniki powinno s miesz& wytacznie w betoniarkach przeciwhigch. Czas mieszania powiniencby
ustalony deéwiadczalnie w zalnosci od skladu mieszanki betonowej oraz od rodzajzadrenia
mieszajcego, jednak nie powinien bkrétszy ni 2 minuty.
Podawanie, ukladanie i zaggzczanie mieszanki betonowej
Roboty przed przyspieniem do uktadania mieszanki betonowe;j
Przed przysipieniem do ukladania betonu nafesprawdzé prawidtowad¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajcych betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.
Deskowanie nalgy pokry srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowarbadownictwie.
Nalezy pameta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworéw, nisz, zhgh, zamocowa zgodnie z
dokumentagj projektovy. Wszystkie konsekwencje wynikag z braku lub nieprawidtowoi tych elementow
obciazaja calkowicie Wykonawe zaréwno jéli chodzi o péniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne
op&nienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzysych (wykonywanych przez innych podwykonawcow).
Uktadanie mieszanki betonowej
Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betepawmaga s sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie.
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5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

Mieszanki betonowej nie natg zrzuc& z wysokdaci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku gdy wysok@ ta jest wgksza, nalgy mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej (do
wysokdci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsai 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegadokumentacji technologicznej,

ktéra powinna uwzglniat nastpujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podp6r mieszabktonove nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny, warstwami o grudmp do 40 cm, zagszczajc
wibratorami wgébnymi;

— przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonow nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcagu
pompy;

— przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikbwmkéw i stref przydylatacyjnych stosowa
wibratory wgkbne.

Zag:szczanie mieszanki betonowej

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej najlestosowa nasgpujace warunki:

- wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami csrednicy nie
wiekszej nz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziomej,

- podczas zagszczania wibratorami webnymi nie wolno dotyk& zbrojenia ani deskowania butaw
wibratora,

— podczas zagpzczania wibratorami webnymi naley zagkbia¢ butawe na gebokas¢ 5+8 cm w
warstwe poprzedri i przytrzymywa& butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjyab
powoli w stanie wibrujcym,

— kolejne miejsca zaghienia butawy powinny ki od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtta zwykle wynosi 0,350,7 m,

— gruba¢ piyt zagszczanych wibratorami nie powinnacbynniejsza ni 12 cm; ptyty o mniejszej grul§ol
nalezy zag:szcza za pomog fat wibracyjnych,

- belki (taty) wibracyjne powinny hy stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plymestéw i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na cafej diug

— czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelfata) wibracyjra w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 s,

- wibratory przyczepne magby¢ stosowane do zagzczania mieszanki betonowej w elementach nie
grubszych ni 0,5 m, przy jednostronnym depte oraz 2,0 m przy obustronnym,

— zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku diugéei elementu. Rozstaw wibratorow najeustalé doswiadczalnie, tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powitoy trwate i sztywne.

Oprzyradowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny luzgodnione i zatwierdzone przezzyniera.

Zabrania si wytadunku mieszanki w jedrhatc: i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumeniargjjektowe;j

i uzgodnionych z Imynierem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w prderwoboczej powinno hy

uzgodnione z lgynierem, a w prostszych przypadkach zme s¢ kierowa zasad, ze powinna ona hy

prostopadta do kierunku napen gldwnych, uksztattowana i zlokalizowana zgodni€¥-91/S-10042 [18].

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonocav@owinna b¥ starannie przygotowana do pctenia

betonu stwardniatego Zeviezym przez:

— usunkcie z powierzchni betonu stwardniategdrych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego w2kl
cementowego,

— narzucenie warstwy kontaktowej zsfego zaczynu cementowego O gridio2+3 mm lub zaprawy
cementowej 1:1 o gruboi 5 mm; dopuszcza sistosowanie warstw sczepnych, dla ktérych Wykonawca
przedstawi aprobatechniczia wydary przez IBDiM,

— obfite zwilzenie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaniga

powinno s¢ odby pd&niej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura

powietrza jest wysza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekrac2agodzin. Po wznowieniu
betonowania nalsy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utczonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbbewej i wazaniu betonu

a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk plus 5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzaciem. Uzyskanie wytrzymadoi 15 MPa powinno byzbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zatmtana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga

zgody Irvyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej terpgra20°C w chwili ukladania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przed diegtta
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w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niegtrzymataci 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej
w chwili opr&niania betoniarki nie powinna byvyzsza nk 35°C.
b) Zabezpieczenie robot betonowych podczas opadow
Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygot@vaapowiedniej iléci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzckwiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie wecdaszczu
bez stosowania odpowiednich zabezpiécze

5.6. Pieégnacja betonu
Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecae sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu ichracymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia #gyej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaiczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy nagjobPrzy temperaturze +15°C i wszej, beton nalg polew&
w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieco najmniej raz w nocy, a w naphe dni jak wyej.
Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie sé taczyt z
nasgpna warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie § stawiane specjalne wymagania ofirie
jakaosci pielegnowanej powierzchni.
Woda  stosowana do polewania betonu powinna spelnig&  wymagania normy
PN-EN 1008:2004 [14].
W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami przynagndo
chwili uzyskania przez niego wytrzyma nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Rozbiorka deskowa i rusztowan
Rozformowanie konstrukcji, nz@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton petnej wytrzymato projektowej i po
okresie dojrzewania okélenym w STWIORB i dokumentacji projektowej. We&ngejsze rozformowanie
elementéw konstrukcji jest natwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akegptinzyniera.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obawmiija hasgpujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie masby¢ gtadkie i réwne, bez zagdien, wybrzuszé ponad
powierzchng,

b) pekniecia i rysy | niedopuszczalne,

c) réwnds¢ goérnej powierzchni ustroju Knego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiadawymaganiom
producenta zastosowanej hydroizolacji i STWiIORBeglgjacej warunki uktadania hydroizolaciji,

d) ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych adhgnych powinno nagpow& podczas
betonowania elementu. Wykluczae sszpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Paeiene ptyty
powinno s¢ wyréwnywa podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchyderdwngci powierzchni
zmierzone na facie dtuga 4,0 m nie powinno przekrac¢zh,0 cm,

e) ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢hyszlifowane; jeeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to be&zpdnio po rozebraniu
deskowa nalezy wszystkie wystajce nierébwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej
wody,

f) gltadkadi¢ powierzchni powinna cechowssie brakiem lokalnych progéw, rakéw, vefpien i wybrzusze,
wystapcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczaladakalne nieréwnéci do 3 mm lub wgibienia do 5 mm,

g) ewentualnedczniki stalowe (drutsruby itp.), ktére spetniaty funkejstezen deskowa lub inne i wysta z
betonu po rozdeskowaniu, powinnycbgbciete przynajmniej 1 cm pod wykozora powierzchm betonu, a
otwory powinny by wypetnione zaprawcementow.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny¢bgaprawione na koszt Wykonawcy. €€ wystapce
powinny by skute lub zeszlifowane, a zalgienia wypetnione betonemywicznym o sktadzie zatwierdzonym
przez Ireyniera. Bardzo dte ubytki i nieréwnéci plyty przekraczajce 2 cm naley naprawgé betonem
cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalredjrtelogii zatwierdzonej przezpniera.

5.9. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny bizgodne z dokumentagcprojektovg i STWIORB. Do robot
wykonczeniowych nale prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagawgdlne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

a) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodém, deklaracje zgodrioi, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow
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6.3.

wykonane przez dostawcéw itp.) i na ich podstawieawdzt wilasciwosci zastosowanych materiatdbw na
zgodnd¢ z wymaganiami podanymi w STWiORB,
b) wykona wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne w
pkcie 2 lub przez lryniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
Badania skltadnikéw mieszanki betonowej
Bezpdrednio przed myciem cementu do wykonania mieszanki betonowejzyal@zeprowads kontrok
obejmupca:
— oznaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-3:1996 [4],
— o0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-3:1996 [4],
— obecndci grudek gliny.
Wyniki bada powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla cementu

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

Wytrzymatai¢ nasciskanie, MPa, Poatek | Statd¢ objetosci
Klasa . | (rozszerzaln&x),
wczesna normowa, czasu wi-
cementu . i . ) ; mm
po 2 dniach| po 7 dniachl PO 28 dniach | zania, min
Klasa 32,5 - > 16 2325|525 275
Klasa 42,5 >10 - >425 | <625 > 60 <10
Klasa 52,5 >20 - >525 - =45

Nie dopuszcza siobecndci grudek gliny.
W przypadku gdy:

— czas wizania lub zmiany okjosci nie odpowiadaj PN-EN 196-3:1996 [4],

— cement przechowywany jest niezgodnie z postanoameinPN-EN 197-1:2002 [2],

— okres przechowywania cementu jestzgly niz podano w PN-EN 197-1:2002 [2],
obowhkzuje oznaczenie wytrzymaia cementu ndciskanie wg PN-EN 196-1:1996 [3]
Przed uyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowejp #bzdej dostarczonej partii, nédg
przeprowadzi kontrok obejmujca:

— oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000 [9

— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [#iofyczy kruszywa grubego),

— o0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12 [11],

— o0znaczenie zawaroi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszcaeobcych),

- o0znaczenie zawaroi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2.
Przed ayciem wody do wykonania mieszanki betonowej orgzreypadku stwierdzenia zanieczysztcze
nalezy przeprowadzi badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 [14].
Dodatki i domieszki do betonu nalebad& zgodnie z ich aprobatechniczi wydary przez IBDiM oraz PN-
EN 934-2:2002 [24].
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi fgnierowi do akceptacji.
Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli
Kontroli podlegay nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej:

— konsystencja mieszanki betonowej,

- zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej,

oraz betonu:

- wytrzymatas¢ betonu ndciskanie,

— nasikliwo$¢ betonu,

— odporng¢ betonu na dziatanie mrozu,

— przepuszczalrig wody przez beton.
llo$¢ pobieranych prébek do kontroli jada betonu powinna kiyzgodna z wymaganiami podanymi w PN-
88/B-06250 [15] oraz w planie kontroli jad@ betonu zawieragego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na
czesci podlegagce osobnej ocenie oraz szczegétowe dkree liczebnéci i termindéw pobierania prébek do
kontroli jakasci mieszanki i betonu. Plan kontroli jadcd betonu podlega akceptacjizymiera. Projektant me
okresli¢ dodatkowe wymagania dotygz kontroli jakdéci betonu.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza zjodnie z planem kontroli jaka betonu a take na probkach
laboratoryjnych podczas projektowania skltadu miekzbetonowej i nagpnie przy stanowisku betonowania,
CO najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczejw tym raz na jej poaeku. Badanie naley
przeprowadzi zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Rdice pomg¢dzy przygta konsysteng mieszanki a
kontrolowan, nie powinny przekroczywartasci podanych w pkt. 2.4.1.

82

“MOSTOM”



Odbudowa mostu na rzece Stobrawa w MarkotowigyDu

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

Dopuszcza sikorygowanie konsystencji mieszanki betonowejaeyhie poprzez zmigrnzawartdci zaczynu
w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wednwentowego w/c, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.3.4 rémigjspecyfikacji technicznej.
Sprawdzenie zawaloi powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawardoi powietrza w mieszance betonowej przeprowadgzangtod, cisnieniowa zgodnie z
planem kontroli jakéci betonu a take podczas projektowania sktadu mieszanki betoncavpjzy stosowaniu
domieszek napowietrznych co najmniej raz w czagimmy roboczej podczas betonowania. Badanie tayale
przeprowadzi uzywajac przyradu pomiarowego wg PN-85/B-04500 [18jodnie z PN-88/B-06250 [15].
Zawarta@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie powinna przekéaprzedziatéw wartéci
podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikaciji.
Sprawdzenie wytrzymadoi betonu naciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymaid betonu nasciskanie (klasy betonu) nale pobra& prébki o liczngci
okreslonej w planie kontroli jakéci, lecz nie mniej ri: 6 prébek na patibetonu lub na jeden element
obiektu (np. stup, podpey o obgtosci do 50 m, 12 prébek w przypadku elementéw konstiukc
betonowych o oktosci powyzej 50 ni, 1 prébk na 100 zarob6w, 1 probkna 50 m, 1 prébk na zmias
robocz oraz 3 prébki na pattibetonu. Probki pobieraesprzy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
réwnomiernie w okresie betonowania, a ppste przechowuje sii bada zgodnie z PN-88/B-06250 [15].
Ocenie podlegajwszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii
Typ probek do badawytrzymaldci na sciskanie okrédlono w normie PN-88/B-06250 [15]. W przypadku
badania prébek innych nipodstawowe (sZeienne o boku 150 mm), wyniki nale sprowadzi do prébki
podstawowej, stosaf wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250][15
Do okrelonej klasy mana zakwalifikowa beton o okréonej wytrzymatdci gwarantowanej okstonej wg
PN-88/B-06250 [15].
Badanie betonu, jeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczejwipno by przeprowadzane na
probkach z betonu w wieku 28 dni.z88 badanie jest przeprowadzane na probkach o inmgku, naley
wynik sprowadzai do wytrzymaitdci odpowiadajcej wiekowi betonu 28 dni, stosgj wspotczynniki
przeliczeniowe wg PN-88/B-06250 [15].
Sprawdzenie naghkliwosci betonu
Badanie naley przeprowadz zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie gdsvosci betonu
przeprowadza sina prébkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktataszanki betonowej oraz na prébkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie nesta kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu oraz nie rzadziepri raz na 5 tys. fbetonu. Zaleca sibadanie naskliwosci na
prébkach wyaitych z konstrukcji. Oznaczanie nadiwosci na probkach wyetych z konstrukcji
przeprowadza sizgodnie z planem kontroli, zaleca siykonanie badania na co najmniej na 5 prébkach
pobranych z wybranych losowozrdych miejsc konstrukcji, po 28 dniach dojrzewargtonu.
Sprawdzenie odporso betonu na dziatanie mrozu
Badanie naley przeprowadz zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopniazoodpornéci betonu
przeprowadza sina prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnyotczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy staslawbetonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 2 razy w okresie wykonywaakiektu oraz nie rzadziejnl raz na 5 tys. frbetonu. Zaleca
sig badanie mrozoodporéa na prébkach wyetych z konstrukgji, w liczbie wskazanej w planienkmli. Do
sprawdzania stopnia mrozoodposciobetonu w elementach maaych stycznéc ze srodkami odmraajacymi,
zaleca si stosowanie badania wg metody przyspieszonej (W@&B-06250 [15]).
W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek hadaiporndci betonu na dziatanie mrozu powinnotby
wykonane wg PN-88/B-06250 [15], z zastosowanierdywaraz 2% roztworu solnego (NacCl), na oddzielnych
prébkach.
Wymagany stopie mrozoodpornéci betonu F150 jest agjniety, jesli spetnione § nastpujace warunki:
a) po badaniu metedzwykia, wg PN-88/B-06250 [15]:
— probka nie wykazujegknigc,
— laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonycbzniow i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamngch,
— obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymaém prébek nie  zamrvanych nie jest
wigksze ni 20%,
b) po badaniu metadprzyspieszonpwg PN-88/B-06250 [15]:
— prébka nie wykazujegkniec,
— ubytek obgtosci betonu w postaci zluszazeodtamkow i odpryskéw nie przekraczazadnej prébce
wartdsci 0,05n1/m? powierzchni zanurzonej w wodzie.
Sprawdzenie przepuszczadnowody przez beton (wodoszczefgobetonu)
Badanie nalgy przeprowadz zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopvealoszczelnéci betonu
przeprowadza sina prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnypduczas projektowania skladu
mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranyezi gtanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli
lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania, raéerzadziej ni raz na 5000 fhbetonu. Dopuszczaesi
badanie wodoszczel#a na probkach wyetych z konstrukcji, pod warunkieme nie spowoduje to ohrenia
wodoszczelngci obiektu. Wymagany stopievodoszczelngi betonu W8 jest osgniety, jesli pod cinieniem
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6.4.8.

6.4.9.

6.5.

wody rownym 0,8 MPa w czterech na &prébek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 [15] shigerdza si

oznak przegkania wody.

Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa oboagiek zapewnienia wykonania badiboratoryjnych przewidzianych nogm

PN-88/B-06250 [15] i planem kontroli jakti oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanigriierowi

wszystkich wynikdw badadotyczcych jakgci betonu i stosowanych materiatow.

Badania nieniszeze betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionyclryhier mae zlect przeprowadzenie badania betonu w

konstrukgciji.

Do badania betonu w konstrukcji mplgy¢ wykorzystane nagpujace metody:

— sklerometryczna (np. za pomptotka Schmidta wg PN-74/B-06262 [20]),

— ultradzwiekowa (wg PN-74/B-06261 [21]),

— lokalnie niszczce (np. metoda badarébek wycgtych z konstrukcji),

— inne metody badapcdirednich i bezp&rednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zwekgitiania
proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymé&mwych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji
odwiertach lub wykonanych wcéggiej probkach.

Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mstowych

Podane rmiej tolerancje wymiarbw mama traktowd jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja

projektowa albo STWIORB nie przewidujpaczej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od odlanych w dokumentacji projektowej wynasz

— dlugds¢ przesta:+ 2,0 cm,

— rozpietos¢ usytuowania toysk: + 1,0 cm,

— 0§ podiwzna w planiex 2,0 cm,

— usytuowanie w planie belek podhych i poprzecznycht 2,0 cm,

— wysoka¢ dzwigara: +0,5% i -0,2%, lecz nie ggej niz 5 mm,

— szerokd¢ dzwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie ggej niz 3mm,

— grubg¢ ptyt: +1% i -0,5%, lecz nie wcej niz = 0,5 cm,

— rzedne wysokéciowe:+ 1,0 cm,

Tolerancje dla fundamentéw:

— usytuowanie w planiet 5,0 cm (dla fundamentéw o szer. < 2,04n2,0 cm),

— rzedne wierzchu fawyt 2,0 cm,

— ptaszczyzny i krawdzie- odchylenie od piont: 2,0 cm,

Tolerancje dla podpdér masywnych i stupowych:

6.6.

6.7.

— pochyleniescian i stupéw: 0,5% wysokai (jednak dla stupéw nie wcej niz 1,5 cm),
— wymiary w planie: 2,0 cm dla podp6r masywnych,1,0 cm dla podpér stupowych,
— rzedne wierzchu podpory: 1,0 cm.
Kontrola rusztowan i deskowai
Badania elementow rusztowa deskowa nalery przeprowadzaw zaleznosci od wytego materiatu zgodnie
z:
— PN-89/S-10050 [22] w przypadku elementow stalowych
— PN-93/S-10080 [23] w przypadku konstrukcji drewryieim
Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktomeglezy sprawdzé:
— rodzaj wytego materiatu na zgodoz projektem technologicznym,
— laczniki, zkhcza,
— poziomy goérnych kraedzi przed obeizeniem i po obeizeniu oraz krawdzi dolnych stanowicych miag
odksztatcalnéci posadowienia (niwelacyjnie),
— efektywndi¢ stezen,
— wielkos¢ podniesienia wykonawczego,
— przygotowanie podia i spos6b przezywania naciskow na paeto
Kazde deskowanie powinno podlé€gadbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbionwmny by:
— rodzaj wytego materiatu na zgodoz projektem technologicznym,
— szczelné¢ deskowa w ptaszczyznach i natach,
— poziom goérnej krawdzi i powierzchni deskowa przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z
poziomem wymaganym.
Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powiby przedmiotem kontroli geodezyjnej w
nawigzaniu do niezatenych reperow.
Podczas budowy rusztowai deskowa oraz podczas ich olgiania swiezym betonem powinny ky
prowadzone badania geodezyjne w reganiu do reperdw gigtwowych. Pomiary te powinny byrowadzone
réwniez w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbioreskdwa i rusztowa az do wykonania prébnego
obcizenia.
Kontrola wykoiczenia powierzchni betonowych
Jezeli dokumentacja projektowa oraz STWIORB nie przhy4 inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie
betonowe powinny hy gtadkie i mi€ jednolita barwe ifakture. Na powierzchniach tych nie mody¢
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widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pasisne przez wewstrzng wykladzirg
deskowa, ktéra powinna by odpowiednio przymocowana do deskowaniagkriRcia elementow
konstrukcyjnych s niedopuszczalne. Dopuszcza gisy skurczowe przy rozwarciu niegkszym niz 0,2 mm;
jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-91/S-1004&].[Rysy te nie powinny przekraczdiugdci 1,0 m w
kierunku podtaunym i potowy szeroksri belki w kierunku poprzecznym, lecz niegaj niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalewypetni betonem o minimalnym skurczu
i wytrzymaldici nie mniejszej i wytrzymaitdi¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidto$ed
wykonczenia powierzchni mugdy¢ naprawione przez Wykonawic

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30M0 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny) wbudowanego betonu danej klasy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8 .Roboty
uznaje s za wykonane zgodnie z dokumentagiojektovws, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie deskowai rusztowat,

— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegjch zakryciu (np. fundamentéw).

Odbior tych robot powinien Kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.Mymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

9.3.

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoli&]

, pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fibetonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznyehtym projektéw deskowai rusztowah),

— wykonanie operatow wodnoprawnych dla konstrukapdgasowych (np. rusztowania) na czas robo6t nad
rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodni@ozwole,

— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betgaob,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i pielgnach,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnygirazypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprz

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dolemtacyi projektows otworéw jak réwnie
osadzenie potrzebnych zakotwjenarek, rur itp.,

— rozbiorke deskowa, rusztowa i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i useie, kedacych wlasnécia Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,

— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

Wszystkie roboty powinny liywykonane wg wymagadokumentacji projektowej, STWIORB i specyfikacji

techniczne;j.

Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t oldlenych niniejsza STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdérea potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sai@przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktoére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane rabot
tymczasowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwod dotyczce cementow
powszechnegozaytku
3. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — Oznaezayirzymatdci
4. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — Oznaezardsu Wizania i statéci objetosci
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
7. PN-91/B-06714.34  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie reaktywngi alkalicznej
8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdm@&awierzchni drogowych
9. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznychéeiaosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego

10. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznychswitaosci kruszyw. Czs¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn

11. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti zanieczyszczeobcych

12. PN-78/B-06714.13  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci pytdw mineralnych

13. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycbnydasciwosci kruszyw - Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nasikliwosci

14. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu

15. PN-88/B-06250 Beton zwykly

16. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papier

17. PN-99/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betomaelbetowe i spyzone. Wymagania i badania

18. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betomaelbetowe i spyzone. Projektowanie

19. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatdciowych

20. PN-74/B-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronoegtrg badania
wytrzymataici betonu n&ciskanie za pomacmiotka Schmidtaypu N

21. PN-74/B-06261 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda uttveigkowa badania wytrzymadoi
betonu n&ciskanie

22. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje staldWgmagania i badania

23. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewaialdtymagania i badania

24. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa. Czs¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodrid, znakowanie i etykietowanie
10.3. Inne dokumenty
25. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaflabiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735
26. Zalecenia dotycre stosowania domieszek i dodatkow do betondw liampv budownictwie komunikacyjnym.
GDDP, 1998
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M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTO WYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (STWIORB) § wymagania dotycce wykonania i

odbioru robot budowlanych, zg@anych z wykonaniem oraz ueniem betonu niekonstrukcyjnego klasy penB25

(C20/25), w drogowych obiektachzynierskich dla zadani@dbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie

Duzym. Inwestor: Gmina Wotczyn 46-250 Wotczyn ul. Dwocowa 1.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBabdt Budowlanych stanowi obagujaca podstaw
opracowania szczegotowej Specyfikacji Techniczngikviania i Odbioru Robét Budowlanych stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem betonu niekonstrukcyjnego klasy penB25 (C20/25), oraz ui@niu go w niekonstrukcyjnych
elementach (jak podie ptyty i taw fundamentowych, tawy obeaei inne) drogowych obiektéw
inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiektistowego, ustalonych w dokumentacji projektowe;,
wytrzymalaici mniejszej ni wytrzymala¢ betonu klasy B 25.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdlne” [1] pkt 1.4 oraz z STWIORB
M.13.01.00 ,Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowhfi2].

1.5. Ogolne wymagania dotycgee robo6t
Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarggéloe” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasysziej ni. B25 (C20/25), stosowanego w drogowych obiektach
inzynierskich nie obowizuja wymagania podane w Rozpadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunki@ehnicznych, jakim powinny odpowiatiarogowe
obiekty irzynierskie i ich usytuowanie [16]. Beton powinienchyykonany zgodnie z zasadami podanymi w
PN-88/B-06250 [14].

2.2. Wytrzymatosé¢ betonu
Beton powinien mié wytrzymatai¢ okreslona klasa zgodry z dokumentaaj projektova.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement
Do wykonania betonu klasy paej B25 (C20/25) powinien l&y stosowany cement portlandzki CEM
niskoalkaliczny klasy 32,5 N spetniay wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [3].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu @ygteez dodatkow).
Przed uyciem cementu do wykonania mieszanki betonowejzygiezeprowadzi kontrok obejmugca:

— oznaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-3:1996 [5],

— o0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-3:1996 [5].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N ppaéaw normie PN-EN
197-1:2002 [3].
Nie dopuszcza siwystepowania grudek nie dagych sé rozgnigc w palcach.
Cement nalgy przechowywé w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:78D®raz BN-88/6731-
08 [6].
Do kazdej partii dostarczonego cementu must liplaczone swiadectwo jakéci (atest) wraz z wynikami
bada z uwzgkdnieniem wymaga ST. Kazda partia cementu przed jegyeiem do betonu musi uzyska
akceptagj Inzyniera.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo do wykonania betonu klasy pozgji B25 (C20/25)powinno iy marki nie mniejszej i 20 i
odpowiadé wymaganiom normy PN-86/B-06712 [7] dla kruszywnaralnych. Ponadto kruszywo powinno
spehi& ponizsze wymagania:

— jako kruszywo grube powinien bystosowanyzwir o maksymalnym wymiarze ziarna niegkzym
niz 31,5 mm,

— taczne uziarnienie kruszywa powinno Kt sie w granicach podanych na rysunku 1,

— przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowegrubszych naley uwzgkdnic wymagania pktu
2.4,
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— ziarna kruszywa nie powinny bywieksze nz 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu
3/4 odlegidgci w swietle miedzy prtami zbrojenia, lzacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywal05 mm (dla betonu klasy parj B25)

2.3.3.

2.3.4.
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Przed uyciem poszczego6lnych partii kruszywa do betonu &cma jest akceptacjazimiera, ktéra powinna
by¢ wydana na podstawie:

a) swiadectwa jakéci kruszywa wystawionego przez dostawdeklaracji lub certyfikatu zgodsoi z PN-
86/B-06712 [7]) i zawierapego wyniki pelnych badazgodnie z PN-86/B-06712 [7] oraz okresowo
wynik badania specjalnego dotycego reaktywngi alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badauszywa obejmuagcych:
oznaczenie skltadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8

— o0znaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 §@fyczy kruszywa grubego),
— o0znaczenie zawartoi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12 [10],
- oznaczenie zawartoi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszcaeobcych),
- o0znaczenie zawarioi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11],
- nalezy prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-771097-6:2000 [12] oraz steio
zawartdci frakcji 0+ 2 mm dla korygowania recepty roboczej betonu.
W przypadku, gdy kontrola wykea niezgodn&¢ cech danego kruszywa z wymaganiami PN-86/B-0671,2 [
uzycie takiego kruszywa nze nasipi¢ po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpiwidd frakcji
kruszywa.
Woda zarobowa do betonu
Wode zarobowy do betonu naley czerp& z wodocagéw miejskich. Stosowanie wody wodagowej nie
wymaga bada Woda zarobowa dla betonu powinna odpowdasigmaganiom normy PN-EN 1008:2004[13].
Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza si zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu podinkéem przeprowadzenia kontroli
skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrayoéci, zwiekszenie nasgkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalg tez ocent wpltywy domieszek na zmniejszenie trwadbbetonu. Ze wzghu na
wymaganie oggniecia przez beton okénego stopnia mrozoodportd nalery stosowdé domieszki
napowietrzajce.
Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien psizesic aprobat techniczia wydana przez IBDIM
oraz atest producenta.
Sktad mieszanki betonowe;j
Ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Sklad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z ST oraz narBN-88/B-06250 [14] tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie.
Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wylkeey lub wytworni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez hyniera.
Sktad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z nggiujacymi zasadami:
1) skiad mieszanki betonowej powinien przy najnszej ilaici wody zapewrd szczelne ulgenie mieszanki w
wyniku zagszczania przez wibrowanie,
2) wartg¢ stosunku w/c powinna kynie wigksza nz 0,6 dla betonu natanego bezp@ednio na dziatanie
czynnikow atmosferycznych i:nD,55 dla betonu natanego na staly dogi wody przed zamarzggiem,
3) odpowiedri urabialné¢ mieszanki uzyskuje &iprzez dobor konsystencji mieszanki oraz dobdr
odpowiedniej ilgci zaprawy i 4cznej ilasci cementu i frakcji kruszywa pargj 0,125 mm:;
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— konsystencja mieszanki nie powinna¢hizadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg P/8-88
06250 [14]), sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2dorb cm wg metody stga opadowego.
Dopuszcza si badanie stzkiem opadowym wycznie w warunkach budowy. Rdice medzy
zalazong konsystengj mieszanki, a kontrolowannie mog przekroczy + 20% wartgéci wskaznika
Ve-Be i+ 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

— ilos¢ zaprawy i §czm ilos¢ cementu i frakcji kruszywa pargj 0,125 mm podano w tablicy 1.

Tablica 1. llg¢ zaprawy, cementu i kruszywa zapewsiaj urabialnéé mieszanki betonowej

Najmniejsza suma otjosci
Zalecana ilé¢ zaprawy| absolutnych cementu i ziarp

Rodzaj elementu wdn? na1lm kruszywa poniej 0,125 mm,
mieszanki betonowej| w dn?® na 1 ni mieszanki
betonowej

Zelbetowe i betonowe elementy|i
konstrukcje o najmniejszym 450+550 80
wymiarze przekroju vgkszym ni
60 mm i kruszywie do 31,5 mm

4) stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubaggtalany déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamiskei. Zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej, badana nmaet@tieniong wg PN-
88/B-06250 [14], nie powinna przekraéza

— wartdsci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napozdagptych,
- przedziatldw wartéci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania desnék napowietrzagych,

Tablica 2. Zawart& powietrza w mieszance betonowej z domieszkamiwagiizapcymi

Zawarto$é powietrza w %,

Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm
1 Beton narazony na czynniki 3+5
atmosferyczne
2  Beton narazony na staly dosg¢p wody, 4+6

przed zamarznigciem

5) maksymalne iléci cementu nie powinny przekracz450 kg/ni. Dopuszcza si przekroczenie tej ikzi 0 10
% w uzasadnionych przypadkach za zgbtyniera.
Najmniejsza dopuszczalnadtocementu na 1 frmieszanki betonowej wynosi:
— dla betonu natanego bezpiednio na dziatanie czynnikéw atmosferycznych: 270 kg (dla
betonu zbrojonego) i 250 kg (dla betonu niezbrojme
— dla betonu narmnego na staty dogt wody, przed zamarzggiem: 270 kg,

6) recepta mieszanki betonowej rroby ustalona dowoly metody doswiadczalm, lub obliczeniowo-
doswiadczalr, zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych ydisvosciach. Przy projektowaniu skiadu
mieszanki betonowej zagzczanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach naturalnyctirédnia
temperatura dobowa niezsza nk 10° C), sredna wymagam wytrzymatai¢ nasciskanie naley okresli¢
jako réwrg 1,3 RC.

2.4.2. Wymagane wkxiwosci betonu

Jezeli ST nie podaje inaczej, beton powinien spéhmgmagania zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci betonu

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badag
1 | Nasikliwosé¢ Do 5 % PN-88/B-06250 [15]
2 | Wodoszczelnég | Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 [15]
3 | Mrozoodpornéé | Ubytek masy nie wkszy od 5%. PN-88/B-06250 [15]

Spadek wytrzymakei nie wiekszy od
20 % po 150 cyklach zan#ania i
odmraania (F150)

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek kiadadpornéci na dziatanie mrozu powinno by
wykonane wg PN-88/B-06250 [14], z zastosowaniemynmz 2% roztworu solnego (NacCl), na oddzielnych
prébkach.

Uwaga:
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Dla betonu podtza, ktérego zadaniem jest jedynie ochrona zbrojemdamentéw przed zanieczyszczeniem
gruntem, powysze wymagania magoy¢ odpowiednio zmniejszone w ST lub dokumentacji gktywej. W
podobny sposéb mag by¢ obnizone wymagania dla betonu niekonstrukcyjnego w ihnyenniej
odpowiedzialnych elementach obiektu.
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfiH; pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét
Sprzt do wykonania robét powinien spettiwymagania podane w STWIORB M-13.01.00 [2], Pkt
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagagoélne” [1], pkt 4.
4.2. Transport i przechowywanie skltadnikow mieszaki betonowej
Transport i przechowywanie sktadnikéw mieszankohetvej powinny b¥ zgodne z wymaganiami podanymi
w STWIORB M-13.01.00 [2], pkt4.214.3.

4.3. Ogolne zasady transportu masy betonowej
Zasady transportu mieszanki betonowej powinny bgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB M-
13.01.00 [2].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robé6t podano w STWIORBID9.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 5.

5.2. Zalecenia og6lne

5.2.1. Zgodna¢ wykonywania rob6t z dokumentacj
Sposéb wykonania rob6t powiniendggodny z dokumentacja projektew ST i Z wymaganiami normy
PN-88/B-06250 [14braz dokumentagjtechnologicza dostarczoa przez Wykonawg i zatwierdzon przez
Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wake powinna zawier& projekt organizacji i
harmonogram robd6t uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakich ébla wykonywane roboty betoniarskie,
ewentualne projekty wykonawcze deskawprojekt technologiczny betonowania.
Projekt technologiczny betonowania powinien obej@o
— wybér sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,
— spos6b transportu mieszanki betonowe;j,
— kolejnci¢ i spos6b betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposolezknia betonu w przerwach,
— spos6b piglgnacji betonu,
— warunki rozformowania elementu konstrukgji,
— zestawienie koniecznych bada
5.2.2. Zakres robét
Podstawowe czynroi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

13. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskaéyya
14. wytworzenie mieszanki betonowej,
15. podawanie, uktadanie i zeggczanie mieszanki betonowej ,

16. pielegnacg betonu,
17. rozbioérke deskowa,
18. wykanczanie powierzchni betonu,
19. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot betoniarskich, powinnacébgtwierdzona przez hyniera prawidtowsé
wykonania wszystkich rob6t poprzedmajch betonowanie, a w szczeg&loio
— prawidtowad¢ wykonania deskowg
— prawidtowad¢ wykonania zbrojenia, §#& wystepuje,
— zgodnd¢ rzednych z dokumentacja projektaw
— czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych wymagaa wielkos¢
otuliny (w przypadku betonu zbrojonego),
— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoleego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowai¢ wykonania wszystkich robét zanilkajch,
— prawidlowdi¢ rozmieszczenia i niezmiengioksztattu elementoéw wbudowywanych w betomow
konstrukcg (np. marki),
— gotowai¢ sprztu i urzadzei do prowadzenia betonowania.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczjeliréechniczny deskowiawykonany w oparciu o
rysunki zawarte w dokumentacji projektowej lub wéasnego opracowania. Ustalona konstrukcja deskowa
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powinna by sprawdzona na sity wywotane parciéwiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z
pojemnikéw z uwzgldnieniem szybké&i betonowania i sposobu zggczenia.
Konstrukcja deskowania powinna spetniasgpujace warunki:
— zapewnidé odpowiedni sztywndg¢ i niezmienn&¢ ksztattu konstrukcii,
— zapewni@ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiankudtentacji projektowej (w
przypadku elementéw widocznych),
— zapewni@ odpowiedn szczelnéc,
— wykazywa odpornd¢ na deformaej pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
— powierzchnie deskowiastykapce st z betonem powinny ldypokryte warstw specjalnego oleju do
form, zaakceptowanego przezyniera.
Deskowania powinny zapewwiavykonanie elementéw betonowych z doktagti® + 1 cm.

5.4, Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinng sidbywa zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB M-
13.01.00 [2] pkt 5.4.

5.5. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Zasady podawania i uktadania mieszanki betonowey,mvroboty przygotowawcze, ukladanie i gazczanie,
dostosowanie do warunkéw atmosferycznych w trak@®nowania oraz piginacja betonu powinny by
zgodne z STWIORB M-13.01.00 [2], pkt 5.5.

5.6. Rozbidrka deskowa
Rozformowanie konstrukcji nz@ nasipi¢ po osiagnieciu przez beton petnej wytrzymato projektowej i po
okresie dojrzewania oksélenym w ST i dokumentacji projektowej.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu
Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjrpoWwinny by odpowiednio wykaczane wtedy, jeeli
dokumentacja projektowa lub ST stawidjakie warunki. W takich przypadkach, powierzchmialezy
wykancza zgodnie z STWIORB M-13.01.00 [2] [28.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny bizgodne z dokumentagcprojektovg i ST. Do robét wykéaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do istayeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robdét.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagamgolne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
¢) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrioi, aprobaty techniczne, ew. badania materiatowomgke przez
dostawcow itp.) i na ich podstawie sprawdawvtasciwosci zastosowanych materiatbw na zgoétha
wymaganiami podanymi w ST,
d) wykon& wiasne badania wdaiwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkt 2 lub
przez Ireyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania sktadnikow mieszanki betonowej

Bezpdrednio przed zyciem cementu do wykonania mieszanki betonowejzyafgzeprowadz kontrok
obejmupca:
— 0znaczenie czasu ggania wg PN-EN 196-3:1996 [5],
— 0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-3:1996 [5],
— obecndci grudek gliny.
Wyniki bada powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla cementu

Wytrzymatasé¢ nasciskanie, MPa, Poarek | Stald¢ objetosci
Klasa .| (rozszerzalng&),
cementu wczesha normowa, | czasu Wi- mm
po 2 dniach| po 7 dniach| PO 28 dniach | zania, min
Klasa 32,5 - >16 >325|<525| =275 <10

Nie dopuszcza siobecndci grudek gliny.
W przypadku gdy:
— czas wizania lub zmiany okjosci nie odpowiadaj PN-EN 196-3:1996 [5],
— cement przechowywany jest niezgodnie z postanoaminPN-EN 197-1:2002 [3],
— okres przechowywania cementu jestzgity niz podano w PN-EN 197-1:2002 [3],
obowigzuje oznaczenie wytrzymaici cementu nédciskanie wg PN-EN 196-1:1996 [4]
Przed uyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowejp #bzdej dostarczonej partii,
przeprowadzi kontrok obejmujca:

natle
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— o0znaczenie skltadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8
— o0znaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 ¢@fyczy kruszywa grubego),
- o0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12 [10],
- oznaczenie zawartoi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszcaeobcych),
oznaczenie zawartoi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11].
Wyn|k| bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-0671d[@}wiru marki 20.
Przed uyciem wody do wykonania mieszanki betonowej orazpmypadku stwierdzenia zanieczysztze
nalezy przeprowadz badania zgodnie z PN-B-32250 [14].
Dodatki i domieszki do betonu nalebad& zgodnie z ich aprobatechniczia wydary przez IBDIM.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi fgnierowi do akceptacji.
6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Kontroli podlegay nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej:
— konsystencja mieszanki betonowej,
- zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:
- wytrzymata¢ betonu ndciskanie,
— nasikliwo$¢ betonu,
— odporng¢ betonu na dziatanie mrozu,
— przepuszczalrig wody przez beton.
Zwraca st uwag na konieczn& wykonania planu kontroli jalkégi betonu zawieragego m.in. szczegétowe
okreslenie liczebnéci i terminéw pobierania probek do kontroli jakomieszanki i betonu. Plan kontroli
jakosci betonu podlega akceptacjizimiera.
Kontrole jakasci mieszanki betonowej i betonu naygrzeprowadzézgodnie z PN-88/B-06250 [14] oraz
STWIORB M-13.01.00 pkt 6.3. Wyniki kontroli powinrby¢ zgodne z pkt 2.4 niniejszej STWiORB.
6.5. Tolerancje wymiarow
Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie przewigiaczej, to wymiary elementdéw nie powinnyndé sie od
projektowanych wicej niz 0 1,0 cm.
6.6. Kontrola deskowa
Kazde deskowanie powinno podl€gadbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbionwmnny by:
— rodzaj wytego materiatu na zgodfioz projektem technologicznym,
— szczelné¢ deskowa w ptaszczyznach i narach,
— poziom goérnej krawdzi i powierzchni deskowaprzed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z
poziomem wymaganym.
Deskowania w czasie betonowania powinny¢ pyrzedmiotem kontroli geodezyjnej w nawzaniu do
niezalenych reperow.
6.7. Kontrola wykoiczenia powierzchni betonowych
Jezeli dokumentacija projektowa oraz ST nie przewgdnpczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonowe
powinny by gtadkie i mi€ jednolity barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie mpdy¢ widocznezadne
zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostaeviprzez wewgtrzna wyktadzire deskowa, ktéra
powinna by odpowiednio przymocowana do deskowania. Wszysthieprawidlowdci wykonczenia
powierzchni muszby¢ naprawione przez Wykonawic
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30M0 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovy jest n7 (metr szécienny) wbudowanego betonu danej klasy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M0 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 8 .
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie deskowg
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegjch zakryciu (np. podi@ pod fundamenty).
Odbiér tych robét powinien kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.@.Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej STWIORB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfig],
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fibetonu obejmuije:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i spgta,
— wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych,
— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betgab,
— ew. wykonanie deskowania,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— ulozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnach,
— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnygiraypadku przerw roboczych,
— wykonanie dojazd6w i stanowisk roboczych dla sfurz
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dolentacja projektow otworéw jak réwnie
osadzenie potrzebnych zakotwjenarek, rur itp.,
— rozbiérke deskowa,
— oczyszczenie stanowiska pracy iuser@, ledacych wiasnécia Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,
— wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny iywykonane wg wymagadokumentacji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej.
9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsza STWIORB obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnigrzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzyse, ktdre s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczanerabdt
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (STWIORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostoym
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. @%¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodndci dotyczace
cementow powszechnegozytku

4. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — Oznagie wytrzymatosci.
5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — Oznagwde czasu wizania i stalGci
objetosci
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
8. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wstwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego
9. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wstawosci kruszyw. Czg$¢ 4. Oznaczanie
ksztattu ziarn
10. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. ZDaczanie zawartdéci
zanieczyszcz obcych
11. PN-76/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. ZDaczanie zawartéci pytow
mineralnych
12. PN-771097-6:2000 Badanie mechanicznych i fizygzh wiasciwosci  kruszyw.
Oznaczanie zawartdci gestosci ziaren i nasiakliwo$ci
13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speikgicja pobierania probek, badanie

i ocena przydatndgci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

14. PN-88/B-06250 Beton zwykly
15. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cecdlzycznych i wytrzymatosciowych
10.3. Inne

16. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735
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M.13.03.00 ELEMENTY PREFABRYKOWANE MOSTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczego6towej SpecyfikacjicArecznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) % wymagania dotyae wykonania i odbioru robét zagdanych z wykonywaniem elementéw mostu z
prefabrykatowzelbetowych dla zadani@dbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie Diym. Inwestor:
Gmina Wolczyn 46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBnbét Budowlanych stanowi obayzujaca podstaw
opracowania szczeg6towej Specyfikacji Techniczngjk@hania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w ninieg'szej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt aaénych z wykonaniem i
montazem elementdéw prefabrykowanych mostu o wymiarach mggenych: wys. 1,0m; szer. 4,5m; dt.1,0m.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Most - obiekt zbudowany nad przeszkadodm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezgz.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) e&zkonstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowynki@rej
po zmontowaniu na budowie, ma wykong most.

1.4.3. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu mostéwjetych niniejsa STWIORB s;
- beton,
— stal zbrojeniowa,
— deskowanie konstrukcji betonowychdlbetowych,

2.3. Beton i jego sktadniki

2.3.1. Wymagane wigciwosci betonu
Poszczegolne elementy konstrukcji mostu w zadéci od warunkéw ich eksploatacji, naje wykonywa
zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycygmi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowy¢#5],
z betonu klasy co najmniej:
- B 30 - prefabrykaty,
Beton do konstrukcji mostow betonowych musi s@étnastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
— nasakliwo$¢ nie wieksza nk 4 %,
- przepuszczalrig wody - stopié wodoszczeln€ci co najmniej W 8,
- odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodporngci co najmniej F 150.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéwnstukcji mostéw powinno spehdiavymagania
normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klag2® B 30 i wyszych.
Grysy
Do betonéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm.
Stosowanie grysoéw z innych skat dopuszczgeid warunkiem zaakceptowania przezytmera.
Zwir
Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w rese cech fizycznych i
chemicznych.
Ponadto mrozoodporgé zwiru badam zmodyfikowan, metod, bezpgredna wg PN-B-11112 [19] ogranicza
sie¢ do 10 %.Zwir powinien odpowiadé wymaganiom podanym w tablicy 3. Cement powinieshoalzi z
jednego zrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu o jediaé¢ okreslona atestem - musi By
zatwierdzona przez myniera.
Do izolowania drogowych mostowelbetowych nalgy stosowdé materiaty wskazane w dokumentacji
projektowej lub STWIORB posiadaje aprobattechnicziq oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],

— roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]

lepik asfaltowy na garco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BNeg&/1-03 [39],
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2.5.

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzadgwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne -
za zgod Inzyniera.

Elementy deskowania konstrukcji betonowychielbetowych

Deskowanie powinno odpowiadlaymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].

Deskowanie nalgy wykona z materiatéw odpowiadagych nasipujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgORr95017 [26],

— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-0628j1i PN-D-96000 [27],

— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki g PN-D-96002 [28],

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— $ruby, wkrty do drewna i podkiadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825[B3] i
PN-M-82010 [30],

— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejkadeodporna odpowiad#ja wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezyniera.
Dopuszcza giwykonanie deskowaz innych materiatow, pod warunkiem akceptachyimera.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogolne wymagania dotycgee sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og0llpé&t 3.

Sprzt do wykonywania i montazu elementow prefabrykowanych mostu

Wykonawca przyspujacy do wykonania mostu powinien wyka&zasie mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu:

— koparki do wykonywania wykopéw gbokich,

— sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestirzych,
— zurawi samochodowych,

— betoniarek,

— innego spretu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

Ogodlne wymagania dotyegce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagabgolne” pkt 4.
Transport materiatow

Transport kruszywa

Kamiea i kruszywo naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kwsmi i nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby
zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transpowinny odpowiadaBN-67/6747-14 [37].

Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyivaie dostosowanymi do tego celérodkami transportu w
warunkach zabezpiecazaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaaenigszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbyve®x zgodnie z norm PN-B-06250 [8]. Czas transportu
powinien spetni@ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemigszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.

Transport prefabrykatow

Transport wewetrzny

Elementy mostéw wykonywane na budowie mdgy¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzyseato
nie nizszej nz 0,4 R (W).

Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane ma@y¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje
przed uszkodzeniami.

Do transportu mana przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatai¢ co najmniej 0,75 R (W).
Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania nateprzewozé w warunkach chronatych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzajh przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2.

Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @d/B0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

95

“MOSTOM”



Odbudowa mostu na rzece Stobrawa w MarkotowigyDu

5.3.

5.3.1.

5.6.3.

5.6.4.

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,

— regulacji cieku na odcinku posadowienia mostu wgdlokumentacji projektowej lub STWiORB,

Roboty betonowe

Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokajirmostéw powinna odpowiadavymaganiom PN-

B-06250 [8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwboha uzyskanie maksymalnej szczelrigpo zawibrowaniu

bez wysipienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, glasych przez:

— ksztatt i wymiary elementu konstrukcji orazsiéazbrojenia,

- zakladan gtadkdi¢ i wyglad powierzchni betonu,

— sposoby ukfadania i zagzczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNE50 [8]. Nie mae ona by

osiagnieta przez wiksze zuycie wody ni to jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zalgigagsprawdzanie

doswiadczalne urabialrisi mieszanki betonowej przez pgddormowania w warunkach zhbnych do

rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie zmoprzekracza 2 % w przypadku

niestosowania domieszek napowietseggch i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania demdk

napowietrzajcych.

Recepta mieszanki betonowej 1o by ustalona dowolp metody daswiadczalm lub obliczeniowo-

doswiadczalr zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recep¢ robocza, uwzgkdniajca zawilgocenie kruszywa,

pojemnd¢ urzadzenia mieszagedo i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psnych przypadkow:

— zmiana rodzaju skfadnikow,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotaga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zynmanatkowitej ilaci
wody zarobowej w 1 fhmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dcn.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbyvwse wylacznie w betoniarkach przeciwhigych lub

betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty rolepcausa by¢ dozowane wagowo z doktadiuia;

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

* 3 % dla kruszywa.

Obijetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé tmniejsza ni 90 % i nie mae by wieksza nk

100 % jej pojemnéxi roboczej. Czas mieszania zarobu musi istalony déwiadczalnie, jednak nie powinien

on by krotszy nz 2 minuty. Konsystencja mieszanki betonowej nieenarni¢ sie od konsystencji zatmnej

(wg recepty roboczej) wtej niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz8 @ wykonywanie mieszanki

betonowej naley przerwa, za wyptkiem sytuacji szczegd6lnych, w uzgodnieniu zyimerem.

Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalery stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew. BN-

73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno lgywykonane zgodnie z dokumentagjrojektove i powinno zapewri Sztywngg i

niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dgkonstruowane w sposob

umazliwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonovy, deskowanie powinno

by¢ sprawdzone, aby wyklucgywyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztalcé lub odchylé w wymiarach

betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowareeg@ wypetnieniem ich mieszanketonow powinny

by¢ obficie zlewane wogl

Betonowanie i pielgnacja

Elementy mostéw z betonu powinny dowykonane zgodnie z dokumentagrojektows i STWIORB oraz

powinny odpowiadawymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymatt, nasakliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktacdetdnu, mieszania, zegzczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach nie zszych nk + 5 C. W

wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturzezsiej ni 5° C, jednak wymaga to

zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temnpgra 20 C w chwili jej ukladania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przedautigpta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecae sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i #n

woda. Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiwiymagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza siinne rodzaje piegnacji po akceptacji kyniera. Rozformowanie  konstrukcji, zi

dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejzennasipi¢ po osagnieciu przez beton co najmniej 2/3

wytrzymalaici projektowe;.
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5.4.

Izolacja

Przed uleeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentgcpjektowej, powierzchnie
izolowane naley zagruntowd np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emalkationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poxeieni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimiera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed ulkeniem izolacji naley smarowd lepikiem
bitumicznym na gaico i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe).

Dopuszcza sistosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuwagrzez layniera. Elementy nie
pokryte izolacy przed zasypaniem gruntem nalesmarowd dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.

Kontrola prawidtowosci wykonania robaét przygotowawczych i rob6t ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i robdt ziemnych ngleprzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2i 5.3.

Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robét nale przeprowadza systematyczn kontrok sktadnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8hdige z tablig 7.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzenitednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentagj projektowy oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Kontrola izolacji

Izolacjascian mostu powinna léysprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DOM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

— szt. (sztuka), elementu prefabrykowanego mostu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogoblne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektovsg, STWIORB i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraaieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— zamontowane elementy prefabrykowane,

— wykonanie izolaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnut
9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt monta elementu prefabrykowanego obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- monta konstrukcji mostu z prefabrykataselbetowych,

— uszczelnienie patzen miedzy prefabrykatami,

— wykonanie izolacji,

— uporadkowanie terenu,

— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.

2.

3.

Normy

PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i
zastosowanie wg wias#a fizyczno-mechanicznych

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwimlerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigiosci woda
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12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.

CoxxNo G A

PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

10.2. Inne dokumenty
43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyftatnych do betonow kruszywowych.

44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.

Wymagania i zalecenia dotygz wykonywania betondéw do konstrukcji mostowych.[) Warszawa, 1990 r.

Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporndci metod, bezpdredni,
Materiaty kamienne. Oznaczenie mytrataici nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczeénieralngci na tarczy Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zagdvadowlanych

Beton zwykly

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania

wytrzymaiaici betonu nd@ciskanie

Metoda sklerometryczna badania wwiedosci betonu nasciskanie za
pomo@ miotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarkxi
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei pytdbw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywrgei alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdoaaawierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykite

Cement. Cement powszechnesytku. Sklad, wymagania
zgodndci

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gagco

Surowiec drzewny. Drewno tartacphesie

Tarcica iglasta ogolnego przezndazen

Tarcicaskiasta ogolnego przeznaczenia

Walcoéwka i iy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
Sruby ze thbem kwadratowym

Wigty do drewna ze them stkowym

Wigty do drewna ze them kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemnemdgania i badania

Gwamizie budowlane. Gwaizie z trzpieniem gtadkim, okglym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowyeani

Sposoby zabezpieczenia wyrobdwidsanych podczas transportu

Materialy izolacji przeciwwilgooiej. Papa asfaltowa na S$haie
aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z weldlszklanych

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamieniaunagnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

Formy stalowe do produkcji eletden budowlanych z
kruszywowego. Wymagania i badania

zanieczyszcae

i ocena

betonu
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M.15.01.03. IZOLACJA BITUMICZNA WYKONANA NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej Specyfikacjchirecznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIORB) & wymagania dotyece wykonania i odbioru izolacji bitumicznej wykongmej na zimno dla zadania:
Odbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie Diym. Inwestor: Gmina Wolczyn 46-250 Wotczyn ul.

Dworcowa 1.
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Ogoblna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBnb6t Budowlanych stanowi obayzujaca podstaw
opracowania szczeg6towej Specyfikacji Techniczngjk@hania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji rob6t opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji daty prowadzenia robot izolacyjnych powierzchni
odziemnych piyty i taw fundamentowych ordgzian czotowych i obejmaj trzykrotne posmarowanie
powierzchni odziemnych podpér Abizolem “P” na zimmz z zagruntowaniem Abizol “R”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej STWIORRB sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
1.5. Ogo6lne wymagania dotyegce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j@kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektova STWIORB i poleceniami kayniera.
Ogblne wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagargaloe".

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izoladjitumicznej elementow betonowych wedlug zasad
niniejszych STWIORB snastpujace materialy izolacyjne:
2.1 Roztwor asfaltowy do gruntowaniapowierzchniscian przed uteeniem widciwej powloki izolacyjnej
Abizol R wg PN-74/B-24622,
2.2. Lepik asfaltowystosowany na zimno Abizol P wg PN-74/B-24620.

3. SPRZET
Urzadzenie do podgrzewania lepiku asfaltowego zaakeeptie przez layniera.
Roboty wykonanedula recznie.

4. TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewaone odpowiednimi do asortymentu materiakiadkami transportu.
Nalezy zadba o whciwe zabezpieczenie fadunku i bezpigstero transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00/ymagania ogélne".
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1  0Ogélne warunki prowadzenia robo6t izolacyjnyl
Izolacje przeciwwodmn nalezy uktad& na podtau réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i woimod
plam olejowych i pytu. Wiek izolowanego pod powinien wynosi co najmniej 14 dni lecz zaleca siby
beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura porzit podiaza w czasie uktadania izolacji powinnacby

wyzsza od FC i nizsza od 3%C.
5.2.2.  Zagruntowanie podtaa
Podiaze betonowe naly gruntowa firmowymi roztworami asfaltowymi (np Abizolem Ralecanymi przez
producentéw materiatéw hydroizolacyjnych. W przykadtoniecznéci zagruntowania wilgotnej powierzchni
nalezy uzy¢ roztwordw depresyjnych szybkorozpagtajch np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest tanjekd
przypadek szczegolny, wymagey pisemnej zgody lkyniera.
Przy gruntowaniu podi@a nalery stosowd nasgpujace zasady:
- naleyy gruntowd podiaze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przeyriera,
- powierzchnt przewidziag do zaizolowania nahy gruntow& tylko jednokrotnie, zzywajac tyle
srodka gruntujcego, ile beton zdota catkowicie wchigntak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka
z warstewki asfaltu, il ta zwykle nie przekracza 0.3 fm
- d$rodek gruntuicy naley nanost watkami malarskimi lub szczotkami d@odkéw gruntuicych
(odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczamijkpéwnie weglowodoréw aromatycznych),
- przed ulgeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna loaikowicie sucha. Mma to
sprawdzé przez dotkrgcie zagruntowanej powierzchni suchczyst dionia (nie zattuszczom lub
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zakurzom) gdy diaa nie przykleja si i pozostaje czysta oznacza t@ roztwor gruntujcy jest ju
dostatecznie suchy. Czas seltm roztwordw gruntujcych jest zranicowany w zalenoéci od rodzaju
zastosowanych rozpuszczalnikéw i warunkéw wysychamiwiekszaci przypadkéw wynosi on 15 do
120 minut,

- w pierwszej kolejn&i nalery zagruntowd powierzchng przy naraach wkkstych i wypuktych.
5.2.3.  Wykonanie izolacji
Izolacje asfaltowe na zimno z Abizolu P mgleuktada na podkiadach zagruntowanych roztworem
asfaltowym wg PN-74/B-24620 lub emulsjsfaltova wg BN-82/6753-01, po wyschgtiiu powtoki gruntowej.
Wystepowania ztuszcze spekanych gcherzy i itp. wad jest niedopuszczalne.
Nalezy dba, aby lepik asfaltowy miat odpowiedniepka¢ przez caly czas smarowania zgodnie z PN-74/B-
24620.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymaganggdime"
6.1. Kontrok jakasci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej rdtogowym obiekcie igynieryjnym
sprawuj:
- Inzynier,
- Wykonawca,
- slwby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowsrbdki badawcze.
Zakres kontroli jakéci sprawdzamy za pomadada laboratoryjnych.
a) jakac¢ betonu podioa wg wymaga odngnie betonu konstrukcyjnego,
b) jaka&¢ materiatbw do gruntowania i izolowania na zimnowmzchni betonowej wg wymagda
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lubr@d@mtach Technicznych,
c) jaka¢ materiatdw warstwy ochronnej - wg norm i zasad dvéal drogowych materialtdw i mas
bitumicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru robét jest 1 frwykonanej izolacji bitumicznej powierzchni elemé@ntbetonowych stykagych
sie z gruntem.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M0MO "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D@WD0.00 "Wymagania ogdlne"
Odbiorom rob6t podlegawszystkie operacje zazane z wykonaniem izolaciji:
- przygotowanie powierzchni do wenia izolacji,
- zagruntowanie poda,
- wykonanie warstwy izolacji,
- warstwy ochronnej izolacji w formie zasypki waksolowanych powierzchni.
Odbiér kadego etapu powinien Byotwierdzony wpisem do Dziennika budowy.
Czynnd¢ odbioru winna by wykonana i udokumentowana odpowiednim protokétegndnie z przygtymi w
STWIORB D-M.00.00.00. zasadami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotygze ptatndci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
Platng¢ za nf wykonanej izolacji natey przyjmowa zgodnie z DokumentacjProjektova, obmiarem robét, ocen
jakosci uzytych materiatéw i ocenjakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiardpadai.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- transport materiatow przewidzianych do wykonawiadt,
- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przedawaniem,
- zagruntowanie powierzchni elementéw betonowych,

- trzykrotne posmarowanie powierzchni betonu matenh do izolacji na zimno,
- uporadkowanie miejsca rob6t i usgeie pozostatych materiatow poza pas drogowy,
- wykonanie nieziminych pomiaréw i badelaboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. wymaganiad&nia przy odbiorze
2. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

3. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

10.2 INNE DOKUMENTY

Nie wystpuja

100

“MOSTOM”



Odbudowa mostu na rzece Stobrawa w MarkotowigyDu

M.19.01.02. BARIERY NA OBIEKTACH MOSTOWYCH
M.19.01.04. Balustrady na obiektach mostowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej Specyfikdgchnicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) s wymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru Rob6t zagianych z wykonaniem i moriam
barier SP06/2 dla drogowych obiektéwzynierskich dla zadaniaOdbudowa mostu na rzece Stobrawa w
Markotowie Duzym. Inwestor: Gmina Wotczyn 46-250 Wolczyn ul. Dwocowa 1budowy obwodnicy m. Jawor w
ciagu drogi ekspresowej S-3.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBnbét Budowlanych stanowi obayzujaca podstaw
opracowania szczeg6towej Specyfikacji Techniczngjk@hania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji rob6t opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB
Roboty, ktérych dotycz STWIORB obejmuj wszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu:
* monta barier typu SP-06/2 z kotw
« wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ubytk@nmsportowych i w miejscachdzen (wg zalecé
producenta)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych STWIORB ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00. " Wymagadgdlne ".
Bariera ochronna - urzadzenie bezpiecastwa ruchu drogowego stosowane w celu zapebia wyjechania
pojazdu z korony drogi, przejechaniu pojazdu narn&zprzeznaczomndla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenie do powstania Kkolizji pojazdu z kieiem lub przeszkodami statymi znajdeymi sie w
poblizu jezdni.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j@kdch wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektows, STWIORB i poleceniami kyniera . Ogdlne wymagania dotyce Robd6t podano w STWIORB
D-M.00.00.00 " Wymagania Ogoélne".

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiaa sktadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania Ogdlne” pkt. 2.
Nalezy stosow# bariery posiadajace wazne Aprobaty Techniczne wydane przez IBDiM.
Producenta materiatow najeuzgodné z Inzynierem.
2.1 Bariery
Stosuje si typowe bariery ochronne SP-06/2 wraz z zakotwianiekr&lone w Dokumentacji Projektowej
oraz i aktualnej Aprobaty Technicznej IBDiM, wrazakotwieniem.
Dla elementéw barier stosuje sitale gatunkéw:
e dla stupkéw i podstawy stupkow stal 18G2A wg PN-#D&8, oraz St3W lub St4W (dla stupkdw barier) i
St3S (dla stupkéw bariero-pgnzy) wg PN-88/H-84020,

« dla pozostatych profili gatunek St3SX i St3S wg AN84020.
Do spawania naly uzywac elektrod gatunku ER 146 (E 432 R 11) wg PN-M-694B8I-EN 499:1997

2.2. Zaprawa niskoskurczowa
Zaprawa niskoskurczowa o spoiwie cementowym, ozyytratcici nasciskanie nie mniej 1i35 MPa.
Produkt gotowy, stosowaylko z wazna Aprobat Techniczr IBDIM.

2.4.2.3 Beton na fundamenty barier
Beton stosowany na fundamenty barier powiniefildgsy B-30 i odpowiadawymaganiom STWIORB
M. 13.01.01.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogb6ipkt. 3.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty pma wykon& przy wyciu dowolnego typu
sprztu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagagoélne” pkt. 4.
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigci¢ réwnomiernie na catlej
powierzchni tadunkowej i zabezpie&zprzed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed usekani.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DEV0.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji Program Zapewnienia 3aka harmonogram Robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgda montowane bariery, barierogore i balustrady

5.1. Bariery

5.35.2.

Montaz barier na obiektach nale rozpoca¢ od wstawienia kotew stupkdw réwnoémée z montaem
zbrojenia odpowiednich ezci ustroju nénego obiektu. Kotwy te muszdy¢ ustawione w przewidzianych w
Dokumentacji Projektowe] rozstawach i wységiach. Kotwy stupkéw nalgy zamocowa tak, aby nie uleglty
przesungciu w czasie betonowania. Najerozmieci¢ wszystkie marki na obiekcie przed ich zamocowaniem
Prowadnice bariery powinny byéwnolegte do krawdzi jezdni lub krawznika w odlegtdci nie mniejszej ri
20cm.Gorna kraedz tasmy profilowej powinna by na wysokéci 75,0cm nad powierzchnijezdni w
przypadku odlegixi tasmy réwnej 20 cm od kragdzi jezdni i 75,0 cm nad powierzclhnchodnikéw w
przypadku odlegkzri tasmy >20,0 cm od kragdzi jezdni. Spos6hbaézenia segmentoéw prowadnicy bariery
naleey wykona tak, aby nie przettoczony koniec prowadnicy zwmdcdyt w kierunku ruchu pojazdow.
Stupki barier powinny b/ ustawione pionowo.
Nalezy zwrdock uwag na konieczn& montgu odcinkdéw dylatacyjnych barier. Otwory mombave w
tasmach profilowych i pasach profilowych tych odcinkfmawinny by podtugowate, umdiwiajace przesuwy
nie mniejsze ri przemieszczenia ustroju §mego.
Obustronnie na prowadnicach barier (na obiektasticinkach przégiowych) naley zamontowa $wiatetka
odblaskowe z azstotliwoscia co 4,0 m, biale i czerwone zgodnie z obamujacym oznakowaniem kierunkow
ruchu.
Zabezpieczenie antykorozyjne

Bariery stalowe powinny liyzabezpieczone antykorozyjne poprzez ocynkowanigoage o grubéci
powtoki 85 um w Wytwérni. Naley pozostawd pasy szerokii 5 cm przy krawdziach przeznaczonych do
spawania na budowie bez zabezpieczenia antykaregyj Wystajce ponad powierzchgmibetonu cazsci
kotew na dtugéci gwintowanej réwnig powinny by zabezpieczone powlakcynku. Ubytki powtoki i
uszkodzenia podczas moma nie dyskwalifikupce elementéw, naty naprawig na budowie przez
cynkowanie natryskowe lub malowanie zestawem faybokocynkowych z dty zawartdcia czesci statych.
Doszczelnienie gruntem reaktywnym poliwinylowynbgiti min. 50um i warstwy farby epoksydowej grula
min. 100um.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganigime” pkt. 6.
Sprawdzeniu podlegajprawidtowaé¢ ustawienia i zamocowania barier, barier@pay, balustrad i peczy.
Dopuszczalna odchytka od prawidtowego przebiegiebamwynosi 1,0 cm na dtugoi 8,0 m. Sprawdzeniu
podlega réwnig rodzajsrub i podktadek, wyposanie w elementy odblaskowe oraz jéka@abezpieczenia
antykorozyjnego.

Ocenie podlega agptos¢, wyglad i gruba¢ powtoki cynku. Grub& co najmniej 8um mierzy s¢ grubgciomierzami
magnetycznymi lub elektromagnetycznymi zgodnie zIEN 2178 i ISO 2808.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-M0O®O ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest 1 m (metr) wykonanej i zmontowanej barierjirominej wraz z zakotwieniami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MIO@O ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Odbiorom czsciowym podlegaj:

» dostarczone na budewlementy stalowe, barier, barieropay i balustrad,

* zamocowania kotew i marek stalowych ( przed ictematowaniem),

* warsztatowe wykonanie barier, barierogmay i balustrad,

» bariera, barieropecz i balustrada po jej osadzeniu w konstrukcjiwwbindamentach oraz wykonanie
polczai elementéw i wyposeenie,

e ochrona antykorozyjna.

Odbiér kmicowy zakaczony winien by spisaniem protokotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w STWiIORB-D-M-00.00.00 "Wymagania ogolpét.
9.

Placi st za 1 m bariery zmontowanej i odebranej na podstapomiarow, badai oceny wizualnej
wykonanych robét.

Cena jednostkowa
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Cena jednostkowa zamontowania 1 m bariery ochijomrsez z zakotwieniami uwzedinia:
przygotowanie Robot i ich wyznaczenie,

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychna#de,

- koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji

— ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie barier,

— ochrore antykorozyjn,

— przeprowadzenie badapomiardw,

— oczyszczenie i upogdkowanie miejsca Robot.

W cenie jednostkowej mieszgsie rowniez ubytki i odpady.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyonej wytrzymaiéci. Gatunki.

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegezmaczenia. Gatunki.

PN-H-84023.01 Stal okénego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki. )

PN-M-69433 Spawaln}rctwo. Elektrody otulone do spaiaatali niskowglowych i stali 0 podwyszonej
wytrzymataci.

PN-EN 499 pawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spaia. Elektrody otulone dgeznego spawania tukowego
stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

10.2. Inne dokumentt/) . ) )

"Katalog drogowych barier ochronnych" - opracowdiiieansprojektu” Warszawa ze stycznia 1993r.

Katalog Detali Mostowych — Generalna Dyrekcja DKrgjowych i Autostrad, 2002 r.
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M.20.01.08. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCH NI
BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem szczeg6towej Specyfikacji Techniciiigkonania i Odbioru Robét Budowlanych

(STWIORB) s wymagania dotyce zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni etyoh dla drogowych

obiektéw irzynierskich dla zadani@dbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie Diym. Inwestor:

Gmina Wolczyn 46-250 Wolczyn ul. Dworcowa 1.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi&obdt Budowlanych stanowi obowgujaca
podstaw opracowania szczegotowe] Specyfikacji Techniczi®ykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych stosowanej jako dokument przetargovkpntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem powtok antykorozyjnych natodgtych powierzchniach betonowyghianki
czotowej.

Roboty obejmuj wykonanie powtok ze zdoldoia i bez zdolnéci pokrywania rys.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ochrona powierzchniowa betonu - zkszenie odporniei konstrukcji betonowej na dziatanie
srodowisk agresywnych, przez odcie lub ograniczenie dagiu $rodowiska agresywnego do
powierzchni konstrukgciji.

1.4.2. Hydrofobizacja - obrienie zwikalncéci przez wod powierzchni betonu; uzyskiwana jest przez
nanoszenie roztworow lub emulsji odpowiednich sambsi tworzcych warstewki hydrofobowe
(hydrofobowd¢ - cecha pewnych makrogsteczek i casteczek koloidalnych polegaia na braku
tendencji do gromadzenia na swej powierzchastexzek wody).

1.4.3. Karbonatyzacja betonu - proces powstawangglanéw pod wptywem dziatania dwutlenkuegla i
wilgoci; karbonatyzacja betonu nie powoduje jegmlogznego uszkodzenia, powoduje jedreak
redukcg pH betonu, przez co napuje jego zobejnienie i ustaje jego zdoldé do pasywacji stali
zbrojeniowej, a w konsekwencji wystuje korozja pgtéw znajdupcych st w strefie betonu
skarbonatyzowanego (pH<11).

1.4.4 Pole referencyjne - wybrany i oznaczony, eosy fragment powierzchni konstrukcji ghey za
wzorzec do ustalenia minimalnego, xiewego do przygcia poziomu wykonania prac
powierzchniowego zabezpieczenia, sprawdzenia cedam® przez producenta lub Wykonavdane g
prawidtowe i zgodne z wymaganiami oraz uthwienia oceny widciwosci prawidlowo wykonanego
zabezpieczenia w dowolnym czasie po Zazeniu prac.

1.4.5. Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktdaepawierzchni elementu pojawaagie kropelki wody
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powigtr& wyniku wypromieniowania ciepta przez
podtaze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powiatra chtodniejsze podte.

1.4.6. PC (Polymer-Concrete) - zaprawa 0 spoiwie polongm.

1.4.7. PCC (Polymer-Cement-Concrete) - zaprawa 0 sp@waienerowo-cementowym.

1.4.8. Impregnacja - nasycanie betonu preparatami gobmymi o niskiej lepkéci, ktére po wnikniciu w
gtab betonu i spolimeryzowaniu wptywegkorzystnie na jego cechy fizyczne i chemiczne,bsmia sk
tu:

— hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impregmathydrofobowymi) - wyroby ciekte,
penetrujce beton, tworzce powtoki naciankach poréw,

— impregnaty wypetniajce pory - wyroby ciekle penetage pory w betonie, twosze materiat
staly.

1.4.9. Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogo6ine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganggbloe” [1] pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puew STWiIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
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2.2,

2.3.

2.4,

Za sprawdzenie przydatfm materialtdbw oraz jakd wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed
przystpieniem do wbudowania materiatdw Wykonawca zohawiy jest do przedstawienia dlazkej
dostawy deklaracji zgodsoi lub certyfikatu zgodnixi materiatu z PolskNorma lub w przypadku jej
braku z aprobattechnicziq IBDiM lub europejsk aprobad techniczi.

Przy doborze materiatdw do zabezpieczenia antgigmego naley bra pod uwag okreslenie

materiatow w dokumentacji projektowej (pkt 2.2) ioma kierow@& podanymi wymaganiami i

kryteriami stosowania materiatow podanymi w pktachi 2.4.

Okreslenie materiatow w dokumentacji projektowej

Wybdr materiatow do zabezpieczenia antykorozyjniegimnu powinien nagpi¢ na podstawie projektu

roboczego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz ST.

Projekt roboczy oraz ST powinny zawi€i@ najmniej:

— podziat konstrukcji na elementy ozrfym oddziatywaniu czynnikéw korozyjnych, uwezdhiajacy
charakter pracy poszczegoélnych elementéwzliwosci ich zarysowania, obgienia zewstrzne,
oddziatywania mechaniczne, wplywy zmian temperatiryilgotnosci powietrza, warunki
odwodnienia i wysychania, wymagage wykonania rénych powlok zabezpieczajych, z
podaniem powierzchni wymagagj zabezpieczenia poszczeg6lnym rodzajem powtoki,

— okreslenie agresywrézi srodowiska, w jakim bda eksploatowane poszczegolne elementy
konstrukcji mostowej wg PN-B-03264:2001 [2],

— okreslenie wymaganych parametréw technicznych zabezereapowierzchniowego,

— wariantowy dob6r odpowiednich materiatbw na posglkee elementy systemu
zabezpieczapego, ilg¢ i grubd¢ warstw, w aspekcie mbwosci spetnienia okrdonych
wczesniej warunkéw technicznych i technologicznych,

— wymagania dotycce przygotowania powierzchni pod powtoki, rodzajeloisci potrzebnych
materiatow,

— sposob aplikacji materiatu,

— kolorystyke powtok.

Og6lne wymagania dla wykonanych powtok lub wyraw

Wykonana powtoka lub wyprawa powinna:

— redukowd nasakliwos¢ powierzchniow betonu: wskanik ograniczenia chiongoi wody wg
Procedury IBDIM PB-TM-X5 [6] powiniere 30%,

— redukowa wchianianie substancji szkodliwych,

— zwigksza odpornd¢ na mréz i mg solm: powtoka lub wyprawa po badaniu mrozoodpdoio
(F150) wg Procedury IBDiIM PO-2 [7] nie powinna wykavat zmian ani uszkodze(brak rys,
pecherzy, gknigé, zluszczé czy odspojenia),

— hamowa dyfuzje CO, (zabezpieczaotuling zbrojenia przed karbonatyzakjop6r dyfuzyjny dla
CO, badany wg procedury ITB LO-4 [8] powinien> 50 m (badania nie wymagaesdla
powierzchni zabezpieczanych preparatami hydrofolmomympregnatami wypetniagcymi pory),

— nie hamowa dyfuzji pary wodnej (,oddychanie betonu”): opérfdgi dla pary wodnej wg
Procedury ITB LO-4 [8] powinierc 4 m. Dopuszcza sistosowanie ochrony powierzchniowej
wykonanej za pomacpowtok, adz wypraw z podwyszory zdolngcia pokrywania zarysowea
stanowicych opér dla dyfuzji pary wodnej, pod warunkiem peanienia maliwosci
odprowadzenia pary wodnej z betonu, tj. w szczeg6inpoprzez niewykonanie powtoki ze
wszystkich stron elementu.

Nie dopuszcza sizastosowania ochrony powierzchniowej, ktora:

— zamyka rysy na powierzchniach elementéw znajhgh sé od spodu konstrukcji; w
szczegolnéci powtok ochronnych lub wypraw z mlovoscia pokrywania zarysowanie naley
stosowd jako zabezpieczenie powierzchniowe konstrukcjigsmych ze wzgidu na brak
mozliwosci kontroli ewentualnych zarysowa

— uniemaliwia zaobserwowanie ewentualnego pojawiengazsirysowa oraz obserwacji propagacji
rys istniepcych.

Rodzaje ochrony powierzchniowej betonu

Jako ochroe powierzchniow betonu mana stosowaw szczegoélnéci:

a) hydrofobizacg powierzchni- nasiczenie stwardnialego betonu cieczami o matej |égkéeub
gazami, ktére wnikag w beton, powodaj zmiare niektérych jego cech fizykochemicznych
(hydrofobizacja powierzchniowa), lub dodawanie @@pdw chemicznych déwiezego betonu lub
zaprawy w celu zwkszenia ich odporrici na woa (hydrofobizacja oljtosciowa),

b) powloki malarskie (grubiei 0,1-1,0 mm) - warstwy z wyrobOow malarskich cigtl lub
uptynnionych na odpowiednio przygotowane padttechnikami malarskimi,

c) powloki grubowarstwowe (grukié 1,0-2,0 mm) - warstwy z ciekltych wyrobdgywicznych lub
komponentéwzywicznych, tworace odporne chemiczne, szczelne warstwy, nakladamodiae
recznie lub przez natrysk,
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d) wyprawy (grubdé¢ 1,0-10 mm) - warstwy z kompozytégywicznych, mineralnych lub mineralno-
zywicznych o konsystencji plastycznej, naktadanych podice technikami specjalnymi np.:
murarskimi,

e) wyktadziny (grubé¢ >5 mm) - warstwy z elementéw wyktadzinowych zespgth z chronioa
konstrukcy przy wyciu klejow, kitéw lub zapraw (nieagprzedmiotem pouszej STWIORB).

Powtoki i wyprawy do pokrywania rys powinny niieymagania podane w dalszynagu.

Impregnaty hydrofobowe

Jako materiaty hydrofobowe rnma stosowé

— roztwory zywicy silikonowej w rozpuszczalniku organicznym b#adatkéw lub z dodatkiem np.
srodka grzybobdjczego,

— roztworyzywic metylosilikonowych w rozpuszczalniku organigam

— emulsje wodne olejow silikonowych.

Preparaty hydrofobowe powinny:

— charakteryzowa si¢ niska lepkdscia i niewielkim napgciem powierzchniowym, dgki czemu
mog gteboko przenika w pory betonu,

— nie tworzy na zabezpieczanej powierzchni betonu powtoki,

— nie zmieni& wygladu betonu,

— nie pokryw& zarysowa,

— tworzy¢ skuteczne zabezpieczenie betonu w warunkach diaadeilgoci i srodowisk gazowych o
srednim stopniu agresywsa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacpegparaty te moa nanosi na powierzchnie

betonu o zapewnionym odptywie wody, w strefie rdepymgly solnej oraz jako hydrofobizagci

podtaza przy innych metodach ochrony powierzchniowejnmia powierzchnie zewtrzne i spodnie
belek podpagczowych i wspornikéw chodnikowycKgiany przyczotkéw wraz z niszamizgskowymi,
sciany i spody ustrojow raych sciskanych (np. mosty tukowe) namnych na oddziatywanie mgty
solnej (np. pod wiaduktami nad drogami) itp. Nidenp stosowa tej metody zabezpieczenia na
elementach zarysowanych.

Impregnaty wypetniajace pory

Impregnaty wypeiniaice pory ma na celu nasycenie betonu preparatami o niskiekoksp

Impregnaty te po wnikatiu w ghb podiaza betonowego wypeltnigjego pory, co wpltywa korzystnie

na cechy fizyczne i chemiczne zabezpieczanego ialter Do tego rodzaju impregnacji ma

stosowd metakrylan metylu.

Zastosowane impregnaty wypetaia¢ pory powinny:

— zwieksza wytrzymala¢ warstwy przypowierzchniowej na odrywanie 0 0k.20%,

— zmniejszé nasakliwos¢ warstwy przypowierzchniowej o okoto 30%,

— zmniejsza scieralng¢ powierzchni betonu,

— zwieksza odpornd¢ na uderzenia,

— zmniejsza pylenie,

— przy zastosowaniu materiatdw zawiemjch migruace inhibitory korozji - utrudnia lub
powstrzymywa proces korozji stali zbrojeniowej w betonie.

— nie powinny pokrywé zarysowa.

Powloki bez zdoIndci pokrywania rys

Cienkowarstwowe powloki bez zdolfed pokrywania rys, do gruloi 0,3 mm, wykonane as

dyspersjami polimerowymi, kopolimerami, poliuretaria zywicami akrylowymi lub wodnymi

emulsjamizywic epoksydowych.

Wymagania dla powtoki:

— nie powinna pokrywarys,

— wytrzymalai¢ na odrywanie od podia wg Procedury IBDiIM PB-TM-X3 [9] powinna wyndsi
- wartd¢ srednia> 0,8 MPa,
- wartag¢ minimalna 0,5 MPa,

— przyczepné do betonu po badaniu mrozoodpaitidF150) wg Procedury IBDIM PB-TM-X3 [9]
powinna wynosi: - wartdg¢ srednia> 0,6 MPa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczEjwioki te mana stosowé na zewetrzne
powierzchnie betonowe w strefie rozpylegty solnej o zapewnionym odptywie wody, nie riame na
zarysowanie; m.in. na powierzchnie zetvane i spodnie belek podmmzowych i wspornikow
chodnikowych,sciany przyczo6tkéw wraz z niszami Azgskowymi, $ciany i spody ustrojow rimych
$ciskanych (np. mosty tukowe) namme na dziatanie mgly solnej (np. pod wiaduktamd daogami)
itp.

Powloki z minimalng zdolnoscia pokrywania zarysowah
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Powtoki z minimala zdolndcia pokrywania zarysowasa powlokami grubéci powyzej 0,3 mm,
wykonanymi dyspersjami polimerowymi lub grdleo >1,0 mm, wykonanymi mieszankami
cementowymi modyfikowanymi polimerami.
Powtoka powinna:
— pokrywat rysy o rozwartéci do 0,15 mm wg Procedury ITB nr 211[10],
— mie¢ wytrzymatd¢ na odrywanie od podia wg Procedury IBDIM PB-TM-X3 [9]:
- wartai¢ srednig > 1,0 MPa,
- wartagi¢ minimalrg 0,6 MPa,
— mie¢ przyczepnéé¢ do betonu po badaniu mrozoodpaitiqF150) wg Procedury IBDiIM PB-TM-
X3 [9]: - wartc¢ sredni > 0,8 MPa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczmwioki te mana stosowé na zewastrzne
powierzchnie betonowe w strefie rozpylmgly solnej i oddziatywania zanieczyszczondgmdowiska
atmosferycznego, zagrone powierzchniowym zarysowaniem.
Powloki z podwyiszomy zdolndécia pokrywania zarysowai na powierzchniach nie obcgjizonych
ruchem
Powtoki z podwyszor zdolndcia pokrywania zarysowana powierzchniach nie olagonych ruchem
powinny by grubdci minimum 1,0 mm i powinny Ry wykonane poliuretanami  (PU),
dwukomponentowymi polimetakrylanami metylu (2-k PMMIub modyfikacjamizywic epoksydowych
(EP).
Powtoka powinna:
— pokrywa rysy o rozwartéci do 0,30 mm wg Procedury ITB nr 211 [10] (wyzkmie wzgédne
powtoki przy rozcaganiu w temp. -20°C - min.25%),
— mie¢ wytrzymaita¢ na odrywanie od podia wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 [9]:
na powierzchniach nie olagionych ruchem:
- wartai¢ srednia > 1,3 MPa,
- wartag¢ minimalm 0,8 MPa,
— mie¢ przyczepné do betonu po badaniu mrozoodpaitiqF150) wg Procedury IBDIM PB-TM-
X3 [9]: - wartc¢ sredng > 1,0 MPa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczEjwioki te mana stosowé na zewwtrzne
powierzchnie betonowe w strefie rozpylengly solnej oraz oddzialywania zanieczyszczonego
srodowiska atmosferycznego, elementy zagne powierzchniowym oraz wginym zarysowaniem,
elementy rozeigane (np. wieszaki w mostach tukowych) lub zginane.
Wyprawy
Wyprawy ochronne g warstwami o grub&zi powyzej 2 mm nakladanymi na podie
betonowe technik malarsl, tynkarslqy lub natryskow. Do wykonania wypraw ochronnych o
stosowa:
— zaprawy cementowe z dodatkami uszczedgiani,
— zaprawy cementowo-polimerowe,
— zaprawy zywiczne (otrzymywane zzywic stanowicych spoiwo i odpowiednio dobranych
wypetniaczy, takich jak gezki i piaski mineralne).
Wymagania dla wypraw bez zdokud pokrywania zarysowa
— wytrzymaidgi¢ na odrywanie od podia wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 [9]:
na powierzchniach nie olagionych ruchem:
- wartai¢ srednia> 1,2 MPa,
- wartagi¢ minimalna 1,0 MPa,
— przyczepné& do betonu po badaniu mrozoodpaitio(F150) wg Procedury IBDIM PB-TM-X3
[9]: - wartcs¢ srednia> 0,6 MPa.
Wymagania dla wypraw z minimalrzdolngcia pokrywania zarysowa
— wytrzymalai¢ na odrywanie od podia wg Procedury IBDIM PB-TM-X3[9]:
na powierzchniach nie olgionych ruchem:
- wartai¢ srednia> 1,5 MPa,
- wartagi¢ minimalna 1,0 MPa,
— przyczepné do betonu po badaniu mrozoodpaitio(F150) wg Procedury IBDiIM PB-TM-X3
[9]: - wartcé¢ srednia> 0,8 MPa,
— pokrywanie zarysowania do 0,15 mm wg procedury iFR211[10].
Wymagania dla wypraw z podwsgzory zdolndgcia pokrywania zarysowa
— wytrzymatai¢ na odrywanie od podia wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 [9]:
na powierzchniach nie olgionych ruchem:
- warta¢ srednia> 1,5 MPa,
- wartagi¢ minimalna 1,0 MPa,
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— przyczepné& do betonu po badaniu mrozoodpaitio(F150) wg Procedury IBDIM PB-TM-X3
[9]: - wartds¢ srednia> 1,0 MPa,

— pokrywanie rysy o rozwarfgi do 0,30 mm wg Procedury ITB nr 211[10] (wyzkmie wzgédne
powtoki przy rozcaganiu w temp. -20°C - min.25%).

3. SPRZAET

3.1.

3.2,

Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoé[ig¢”
pkt 3.

Sprzt do wykonania robot
Wykonawca zobowizany jest posiadanieztedny sprzt do wykonywania rob6t, zgodnie z pretg
technologa i kartami technicznymi materiatéw oraz konieczppdstawowy sprz laboratoryjny do
kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac
W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdowaie sprzt do przygotowania powierzchni betonowe;j,
np.:

— miotki,

— szczotki staloweeczne i obrotowe,

— szlifierki lub wiertarki do nagdu szczotek obrotowych,

— aparatura doczyszczenia strumieniosg@rnego (piaskownica, sgrarka o wydajnéci 10 ni/h),

— odkurzacz,

— sprzarkasrubowa,

— sprzt do ewentualnej naprawy powierzchni - szpachlenaktadania zapraw naprawczych, sprz

do iniekcji rys.

Do naktadania powtok i wypraw nma stosowé

— naczynia i wiadra blaszane do przygotowania mdtgria

— mieszadlo wolnoobrotowe do wymieszania skladnikéw wrzypadku preparatéw

kilkusktadnikowych,

— pedzle,

— waiki,

— sprzt do natrysku pneumatycznego,

— sprzt do natrysku hydrodynamicznego,

— sprzt tynkarski.

Wybor sprztu i narzdzi do wykonania robét podlega akceptacpyimiera.

Podczas rob6t Wykonawca zobawany jest kontrolowa warunki atmosferyczne, a podczas roboét
posiadé do dyspozyciji:
- wilgotnosciomierz,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza i pgafbetonowego.

Wykonawca powinien tez dysponoévaprztem laboratoryjnym do wykonania badaytrzymailaci
poditaza oraz jakéci powtok (przyczepnei, grubgci) wg odpowiednich norm przedmiotowych.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2,

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyntagaogolne”

[1], pkt 4.

Transport materiatéw

Materialty do wykonywania ochrony powierzchniowej wiony by pakowane w oryginalne

opakowania producenta. Nazkym opakowaniu powinna byumieszczona etykieta zawiegeq dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— 0znaczenie,

— dak produkciji,

— mag netto,

— termin przydatnéci do wycia,

— informacg o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM

— informacg o proporcji mieszania,

— spos6b przechowywania i stosowania materiatdw haa@ania przy tym niezlnych srodkéw
ostraznasci, bhp i ochronyrodowiska.

Materialy powinny by przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniacloryginalnych,

szczelnie zamkatych opakowaniach, z dala ad6det ognia i elementéw grzejnych, w warunkach

zabezpieczagych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosfznymi.
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Materialy naley transportow& krytymi $rodkami transportu chrogé opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w STWiIORRIDO.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt
5.
Ochrona powierzchniowa betonu powinna¢bwykonana zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 200w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadéadrogowe obiekty imynierskie i ich usytuowanie [11] oraz z projektenbaczym
ochrony antykorozyjnej powierzchni betonowych i ST.

5.2. Zasady wykonywania robot
Podstawowe czynroi przy wykonywaniu robo6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
21. przygotowanie podia betonowego,
22. natazenie powtoki,
23. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét nahy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza

Inzyniera:

- ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robét,

- okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

Do Wykonawcy nalgy réwniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rokhidusztowa,

pomostéw roboczych i innych wdzer pomocniczych niezininych do prowadzenia robét.

5.4. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy

Jezeli warunki kontraktu nie przewidajnaczej, w stosunku do oséb kieywych robotami wymagane

S

— uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywardensdzielnych funkcji technicznych w
zakresie budownictwa mostowego,

- znajomd¢ zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu wskwkcjach mostowych oraz
technologii stosowania materiatéw, udokumentowakeaiczeniem szkolenia w zakresie napraw
oraz d@wiadczenie w wykonywaniu prac tego typu,

Wymagania w stosunku do brygadzistow: znajé¢rtechnologii i umiejtnosé¢ stosowania materiatdw

do napraw i ochrony powierzchniowej betonu, fubzenia szkolenia w zakresie napraw oraz

doswiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.

Wymagania w stosunku do robotnikdw: znajetpasad i umiejnos¢ stosowania materiatdéw do

napraw i ochrony betonu, przeszkolenie na stanawpskcy.

Dokumenty potwierdzage spetnienie wymagaw stosunku do personelu Wykonawca zolaaany

jest dohczy¢ do oferty przetargowejZadanie dostarczenia wymienionych dokumentéw przez

Wykonawe powinno by zawarte w warunkach kontraktu.

5.5. Pole referencyjne

Przed przysipieniem do prac zabezpieczeych na obiekcie Wykonawca, w obeécioprzedstawiciela

Inzyniera przygotowuje pole referencyjne ochrony perganiowej. Wykonanie pola referencyjnego

ma na celu:

- okreilenie wszystkich parametréw ochrony powierzchniobetpnu,

— ocere przydatnéci proponowanych materiatéw, technologii,

- ocere efektéw wykonania robét.

Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnedia, materiatdw z grupy zapraw, naje

wykona kontrok wykonywania prac obejmaga sprawdzenie, na min. 3 prébkach, dedach

4x4x16 cm, gstasci objetosciowe] oraz wytrzymaléci na sciskanie zgodnie z norm PN-B-

04500:1985[3]. Uzyskane wyniki powinny spekhialymagania zgodnie z przedmiotowymi Polskimi

Normami lub aprobatami technicznymi.

Pole referencyjne mme stanowd podstaw do oceny, czy wykonane na danym elemencie

zabezpieczenie powierzchniowe wykazuje zaihe wigciwosci, czy jest zgodne z wymaganiami

projektowymi i wymaganiami producenta materiatow.

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powiprzebieg&d uzgodnionymi w
protokole ustabe (przyktad protokétu w zatznikul) materiatami i zgodnie z zatma technologi.
Prace rozpoczynaj sie od przygotowania podia przez wykonanie poszczeg6lnych warstw
zabezpieczenia powierzchniowego. W trakcie wykonywapola referencyjnego Wykonawca
przeprowadza kontrel wykonania robét, a kynier badania odbiorcze ochrony powierzchniowej
betonu.
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5.6.

Pole referencyjne natg przygotowd& oddzielnie na kalym elemencie zabezpieczanym
okreSlonym rodzajem zabezpieczenia powierzchniowego. zkkic i wielkos¢ powierzchni
referencyjnych oraz sposob ich oznaczenia powiolegli ¢ Inzynier.

Wszystkie uzgodnienia, wynikgje z wykonania pola referencyjnego nadsan etapie robét,
powinny zosta zapisane w protokole wykonania i ochrony powierdotvej betonu (przykiad
protokotu w zadczniku 1), a wyniki badazakczone do dokumentacji budowy.

Wymagana dokumentacja robot

Przed przysipieniem do prac Wykonawca zobewény jest przedstawi Program
Zapewnienia Jakgi (PZJ). Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca i Aynier dokonuj ustalé
technologicznych, ktérych zakres przedstawiony atost zahczniku 1. Podczas robdt na bieo, na
odpowiednich formularzach Wykonawca zobgzeiny jest do sposzizania dokumentacji wykonawczej
wedtug zadczonych wzoréw (przyktady protokotow w zekniku), w ktérej zamieszcza m.in.:

- dane o obiekcie,

— informacje o stosowanych materiatach i technolpggic,

— dane dzienne o warunkach atmosferycznych podchbes, ro

- informacje o iléci wykonanych prac i ztytych materiatow,

- wyniki wykonanych bad@aw ramach kontroli wykonywania i odbioru robét.

Powyzsza dokumentacja stanowi pods¢adto rozliczenia robét. Dokumentadg Wykonawca
zobowhzany jest dafczyc jako element dokumentacji budowy.

5.7. Warunki atmosferyczne

5.8.
5.8.1.

5.8.2.

Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powiby spetnione nagpujace warunki:

— jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, tocprenalarskie powinny ldyprowadzone w
temperaturze nie #gzej nz +5°C (dla wyrobéw epoksydowych +8°C) i #gzej o min. 3°C od
temperatury punktu rosy przy wilgotfw wzglednej nie wyszej nz 80%. (Tabel podajca
temperatug punktu rosy dla podim w zalenosci od wilgotngci wzglednej powietrza
zamieszczono w zadzniku 6). Nie wolno malowa powierzchni konstrukcji betonowych
pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materiatowsst@anych w ujemnych temperaturach),

— niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskicdcpas ztej pogody - silnego wiatru,
deszczu, we mgle oraz przy pojawi@gj sk na powierzchni betonu rosie.

Podczas wykonywania prac malarskich Wykonawca zaodxamy jest kontrolowawilgotnosé
podiaza oraz temperateipowietrza i podiea. Parametry te musodpowiadé wymaganiom podanym
w kartach technicznych, Polskich Normach lub apm@tfa technicznych. Pomiary warunkow
atmosferycznych naty wykonywa co 3-4 godziny i przy kalej odczuwalnej zmianie pogody. Z
pomiaréw warunkéw klimatycznych Wykonawca powinisporadzi¢ protokét. Przyktad protokotu
podano w zajczniku 4B.

Przygotowanie podiga

Warunki ogélne

Bez wzgkdu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowejtgadbetonowe wymaga specjalnych
przygotowa. Wiasciwe oczyszczenie betonu ma decydsj znaczenie dla trwado i jakosci
stosowanych zabezpieczePrzygotowanie podi@ ma na celu zapewnienie warunkéw dosedaego
zastosowania materiatu lub ochrony powierzchniowej.

Podtaze betonowe, na ktorym stosuje sichror powierzchniova, powinno by jednorodne, czyste,
wolne od mleczka cementowego, piasku, pytow, olegjfiwszczoéw, a take oczyszczone z odsdaych
grudek zwizanego betonu, skorodowanychzriych czs$ci betonu, starych powiok ochronnych i
innych elementéw pogarsaaych przyczepn&. W przypadku impregnacji betonu preparatami
zwiekszapcymi  wytrzymat@¢ podiaza naley zwrécié uwag na stan podia (bez rys, sgkan).
Przygotowane podi® powinno mié odpowiedn szorstkgc.

Z przygotowania podim Wykonawca powinien przygotowagrotokét. Przykiad protokotu podano w
zahczniku 3.

Sposoby przygotowania podtp

Prace przygotowawcze polege¢ na oczyszczeniu betonu rglevykonywa metodami, ktre nie
naruszai materialu konstrukcyjnego. Z calej izolowanej pemzchni naley usurmé¢ mleczko
cementowe. Niezwrane czsci betonu mana odb¢ miotkami, a cate powierzchnie oGz metody
strumieniowoscierrs.  (np. piaskowanie,srutowanie, hydropiaskowanie). Neghie oczyszczan
powierzchng¢ nalezy odpylic odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuetiei pytu spgzonym
powietrzem (sprzarki srubowe). Miejsca zattuszczone najezmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi
lub detergentami. Zasadnicze roboty przygotowawppéegajce na usurciu wszystkich cgsci
luznych naley dostosowa do przewidywanych materialbw naprawczych, zgodaidartami
technicznymi.

W przypadku drobnych nierowid (o gkebokaosci do 0,5 cm) podize betonowe naky wyréwna
szpachléwk typu PCC kompatybiln do stosowanej powtoki, zgodnie z zasadami podanymi
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5.8.3.

5.9.

.Zaleceniach do wykonywania oraz odbioru napraw ¢éhrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998 [12]. Rysy tgpsijace w podiau betonowym powinny ky
zainiektowane. Gdy beton jest uszkodzony, skarlyaoatany na gibokdsci réwnej lub wikszej ni
gruba¢ otuliny zbrojenia, albo zawiera substancje chemgaz s¢zeniu przekraczagym dopuszczalne
normy, naley go usugng¢ lub zneutralizowé substancje szkodliwe, a ngstie naprawd, np. zaprawami
typu PCC.

Czas oczekiwania pogdzy wykonaniem elementu betonowego lub jego nagmaieim, a wykonaniem
powtoki ochronnej jest zalay od wykonywanych prac na elemencie (np. betongeyamaprawa
zaprawami PCC) i stosowanych materiatow. Czas tezy przyjmowa wg danych podawanych w
kartach technicznych stosowanych materiatow.

Wymagania dla podia pod ochrog powierzchni betonowej
Jezeli producent materialu nie podaje inaczej w kartechniczne] stosowanego materiatu,
przygotowane podi@ powinno mié;
— wytrzymalai¢ na sciskanie podiaa betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych odwek
nie mniejsa niz wynikajaca z przygtej klasy betonu,
— wytrzymalai¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000[4] prawidéoprzygotowanego podia

betonowego:
- wartas¢ sredni >1,5 MPa,
- wartas¢ minimalrg 1,0 MPa.

Nalezy wykona jedno oznaczenie wytrzymatti na odrywanie betonu w podio na kade 25 m
powierzchni oczyszczonego podég przy czym minimalna liczba oznaézeynosi 5 dla jednego
obiektu,

— podtaze suche - beton w stanie powietrzno-suchym, benazitlychsladéw wilgoci. W przypadku
impregnacji podiee betonowe wymaga doktadnego wysuszenia, tak abmadisvode z porow i
zwiekszy¢ skuteczné¢ takiego zabezpieczenia. z& producent tak zaleca, dla materiatéw
stosowanych na mokre pode®powierzchnia betonu powinnadmatowo-wilgotna,

— temperatug podtaza betonowego nie 18z niz +8°C (temperatura podta musi by wyzsza o 3°K
od punktu rosy) i nie wasza n +25°C, chybae producent podaje inne wymagania,

— szorstk@¢ przygotowanej powierzchni betonu o#mna metod wypetnienia piaskiem nie
przekraczajca 1,0 mm. Przebieg pomiaru szorsiko
Na poziona powierzchn¢ betonu nalgy wsypa& odmierzony w menzurce piasek kwarcowy o
uziarnieniu 0,1-0,5 mm, w ifgi 25 lub 50 cri (w zalenoici od spodziewanej szorsta@) i
rozprowadzt go drewnianym kgzkiem osrednicy 50 mm i grubiei 10 mm ruchami kolistymi do
wyréwnania z powierzchai Nalezy dazy¢, aby wypetnienie piaskiem bylo maksymalnie zttie
do ksztaltu kota. Nagpnie naley pomierzy srednie kota w dwdch prostopadtych do siebie
kierunkach, a z otrzymanych wynikéw obliczy wattGrednia. Parametrem charakteryzaym
szorstkaé¢ powierzchni betonu jest wakib,s”, ktéra jest yredniory glebokascia nierbwndci na
jego powierzchni. Szorstké nalezy okresli¢ ze wzoru: s = 40 W & (mm), gdzie: V — okjtos¢
piasku w (cm), d —srednica kota w (cm). Wart6 ,s” nalezy podawa z doktadnécia do 0,1 mm,

— podtaze czyste — powierzchnia betonu wolna odnlgch frakcji, pytdw, plam, olejéw, smaréw i
innych zanieczyszcheocerg czystdgci podiaza wykonuje si wizualnie,

— podiaze gtadkie i rowne — lokalne nieréw§w i zagkbienia powierzchni betonu nie powinny
przekraczd £ 1 mm. Szczeliny poredizy powierzchnj podiaza a tah o dlugaci 4 m utzona na
betonie nie powinny przekracza 3 mm, pomiar rééenopodiaza wykonuje si mierzc
cechowanym klinem préeity pod aluminiovd tata o dlugdgci 4 m ulooma na badanej
powierzchni.

Przygotowanie materiatow

Przed przysipieniem do przygotowania materialtdw ngle sprawdzé zgodnd¢ materialu z
dokumentaej projektovs i specyfikacy techniczm, stan opakowa i termin przydatnéci do
stosowania. Z kontroli jakoi materiatdw do ochrony powierzchniowej (w tym evédtu gruntujgcego,
jesli wystepuje w systemie) Wykonawca powinien spmizi¢ protokét. Przyktad protokotu podano w
zahcznikach 2Ai 2B.

Jezeli producent materiatu nie przewiduje inaczej wcka technicznej, materialy nale przygotowa
do aplikacji, w sposéb podany w dalszyragui:

materiaty jednosktadnikowe (takie jak farby iek$zai¢ impregnatéw) dostarczane w formie gotowe;j

do wycia. W przypadku stosowania farb nale

- otworzy¢ pojemnik, sprawdzi obecngé¢ kozucha na powierzchni farby, a ngstie
ocent jego rodzaj; w przypadku stwierdzenia obecmndozucha naley go maliwie doktadnie
odlaczy¢ od $cianek opakowania i usaér w razie potrzeby przez ogtzenie na sicie o
nominalnejsrednicy otworow 12%m,
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b)

5.10.
5.10.1.

5.10.2.

- sprawdzé obecndé¢ osadu i jego rodzaj (np. lekki, twardy) - matedakvierajcy twardy
osad nie nadajeesto stosowania,

- gdy wystpuje mekki osad zawart& pojemnika nalzy dobrze wymiesaa aby
ujednorodnt farbe stosujpc mieszadto wolnoobrotowe; podczas przygotowywdaiby naley
w miare mozliwosci unika jej napowietrzenia; przedzyciem farba powinna pozbawiona
pecherzykéw powietrza,

- w przypadku stosowania impregnatéw jednosktadnilkdwyskazane jest wymieszanie
ich bezpdrednio przed zastosowaniem. Przeryaiem materiat powinien gy pozbawiony
pecherzykéw powietrza.

materialy dwuskfadnikowe ze skladnikami A i B kdkdgnowane w odpowiednich proporcjach
fabrycznie; gotowy do aycia produkt uzyskuje siprzez dokladne wymieszanie sktadnikéw A i B;
miesz& nalezy mieszadiem wolnoobrotowym okoto 3-4 min.; po wgsganiu - bezgoednio przed
zastosowaniem, materiat powinien stanbwednorodia mieszania, bez widocznych smug i
pecherzykéw powietrza. Materiaty dwusktadnikowe typucha zaprawa i ptyn zarobowy (np.: w
przypadku niektérych materiatdw do wykonywania waapr ochronnych) naky przygotowywd
zgodnie z zaleceniami producenta- dotyczy to przesdeystkim przycia wiasciwych proporcji
mieszania suchej zaprawy i plynu zarobowego; poacgehiu sktadnikbw naly je miesza
mieszadiem wolnhoobrotowym okoto 3-4 mit,do uzyskania jednorodnej konsystenciji.

Naktadanie powtok

Warunki ogolne

Roboty powinny by wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykwaniu robot naley zawsze

i bezwzgkdnie przestrzega zalecé technologicznych okéonych przez producenta materiatu.
Zalecenia te zawarte sv kartach technicznych materiatléw i opracowanepijego producenta. idy
z materiatdéw przeznaczony do zabezpieczenia andykgrego ma swaj specyfile stosowania i dla
kazdego materiatu maa okreli¢ nieco inne wymagania dotygze warunkéw pogodowych, warunkdw
przygotowania i wilgotnéci podiaza oraz warunkéw wykonywania kolejnych warstSciste
przestrzeganie zaletetechnologicznych producenta materialu ma deamujwplyw na trwateé
wykonywanych powiok.
Jezeli producent nie podaje inaczej powtoki i wypramozna naktadé co najmniej po 14 dniach
dojrzewania betonu. Przy nanoszeniu materialéw almezpieczé powierzchniowych betonu naie
zwréckk uwag na grubé¢ nanoszonej powtoki lub wyprawy, uwzdhiajac szorstké¢ podiaza
okreslona w pkcie 5.8.3.
Z wykonania rob6t Wykonawca powinien spaizic protokdt. Przyktad protokotu podano w
zahczniku 4A.

Metody naktadania powtok i wypraw
W zaleznosci od rodzaju materiatow i wielkoi zabezpieczanej powierzchni mma stosowéa metody
nakladania:

— metod polewania powierzchni,

— malowanie pdzlem,

— malowanie watkiem,

— malowanie natryskiem pneumatycznym,

— natryskiem hydrodynamicznym,

— metod tynkarsk.

Metoda aplikacji powtoki lub wyprawy powinna zostakreslona w projekcie roboczym po wyborze
konkretnego materiatlu i ewentualnie w STzele producent materialu nie podaje inaczej, przy
stosowaniu poszczegélnych metod naktadania powlokypraw naley stosowd sie do zasad i
ograniczé podanych w dalszym agju.

5.10.2.1 Metoda polewania powierzchni betonowe;j

Metock te stosuje s tylko do impregnacji betonowych powierzchni pozi@mh. Przeznaczando
zabezpieczenia powierzcknbetonowy nalery obficie pol& impregnatem. Przy szybkim wnikaniu
materiatu w gib betonu czynni@ te nalezy powtdrzy¢ az do catkowitego nasycenia podé

5.10.2.2 Malowanie powierzchni betonowyclkgrlem

Metodk t¢ mozna stosowé do wykonywania impregnacji, powtok ochronnych ektdrych rodzajow

wypraw. Materiaty malarskie nanoszornglplem powinny:

— stosunkowo wolno scht na powietrzu,

— ze wzgkdu na bezpgredni kontakt malujcego z materiatem malarskim dpez rozpuszczalnikdéw
- dyspersji wodnych.

Powierzchnie naley malowa& cienky, rOwnomierm warstwa wyrobu, krzyowo, bez przerw i

zaciekéw. Naley dazy¢ do otrzymania powtok o nabwie jednakowej grubgci na catej malowanej

powierzchni.

Aby nie dopyci¢ do powstania zaciekéw przy malowanidplem powierzchni pionowych nalg
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— prowadzé pedzel z materiatem malarskim w kierunku pionowynopstiowo zwgkszapc nacisk,

— nanost pedzlem materiat malarski w ten sposob, ahgiednie pasma nieznacznie nachodzity na
siebie; w miejscu styku obu pasm wskazany jestddllkisty ruch gdzla,

— po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunkunmarym wykona druga warstwe malupc
powierzchng¢ betonow pedzlem w kierunku poziomym; prace te nglerozpoczynéa od lewej
strony naciskajc das¢ mocno gdzel, aby nanoszony materiat mogt dbbrze rozprowadéj

— ponownie malowax powierzchng przecagna¢ pedzlem (przy lekkim jego docisku) - od géry do
dotu,

— w ostatnim etapie pomalowaowierzchng betonu pdzlem prowadzonym od dotu do gory.

Przy malowaniu gdzlem uzyskuje gigorsze walory estetyczne,zniv przypadku stosowania innych
technik malowania, dlatego nie zaleca ®j metody w przypadku stawiania wysokich wymaga
estetycznych w stosunku do danej powierzchni beteno

5.10.2.3.Malowanie powierzchni watkiem
Metode te maozna stosowé do wykonywania powtok ochronnych i niektérych rapev wypraw.
Metoda ta nie powinna kystosowana do gruntowania pozio dlategoze (w przeciwiéstwie do
pedzla) nie pozwala na doktadne wtarcie materiatuans&iego w pory i drobne nieréwsw podiaza
betonowego. Mze to wplywa niekorzystnie na przyczep§iogruntu do podiza betonowego, a tym
samym na zmniejszenie przyczepeicatej powtoki do betonu.
Malowanie powierzchni betonowej walkiem wymaga asswania specjalnego pojemnika z
zamocowaa W nim siatk, ktéra pozwala odcisd nadmiar materialu malarskiego. Malowanie
watkiem polega na nanoszeniu réwnolegtych - niezni&c zachodarych na siebie pasm farby. Po
pomalowaniu powierzchni betonowej w jednym kierunkalezy malowa w kierunku do niego
prostopadtym- malowanie krzgwe. Nanoszenie pasm farby za pome@tka nie musi odbywasie w
kierunku pionowym i poziomym. W praktyce dobre réatly mazna uzyska przy prowadzeniu watka
w kierunkach ukénych np. pod &em 45° do pionu i w kierunku prostopadtym do niego

5.10.2.4 Malowanie powierzchni betonowych natryskiem pnetycenym
Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na raapyl materialu malarskiego pod wpltywem
strumienia spfzonego powietrza. Metedte mozna stosowé do wykonywania impregnacji, powtok
ochronnych i niektorych wypraw.
Przed przysipieniem do malowania podta betonowego natryskiem pneumatycznym xakgpetné
nastpujace warunki wsgpne:

— wiasciwie dobrd pistolet natryskowy - uwzgtiniajpc wymagan w danych warunkach wydajébo
malowania oraz rodzaj stosowanego materiatu do graafniowej ochrony betonu,

— dokfadnie sprawdzipodhczenie pistoletow natryskowych, regulatora@nia i spezarki,

— przygotow& materiat malarski - przez rozéiezenie do wiéciwej lepkdci roboczej, jeeli
stosowany materiat tego wymaga i dobre wymieszanie,

— ustal¢ dla danych warunkéw parametry malowania, takie -jakydajng¢ wyptywu materiatu
malarskiego przez dysz wartdgi¢ cisnienia powietrza rozpylagego oraz szeroKé strumienia
natrysku.

Podczas malowania metpdatrysku pneumatycznego naleprzestrzeganasgpujacych zasad:

— odlegtcg¢ pistoletu od malowanej powierzchni betonu powitnyg stata i wynosi 0,15-0,2 m
(chybaze producent materiatu zaleca inaczej),

— pistolet podczas natrysku (o ile to diwe) powinien by ustawiony prostopadle do malowanej
powierzchni,

— malowanie nalgy rozpoczyna od miejsc trudno dogpbnych (naray, wrek itp.)

— pistolet naley przesuwa z takq predkoscia, aby uzyskiwé rowno pokrys materialem malarskim
powierzchng betonu,

— duze powierzchnie pionowe nalg zamalowywa pasmami w kierunku od géry do dotu,

— natrysk nalgy prowadzé rownolegtymi pasmami zachogtzymi na siebie w ok. 50%,

— metody tej nie nalgy stosowé do gruntowania podim betonowego, poniewanie zapewnia
mozliwosci dokladnego wtarcia materiatu malarskiego w ganeréwndci podiaza betonowego.

5.10.2.5 Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hytymeamicznym
W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rdepie materialu malarskiego nestje w
wyniku jego bardzo szybkiego przeptywu przez sgegjalysz rozpylapca. Metod te stosuje si
przede wszystkim do wykonywania powlok ochronnych.
Metody natrysku hydrodynamicznego wma nanosi wigkszoi¢ materiatdw malarskich, ktoreas
przeznaczone do natrysku pneumatycznego. Nignenty metody nanost materiatdbw malarskich z
wypetniaczami  wioknistymi. ROwnie metoda ta jest ograniczona w przypadku materiatow
chemoutwardzalnych, o krétkim czasie zachowaniasemhasci roboczych. Metoda ta natomiast
nadaje s do malowania materiatami o wysokiejsfcsci. Natryskiem hydrodynamicznym nie naje
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5.11.

5.12.

5.13.

gruntowa powierzchni - metoda nie zapewnia ztiwosci doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w
pory i nieréwndci podtaza betonowego.

Pie¢gnacja powtoki lub wyprawy

Jezeli producent nie podaje inaczej, besealnio po ukaczeniu prac zwizanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu natg chront te powierzchng przed intensywnym nastonecznieniem, silnym
wiatrem, a take deszczem oraz spadkiem temperatury powietrzazgjoBiC i przegrzaniem povigj
25°C przez czas oldleny przez producenta materiatu w kartach technjiclan

Bezpiecagstwo robot i ochronasrodowiska

Materialy do antykorozyjnego zabezpieczania betgawinny by dostarczane w szczelnych,
oryginalnych pojemnikach i sktadowane w suchych jgsatzeniach w temperaturach niesaiych nk
+5°C i wyzszych ni +25°C.
Transport i sktadowanie materiatdbw na bazigvic syntetycznych powinny odpowiadagdinym
wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i tatatych.

SposO6b prowadzenia prac ag@nych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonumaige powodowa
skazeniasrodowiska.

Resztek materiatdw pozostatych w pojemnikach i pyciu przyraddéw roboczych nie wolno wylewa
do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatéw Wygawca obowizany jest uswag z terenu i podda
utylizacji. Wykonawca obowzany jest zabezpieczyteren przed zanieczyszczeniem odpadami,
szczegolnie w przypadku materiatdw nanoszonych dagtatryskova.

Gwarancje powykonawcze
Jezeli w warunkach kontraktu nie ustalono inaczej t&res obgty gwaranci na ochron
powierzchniow betonu powinien wynoéi3 lata od daty dokonanego odbioru ostatecznego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

6.
6.2.

6.3.

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbotne” [1], pkt

Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodsd, deklaracje zgodrci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.), potwzeggte zgodné¢ materiatdw z wymaganiami
pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdét,
okreslone w pkcie 2 lub przez myniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawi fgnierowi do akceptacji.

Podczas rob6t Wykonawca zobawnany jest prowadziprotokét wykonania ochrony powierzchniowej,

w ktérym podaje wszystkie niegthne informacje o warunkach atmosferycznych, stamiavanych

materiatow, parametrach technologicznych wbudowamsgeriatow, ilgci zastosowanych materiatow

oraz wyniki bada wykonanych powtok. Wzory protokotéw zostaly zamaie=one w zajcznikach do
niniejszej STWIORB.
Kontrola jakosci materiatow

Kontrole wytwarzania materialdw prowadzi producent w ramacadzoru wewgirznego. Za

sprawdzenie przydatéa materiatow oraz jak@i wbudowania odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materialtdw nagtuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku mmaku, aprobat

technicznych i sprawdzeniu ich na zgoffh@ wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca

przedstawi laynierowi certyfikat zgodnéti lub deklaracje zgodioi danej partii materiatu z Polsk

Norma lub aprobat techniczia, a take kart technicza materialu. Nazadanie Irzyniera Wykonawca

przedstawi aktualne wyniki baflanateriatbw wykonanych w ramach nadzoru wetranego przez

producenta.

Przed zastosowaniem materiatdbw Wykonawca zolmawiy jest sprawdéi

— nr produktu,

— stan opakowamateriatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— dat produkcji i dag przydatndci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materialem Wykesoa powinien ocedijego wyghd i
klarownai¢, a w przypadku farb sprawdzbbecné¢ kozucha lub osadu zgodnie z PN-EN 21513 [5]. Z
kontroli jakasci materialbw powinien zosta sporadzony protokdt. Wzér protokotu zostat
zamieszczony w zatzniku 2A i 2B.
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6.4.
6.5.
6.5.1.
6.5.2.

6.5.2.1.

Tablica

6.5.2.2.

Tablica

Kontrola przygotowania podtaza

Wykonawca zobowizany jest przedstawilnzynierowi do akceptacji wyniki badapodtaza,
ktére powinny odpowiadawymaganiom podanym w pkcie 5.8. Z przygotowaniatgm zostanie
sporadzony protokét. Przyktad protokotu zostat zamiesaozw zahczniku 3.
Kontrola wykonania zabezpieczenia
Kontrola przygotowania materiatéw i naktadania pwokvt
Podczas przygotowywania materialow diyaia naley sprawdzé zachowanie proporcji mieszania s
kladnikéw, zachowania czasu mieszania sktadnikOvalety tez kontrolow& zachowanie czasu
naktadania materiatow i odgty czasowe poradzy uktadaniem kolejnych warstw.
Badanie wykonanej powtoki lub wyprawy
Ocena wizualna powtok i wypraw
Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego obejmuje wzrokaywocer stanu catej powtoki lub wyprawy wg
wymaga podanych w tablicy 1.

1. Ocena wizualna jaka powtok i wypraw ochronnych
Lp. Cecha powtoki Wymagania

1 | Polysk jednolity na catej powierzchni
2 | Barwa jednolita na calej powierzchni,
zgodna ze wzorcem

3 | Zmieknienie powtoki niedopuszczalne
4 | Ubytki niedopuszczalne

5 | Chropowaté& niedopuszczalna - w przypadku
gtadkich powtok
6 | Kratery dopuszczalna o charakterze tldmpilki
7 | Zacieki niedopuszczalne
8 | Marszczenie siwymalowania niedopuszczalne

9 | Rysy i gkniecia niedopuszczalne
10 | Recherze niedopuszczalne
11 | Odspajanie sipowtoki lub wyprawy niedopuszczalne

Cata powierzchnia betonu powinnackljoktadnie pokryta materiatem ochronnym.
Sprawdzenie powierzchni hydrofobizowanych

Sprawdzenie skuteczém impregnacji za pomacimpregnatéw hydrofobowych nale przeprowadzi
przez ogtdziny wizualne stanu wykonanej powtoki jw. oraz lzewania si wody na jej powierzchni
poziomej, jak podano pare).

Na kadych 10 M zabezpieczanej poziomej powierzchni mglewykona test sprawdzagy
skuteczné¢ wykonania impregnacji. Test sprawdggj polega na rozlaniu na wybranej powierzchni
niewielkiej ilosci wody.

Miejsce to nalgy zabezpieczy przed parowaniem wody np. za poraataczynia szklanego. Ocgn
skutecznéci impregnaciji przedstawiono w tablicy 2.

2. Ocena skuteczfod impregnacji za pomecimpregnatow

Lp. | Ocena skuteczioi Sposoéb kontroli
impregnacji

1 | Bardzo dobra krople wodyie wshkaja w podiaze betonowe ponad deb

2 | Dobra krople wodynie wsikaja w podiaze betonowe co najmniej 2 h

3 | Staba krople wgkaja w podtaze po 1 h

*) zabezpieczone przed parowaniem naczyniem szRiany

6.5.2.3.

Sprawdzenie jag@m wykonania impregnacji za pompanpregnatow wypetniagych pory
Sprawdzenie jak@i wykonania impregnacji za pomocimpregnatow wypetniagych pory

obejmuje kontrok:

a) szczelnéci impregnowanego podia,

b) wzmocnienie warstwy przypowierzchniowej betonmukonuje s¢ w sposob podany w dalszym
ciagu:

- na kadych 50 m zabezpieczanej powierzchni nalewykona test sprawdzafy szczelnéc
impregnowanej powierzchni. W wybranych  punktachbezpieczonej powierzchni nale
przyklei szklane rurki csrednicy 70+10 mm i wysokai 60 5 mm. Rurki naig
przyklei klejem epoksydowym. Pgdzenie rurki z powierzchaibetonovwq powinno by szczelne.
Nastpnie rurki napetnia giwoda do wysokdaci 5 cm i przykrywa ptytkami szklanymi
Badanie to prowadzi siprzez 24 h. Ocenskutecznéci impregnacji jest poréwnanie nalsiwosci
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6.5.2.4.

6.5.2.5.

6.5.2.6.

powierzchniowej betonu (w tych samych miejscactgedri po impregnacji. Nasiliwosé ta
powinna zmniejszg/sie 0 min. 30%,

— na kadych 50 M impregnowanej powierzchni nale wykona badanie betonu na odrywanie
metody ,pull-of” w warstwie przypowierzchniowej (nagie betonu na gbokas¢ 3 mm), wg
procedury IBDIM PB-TM-X3 [9]. Oces skutecznéci impregnacji jest poréwnanie wytrzymado
na odrywanie betonu przed impregmratjpo impregnacji (przy tej samejefpokasci nackcia).
Préby na odrywanie (przed i po impregnacji) powinhy¢ przeprowadzane w miejscach
oddalonych od siebie nie gdej nz 30 cm. Wzmocnienie podia betonowego okikane
wytrzymalaicia na odrywanie powinno wyndashie mniej nz 20%.

Sprawdzenie przyczepgoopowtoki do podiga betonowego

Badanie przyczeproi powtok lub wypraw ochronnych na podiobetonowym naley przeprowad#

na obiekcie wg nagbujacych zasad:

a) metod; jakosciowa polegajca na ostukiwaniu stalowym miotkiem o masie 250 g ybmnych
przez Ireynierach miejscach. W przypadku zilej przyczejohopowtoki do podiaa przy
ostukiwaniu wysipuje specyficzny gtuchyzlviek,

b) metody ilosciowa polegajaca na okréleniu sity potrzebnej do oderwania ngeigo wycinka
powtoki od poditaa za pomog przyklejonego stempla metalowegdrednicyd] 50 mm zgodnie z
normg PN-EN 1542:2000 [4]. Do przyklejania stempla metadgo do powtoki naley dobré& klej
spetniajcy nas¢pujace wymagania:

— $wiezo nala@ony klej nie mae oddziatywa niszczco na powiok,

— po stwardnieniu kleju, nagrenia zrywagce pohkczenia: klej-stempel metalowy i klej-powtoka
powinny by wigksze ni hapezenia zrywagce pohczenie: beton-powtoka.

Nalezy wykona co najmniej 1 oznaczenie na 2% orzy czym nie mniej ui 5 oznaaze

dla elementu. Miejsca pomiarowe powinien wskalretynier. Wartdgci powinny spetid wymagania
dla powtoki lub wyprawy podane w pkcie 2.4z8k wartg¢ pojedynczego pomiaru jestzeza od
wartasci podanych w pkcie 2.4 wéwczas nglevykona dodatkowy pomiar obok, w miejscu rowaie
wskazanym przez #yniera. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spetirwmek minimalnej
wytrzymaldici na odrywanie i rownoczaie wartd¢ srednia ze wszystkich pomiaréw niedzie nizsza
od wartdci sredniej okrélonej w pkcie 2.4 dla danego rodzaju powtoki lubprgwy, to mana uzné,

ze warunek wytrzymakei na odrywanie zostat spetniony. Istotny jest réexrsposéb zniszczenia w
miejscu badania przyczepimd. Za poprawny nalg przyja¢ kazdy sposéb zniszczenia typu
adhezyjnego, kohezyjnego lub adhezyjno-kohezyjn@gacz zniszczenia w warstwie kleju (lub na
styku kleju ze stemplem lub na styku kleju z powok

Grub& powtoki

Sprawdzenie grulioi powtok naley wykonywa metodami niszegymi lub nieniszczcymi wg norm
przedmiotowych z doktadsoia do 0,1 mm wykonuagc 1 pomiar na 25 fpowtoki, lecz nie mniej i5
pomiaréw na jednym elemencie. Gréb@owlok ma@na mierz¢ np. na prébkach pobranych przy
badaniach ich przyczepéw do podida betonowego. Uzyskane wyniki najeporowna do grubdci
minimalnej i maksymalnej okgénej w aprobacie technicznej.z&d jeden z pomiardéw jest mniejszy
niz grubag¢ minimalna lub wgkszy niz grubgé¢ maksymalna, to naty wykona pomiar dodatkowy w
odlegtaici ok. 1 m. Jeeli ten drugi pomiar ¢dzie migcit si¢ w okrellonych granicach to natg uzn&,

ze ogolna grub& powtoki spetnia wymagania. Grufio powtoki powinna by zgodna z grubiwia
projektowan z dopuszczalnym odchylenietri20%.

Wyniki kontroli i badania dodatkowe

Z pomiaréw kontrolnych Wykonawca spadzi protokét. Wzor protokotu zostat przedstawiony w
zalcznikach 5A, 5B i 5C. Nazdanie Irkyniera kontrola mge obpé¢ réwniez badania innych
wiasciwosci materiatow i powtok wg wymageaprobat technicznych.

Miejsca uszkodzone podczas badwlezy naprawé przy wyciu tych samych materiatow, ktore byly
stosowane do wykonania zabezpieczenia powierzctagowzachowag wymagania technologiczne
odnainie ich stosowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 ni (metr kwadratowy) powierzchni betonu zabezpiecgang/korozyjnie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogoblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M0 ,Wymagania ogolne” [1], pkt. 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami lgyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podiza do utaenia powtoki,
— utozenie powtoki gruntujcej i miedzywarstw.
Odbioér tych robét powinien liy zgodny z wymaganiami STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaigan
ogolne” [1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup, dostag i magazynowanie materiatdw, konstrukcji lub wyrebpotrzebnych do wykonania
robot,
— przygotowanie podima do naktadania powtoki,
- natazenie powtoki,
- pielegnacg powtoki,
— wykonanie i rozbiérk rusztowa, pomostéw roboczych, uydzer pomocniczych, nieztiinych do
wykonania robot,
— zapewnienie bezpiecistwa robét i ochronyrodowiska,
- wykonanie badéa
— uporzdkowanie miejsca robét.
9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa STWIORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame d
robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-03264:2000 Konstrukcje betonoweelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
2.  PN-B-04500:1985  Zaprawy budowlane - badanie &isghznych i wytrzymatséciowych
3. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony praav konstrukcji betonowych. Metody
bada. Pomiar przyczeprici przez odrywanie.
4.  PN-EN 21513 Farby i lakiery. Sprawdzanie i paggvywanie probek do bada
10.3. Inne dokumenty
5. Procedura IBDIM  Oznaczenie wskaika ograniczenia chtongoi wody

Nr PB-TM-X5

6. Procedura IBDIM Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach zaemia i odmraania
PO-2

7. Procedura ITB Oznaczanie przepuszczatad pary wodnej przez powioki malarskie,
LO-4 bitumiczne i z tworzyw sztucznych oraz folie z taww sztucznych i papy

8. Procedura IBDIM Badanie przyczeproi powtoki ochronnej do betonu metpgpull-off”
TM-X3

9. Procedura ITB Wymagania techniczne i metody badzapraw plastycznych oraz warunki
nr211 odbioru pocienionych wypraw z zapraw plastycznych

10. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefimia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlarogowe obiekty imynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63,
poz. 735)

11. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraachrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych, GDDP-IBDiMZmigrdd, 1998
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M.20.01.11D UMOCNIENIE DNA KORYTA GABIONAMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj % wymagania dotyece wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem umocnienia Hoéw przyczétkdw iskarp gabionami przy obiektach
inzynierskich dla zadaniaddbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowie Diym. Inwestor: Gmina
Wotczyn 46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RobéSFWIORB jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem umocnienia dna koryta galmoina
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Kosze siatkowe — kontenery wykonane z galwanizowh siatek stalowych, ktére wypetnia si
kamieniem tamanym, otoczakami rzecznymi lub innymskywem.
1.4.2.Gabiory — Prostopadkxienne kosze, wykonywane z podwojniecskmej siatki stalowej galwanizowanej
stopem cynkowym lub cynkowo-aluminiowymydi dodatkowo pokrytej PVC.
1.4.3. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogolne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarnggloe” [1], pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jaké¢ ich wykonania oraz za zgodn&¢ z dokumentach
projektowa, ST i poleceniami Irzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padsv STWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 2.

Nalezy stosowa materialy, ktdre & oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca prizeaslis
deklaract zgodndci z Polsk Norma, norma zharmonizowasy aprobat techniczia wydary przez IBDIM lub
europejsk aprobad technicza.

UWAGI:

1. Do wypetnienia koszyay¢ kamienia tamanego (granitowego) o granulacji 1@D-thm. W celu doktadnego

wypetienia kosza natg uzywac kamieni o ksztalcie regularnym zkdnym do prostopadésianu. Kamienie

nalezy ukfada recznie zwracajc uwag, aby w koszu nie powstawaty wolne przestrzenie.

2. Na styku koszy gabionowych z gruntem ngletozy¢ geowtdknire separacyjno- filtracymo gramaturze

min. 200g/m2/, wykonanz propylenowych widkien efych, aczonych mechanicznie metpijtowania.

2.2. Kosze gabionowe

2.2.1.Wymagania dla drutu stalowego

Wymagania dla drutu stalowego do wykonania siadkkosze gabionowe :iastpujace:

— $rednica drutu co najmniej 2,7 mm z tolerantj0,06 mm,

— wytrzymalai¢ drutu badana zgodnie z PN-EN 10002-1 [9] powinngnosic powyzej 370 MPa, a
wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 12%,

— drut powinien by zabezpieczony antykorozyjnie przez galwanizagpkrycie powlok cynkows o grubgci
co najmniej 240 g/flub stopem cynkowo-aluminiowym (Zn95A15) o grébioco najmniej 255 g/fn
Dodatkowo drut mze by pokryty powtoky PVC o grubéci 0,4 + 0,6 mm .

PVC uzyte jako powloka antykorozyjna powinno spei& nastgpujace wymagania:

— ciezar wigciwy 1,30 - 1,35 dN/drh
— wytrzymalgi¢ na rozcaganie  min. 210 dN/cf
— wydtuzenie 200 - 280 %,

— materiat powinien b§odporny na dziatanie soli, promieniowanie UV onégkie i wysokie temperatury,

— drut wzmacniajcy krawedziowy i stzajacy kosze gabionowe powinien mielinimalmg srednie 2,7 mm, a
z powtolkg PVC — min. 3,7 mm. Zabezpieczenie antykorozyjnatwdkrawedziowego i stzajacego kosze
powinno by takie samo jak drutu w siatce,

— drut wigzatkowy powinien mié srednig co najmniej 2,2 mm, a z powtglPCV — min. 3,2 mm i powinien
by¢ zabezpieczony antykorozyjnie analogicznie jak drisiatce.

2.2.2.Siatka

118

“MOSTOM”



Odbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowig/u

Do wykonania koszy gabionowych najestosowd siatki o oczku szeiokatnym z drutu jak w pkcie
2.2.1. Maksymalne wymiary oczek nie powinny przekea 10x12 cm.

Siatka powinna spetntawymagania PN-EN 10223-3[10] (z pomiciem wymaga tablicy 1 normy).
W siatkach zastosowanych do koszy gabionowych pewiby¢ uzyty podwdjny splot, tak aby punktowe
przerwanie siatki nie powodowato dalszego jej uszikmia (niedopuszczalne jestyaie siatki o pojedynczym
splocie — tzw. ogrodzeniowej).
2.2.3.Kosze gabionowe

Kosze gabionowe powinny bywykonane z siatki jak w pkcie 2.2.2. Wymiary kogmwinny by tak
dobrane, aby uzyskasztatt i niwele umocnienia zgodnie z dokumentagrojektova. Moga by¢ stosowane
kosze pojedyncze lub podzielone przegrodami. Padegpowinna b§ wykonana z takiej siatki jak kosz.

Do taczenia koszy mma stosow&
— drut wiazatkowy osrednicy min. @ 2,2 mm, a w powtoce z PVC — 3,2 mm,
— spirak z drutu @ 2,7 mm,
— zszywki z drutu @ 3,0 mm,
lub inne rekomendowane przez producenta.

Elementy #4czace powinny by wykonane ze stali o wytrzymaia na rozcaganie co najmniej 170 MPa
i powinny by zabezpieczone powtakz cynku lub stopu Zn95A15 w Hoi co najmniej 255 g/fa Zszywki
moaa by¢ takze wykonane ze stali nierdzewnej.
2.3. Materiat wypetniajacy

Kosze naley wypelnic kamieniami ze skat twardych, nie zwietrzatych. Mag by¢ zaréwno otoczaki,
jak i kamier famany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni m@ze by mniejszy od mniejszego wymiaru
oczka siatki i nie wikszy niz 2,5 wymiaru oczka. Odporéd na dziatanie mrozu natg okresla¢ wg PN-B-
04102:1985 [6], % ubytku masy, nie powiniert lwiekszy ni 5,0.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoli#],
pkt 3.

Sprzt powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w STWIORB
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanymeprirvyniera. Jakikolwiek spet, maszyny, urgdzenia i
narzdzia nie gwarantgce zachowania wymaggakaosciowych zostaa przez lrzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzt do wykonania umocnienia z gabionow

Wykonawca przysgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykéazse mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego sprgtu do wyréwnania podia:

- rowniarek,

- walcow kotowych gtadkich zebrowanych,
—  ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieych,

—  piyt ubijajacych,

—  zagszczarek wibracyjnych.

Montaz i taczenie materacy moa wykonywa recznie przy ayciu drobnego spetu pomocniczego
lub w sposéb zmechanizowany przyyciu specjalnej zszywarki o negizie pneumatycznym, zaciskegj
zszywki ze stali nierdzewnej. Do napetniania matgr&@amieniami mgna stosowé tadowarki (dowaace
jednoczeénie kamié z placu skladowego do miejsca wbudowania), lubakkipchwytakowe. Do wbudowania
materacy na skarpie nale uzy¢ dzwigu samojezdnego o dostatecznymzwigju. Do ubijania materiatu
kamiennego mma stosowaubijaki ptytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagaogoine™[1],
pkt 4.
4.3. Transport materiatdw do wykonania umocnienia gbionami

Kosze gabionowe powinny Byprzygotowane do transportu w pozycji zdoej. Komplety siatek
jednego elementu powinny &ygwiazane na czas transportu w ferpekietu (paczki). Po dostarczeniu na miejsce
wbudowania kosze nafg roztozy¢ i stosupc zlaczki nada& wyrobowi wiaciwy ksztalt. Kosze w pozycji
zlozonej mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, bez zadaszewiamiejscu ogrodzonym i
niedost¢pnym dla oséb trzecich.

Kosze mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, w spos6b zapobiaggjmechanicznemu
uszkodzeniu powtoki antykorozyjnej.

Do kazdej paczki koszy powinna byrzyczepiona etykieta zawiesap dane:
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— nazwe wyrobu,

— nazwe i adres producenta,

— rodzaj siatki,

— grubaci¢ drutu,

— rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego,

— wymiary wyrobu,

— liczbe elementéw w opakowaniu,

— dak produkgiji,

— znak CE lub B,

— numer odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,
— numer i da¢ wystawienia deklaracji zgodsa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w STWIORBIDO.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.
5.2. Wykonanie umocnienia gabionami
5.2.1Podlae

Przed przysipieniem do wykonania umochienia nglesprawdz$ stopiéh zagszczenia gruntu wg
STWIORB M-11.01.04 [2] oraz rowré powierzchni, na ktorejdalzie wykonywane umocnienie. Koryto pod
umocnienie powinno kywyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkanziagzszczone do I& 0,97 wg
Proctora. Réwn& podiaza naley sprawdza faty 4-metrove — przéwit pod tat nie powinien przekraczal
cm.
5.2.2. Wykonanie umocnienia z gabionow

Dostarczony na miejsca wbudowania zooy element naley uformow& do prostopadkrianu i
pofaczy¢ kazde stykajce sé sciany elementu zszywkami lub drutem doaaménia. Pojedyncze kosze nale
pofaczy¢ w wieksze grupy i paiczy¢ miedzy soly wszystkie stykajce st krawedzie. Przed przygpieniem do
napetniania koszy kamieniami najeje naciagna¢, co pozwoli na uzyskanie odpowiedniej sztyégioi
nominalnych wymiaréw. Druty powinny By nackgane z jednakoav sita, aby na odcinkach drutéw
przenosacych napg¢zenia rozcigajace nie tworzyty si petle.

Kosze naley wypeti¢c kamieniami o wymiarach nie mniejszychziczko siatki i nie wikszych ng
2,5 rozmiaru oczka. Co 1/3 wysakd kosze naley usztywné drutem szajacym spinagc przeciwlegtescianki
kosza. Po wypetnieniu koszy kamieniami (z lekkinddatkiem) naley zamkr¢ wieka i przyszy je drutem do
wiazania lub zszywkami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” [1], pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, aprobaty techniczne, ew. badania materialdwomgke przez
dostawcow itp.), potwierdzage zgodné¢ materiatléw z wymaganiami pktu 2 niniejszej spdadii,

- wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robéteidéne w pkcie
2 lub przez layniera.

Przed przysipieniem do umocnienia skarp nafesprawdzt rownad¢ skarpy i stopig zagszczenia.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola umocnienia z koszy gabionowych

6.3.1.Kontrola materiatéw
Badaniesrednicy drutu powinno kywykonywane przyrgdem zapewniagym doktadné¢ 0,01 mm.

Grubai¢ powtoki z PVC powinna by mierzona zgodnie z PN-EN 10245-1:2004 [7]. Porgraibdici ostony z

cynku naley przeprowadgi zgodnie z PN-EN 10244-2 [8].

Dopuszczalne odchytki szerodm oczka siatki, z ktérych wykonane &osze gabionowe wynosz

+15%. Wymiary koszy gabionowych powinny odpowiadaymiarom zadeklarowanym przez producenta, z

tolerancy £5%. Wymiary koszy nale/ sprawdzé tasma miernicz z dokladnécia 1 cm.

Poprawné¢ spojenia siatek oraz jakb powtoki cynkowej i powtoki PVC nale sprawdza metod,
ogledzin.

6.4.2.Kontrola ut@zenia gabionéw

Jezeli w dokumentacji projektowej ani ST nie postavaoimnych warunkéw wykonane umocnienie
powinno spetnia@ wymagania:

— przewity pod tat o diugdci 3 m nie powinny przekracga cm,

— pochylenie powinno kiyrowne projektowanemu z toleraact 0,5%.
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Odbudowa mostu na rzece Stobrawa w Markotowig/u

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru robét jest ffmetr szécienny) wykonania umocnienia skarp gabionami.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-0/30.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami lgyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega rOwké i stopien zagszczenia podima
gruntowego. Odbidr tych robét powiniendbygodny z wymaganiami STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaiga
0golne” [1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platdoi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatéw i pozostatyrbdkdw produkciji,
— ulozenie i zszycie koszy gabionowych,
— wypehienie koszy materialem kamiennym,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- uporadkowanie miejsca robot.
Wykonanie tawy betonowej pod umocnienie ptatne yegtSTWIORB M-13.02.01 [5] i STWIORB
M-12.01.01 [3].
9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robo6t olglenych niniejsa STWIORB obejmuje réwnie
— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigrzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysice, ktére s niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczawe rdbot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

2. M-11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie skarp
3. M-12.01.00 Stal zbrojeniowa
4. M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym
5. M-13.02.00 Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mosyow
10.2. Normy
6. PN-B-04102:1985 Materialy kamienne — Oznaczenieozoodpornéci metody
bezpdredni

7. PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutuPowtoki organiczne na drucie
stalowym — Cgs¢ 1: Postanowienia ogolne

8. PN-EN 10244-2:2003 Drut stalowy i wyroby z dratiPowtoki z metali nigelaznych na
drucie stalowym — GZ&¢2: Powtoki z cynku lub ze stopu cynku

9. PN-EN 10002-1:2004 Metale — Proba ragaenia — Cgi¢ 1: Metoda badania w
temperaturze otoczenia

10. PN-EN 10223-3:2001 Drut stalowy i wyroby z druta ogrodzenia — Siatka z drutu
stalowego 0 oczkach s@mdokatnych przeznaczona do celéw
technicznych
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