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Wotczyn - roboty budowlane v2 z materialem OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24980

Lp. Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ jm. Poszcz Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1. Roboty budowlane.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 POGtEBIENIE POSADZKI | PRZEBUDOWA WEJSCIA DO KOTEOWNI
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm m3
d.1.1/0212-02
11.02 m3 11.020
RAZEM 11.020
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody istniejgce m3
d.1.1/0212-03
1.68 m3 1.680
RAZEM 1.680
3|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od- |m3
d.1.1|0106-01 rzuceniem na odl.do 3 m
24.244 m3 24.244
RAZEM 24.244
4/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usu- |m3
d.1.1|0106-05 niecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
35.264 m3 35.264
RAZEM 35.264
5|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw |m3
d.1.1|0104-02 o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill
56.07 m3 56.070
RAZEM 56.070
6|/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubi- m3
d.1.1|0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
18.74 m3 18.740
RAZEM 18.740
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 10 |m3
d.1.1/0108-11 km
12.7 m3 12.700
RAZEM 12.700
8|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km grunt.kat. Il |m3
d.1.1/0108-06
61.574 m3 61.574
RAZEM 61.574
9/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.1/1101-07
5.51 m3 5.510
RAZEM 5.510
10|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym. Beton zwykty C20/25 (B-25) m3
d.1.1/1101-01
8.265 m3 8.265
RAZEM 8.265
11/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m?2
d.1.1/0607-01 podposadzkowe
55.1 m? 55.100
RAZEM 55.100
12|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.1.1/0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa
55.1 m? 55.100
RAZEM 55.100
13|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m?2
d.1.1/1106-02
55.1 m? 55.100
RAZEM 55.100
14|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m?2
d.1.1/1106-03 Krotnos$é = 2.5
55.1 m? 55.100
RAZEM 55.100
15/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych o szer.do 2.5 m na gteboko$¢ do 4.5 m|m?2
d.1.1/0107-05
36.362 m? 36.362
RAZEM 36.362
16|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m - z zastosowaniem m3
d.1.1/0202-02 pompy do betonu
2.304 m3 2.304
RAZEM 2.304
17|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane m3
d.1.1/0211-01
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0.597 m3 0.597
RAZEM 0.597
18/KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu - z zastoso- |m3
d.1.1/0218-01 waniem pompy do betonu
1.343 m3 1.343
RAZEM 1.343
19|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.1|0101-06
6.668 m3 6.668
RAZEM 6.668
20|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe m?2
d.1.1|0603-05
27.783 m? 27.783
RAZEM 27.783
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - druga i nastepna warst- |m2
d.1.1|0603-06 wa
27.783 m? 27.783
RAZEM 27.783
22|KNR-W 2-02  |Pochwyt na wspornikach m
d.1.1|1208-03
12.650 m 12.650
RAZEM 12.650
23|KNR-W 2-02  |Woycieraczki do obuwia szt.
d.1.1/1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.1|0290-04
0.424 t 0.424
RAZEM 0.424
1.2 WYMIANA STOLARKI
25/KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV m2
d.1.2|0702-01
143.62 m2 143.620
RAZEM 143.620
26| KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV (nieotwierane z zaluzjg) m2
d.1.2|0702-01
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
27 |KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi PCV m2
d.1.2|0702-03
2.75 m2 2.750
RAZEM 2.750
28 Dostawa i montaz rolet okiennych wewnetrznych materiatowych na prowadnicach o |szt
d.1.2|kalk. wtasna  |wymiarach 1,65x1,25 m - elewacja potudniowo-wschodnia i potudniowo-zachodnia
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
29 Dostawa i montaz rolet okiennych wewnetrznych materiatowych na prowadnicach o |szt
d.1.2|kalk. wtasna |wymiarach 1,30x1,25 m - elewacjai potudniowo-zachodnia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
1.3 ELEWACJA
30|ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleri $cian. Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okieni |m?2
d.1.3|0101-01 drzwi folig malarska
289.675 m? 289.675
RAZEM 289.675
31|ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleri $cian. Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie |m?2
d.1.3/0101-02 podtoza
1359.979 m? 1359.979
RAZEM 1359.979
32|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. Przygotowanie podtoza. Dwukrotne gruntowa- |m?2
d.1.3/0101-08 nie podtoza
1359.979 m? 1359.979
RAZEM 1359.979
33|ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleri $cian. Przygotowanie podtoza. Sprawdzanie przyczep- |m?2
d.1.3/0101-09 nosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
1359.979 m? 1359.979
RAZEM 1359.979
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34|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. Przygotowanie podtoza. Sprawdzanie nosnosci  |m?
d.1.3|0101-11 kotkow
1359.979 m? 1359.979
RAZEM 1359.979
35|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 10 |m?2
d.1.3/0102-04 cm na sufitach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - ZADASZENIA
11.634 m? 11.634
RAZEM 11.634
36|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 13 |m?2
d.1.3/0102-10 cm na $cianach z faktura grysowa lub ceglanych
1359.979 m? 1359.979
RAZEM 1359.979
37|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci3  |m?2
d.1.3|0102-06 cm na os$ciezach z fakturg grysowa lub ceglanych
89.162 m? 89.162
RAZEM 89.162
38|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. Przyklejenie ptyt styropianowych za pomoca kot-|m2
d.1.3/0103-02 kéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegty
1449.141 m? 1449.141
RAZEM 1449.141
39|ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleri $cian. zatapianie jednej wartswy siatki na sufitach i bel{m?2
d.1.3/0103-08 kach.
11.634 m? 11.634
RAZEM 11.634
40|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. zatapianie jednej wartswy siatki na Scianach i m?2
d.1.3/0103-07 stupach.
1359.979 m? 1359.979
RAZEM 1359.979
41|ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleri $cian. zatapianie jednej wartswy siatki na o$ciezach. |m?2
d.1.3/0103-09
89.162 m? 89.162
RAZEM 89.162
42|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. Montaz listew cokofowych do podtoza z cegly |m
d.1.3/0104-02
161.68 m 161.680
RAZEM 161.680
43|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.1.3/0104-05
32.8 m 32.800
RAZEM 32.800
44|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z  |m?2
d.1.3]0107-01 tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podtoza - pierwsza
warstwa.’
1379.935 m? 1379.935
RAZEM 1379.935
45|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z  |m?2
d.1.3/0107-04 tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2,5 mm).
1359.979 m? 1359.979
RAZEM 1359.979
46|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z  |m?2
d.1.3/0107-08 tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na osciezach
o szerokosci do 30 cm (ziarno 2,5 mm).
89.162 m? 89.162
RAZEM 89.162
47|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z  |m?2
d.1.3/0107-12 tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu - dodatek za
pasy o innej barwie o szerokosci do 30 cm (ziarno 2,5 mm).
219.654 m? 219.654
RAZEM 219.654
48|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z  |m?2
d.1.3]0113-01 tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
80.84 m? 80.840
RAZEM 80.840
49|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z = |m?2
d.1.3/0113-04 tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm).
80.84 m? 80.840
RAZEM 80.840
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50|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie podbitki drewnianej - praca na wysokosci 5-10 m m?2
d.1.3/1210-10
91.124 m?2 91.124
RAZEM 91.124
51|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.1.3/1604-01
1649.654 m?2 1649.654
RAZEM 1649.654
52 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.3 (poz.:30,31,32,33,34,36,37,44,45,46,47,50)
53|KNR 2-02 I1zolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa - ZADASZENIA m2
d.1.3|0616-01
11.634 m2 11.634
RAZEM 11.634
54|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons-|m2
d.1.3|0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa - ZADASZENIA
11.634 m2 11.634
RAZEM 11.634
55|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25c¢m - z blachy ocynkowanej - ZADASZE-|m?2
d.1.3|0506-02 NIA
13.379 m? 13.379
RAZEM 13.379
1.4 DOCIEPLENIE STROPOW PODDASZA
56|KNR 2-02 I1zolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m?2
d.1.4/0616-01
81.7 m?2 81.700
RAZEM 81.700
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na |m2
d.1.4/0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 17cm
81.7 m?2 81.700
RAZEM 81.700
58|KNR 2-02 Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach m?2
d.1.4/1110-04
81.7 m?2 81.700
RAZEM 81.700
1.5 DOCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH PODDASZA
59|ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleri $cian. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 14 |m2
d.1.5/0102-10 cm na $cianach z fakturg grysowa lub ceglanych
106.789 m2 106.789
RAZEM 106.789
60|ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleri $cian. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca | m2
d.1.5/0103-02 kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegty
106.789 m2 106.789
RAZEM 106.789
61|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen $cian. zatapianie jednej wartswy siatki na Scianach i m2
d.1.5/0103-07 stupach.
106.789 m2 106.789
RAZEM 106.789
62|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.5/0803-03
106.789 m2 106.789
RAZEM 106.789
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