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Dział robót: 
45000000-7 Roboty budowlane 
 
Grupy, klasy  i kategorie robót: 
 
Grupa robót  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow� 
Klasa robót  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne 
Kategoria robót  
45111000-8 Rozbiórka, przygotowanie pod budow� oraz prace dotycz�ce oczyszczania 
 
Grupa robót  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii l�dowej i 
wodnej 

Klasa robót  
45220000-5 Prace budowlane i in�ynieryjne 
Kategoria robót  
45221000-2 Prace budowlane dotycz�ce budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej 
45223000-6 Konstrukcje 
 
Grupa robót  
45400000-1 Roboty wyko�czeniowe 
Klasa robót  
45410000-4 Prace tynkarskie 
Kategoria robót  
45442200-9 Prace dotycz�ce nakładania okładzin antykorozyjnych 
 
Grupa robót  
45500000-2 Wynajem maszyn i urz�dze� dla prowadzenia robót budowlanych wodnych 

i l�dowych oraz operatora sprz�tu 
Klasa robót  
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsług� operatorsk� 
45510000-5 Wynajem d�wigów oraz operatorów d�wigów 
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O�wiadczenie 
 
 

 
O�wiadcza si�, �e ni�ej wymieniona dokumentacja: 

„Projekt odbudowy mostu na rzece Kluczborskiej Strudze w miejscowo�ci 
Markotów Du�y. 

 
 

jest wykonana zgodnie z umow�, z umow� zawart� we wrze�niu 2007r. oraz została 
sprawdzona i uznana za sporz�dzon� prawidłowo, zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, �e jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma słu�y�. 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy na odbudow� mostu na 

rzece Kluczborskiej Strudze w miejscowo�ci Markotów Du�y. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawczy nowego mostu z zastosowaniem 

prefabrykowanych elementów �elbetowych zlokalizowanego w miejscy istniej�cego obiektu, 

znajduj�cego si� w bardzo złym stanie technicznym. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstaw� opracowania jest umowa zawarta we wrze�niu 2007 r. na wykonanie projektu 

budowlanego i wykonawczego na odbudowe mostu nad rzek� Kluczborsk� Strug�  

w miejscowo�ci Markotów Du�y, zawarta pomi�dzy Gmin� Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 

Wołczyn, a firm� MOSTOM ul. 1Maja 4, 49-130 Tułowice. 

4. ISTNIEJ�CY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

4.1. Istniej�ce zagospodarowanie terenu 

W chwili obecnej w ci�gu drogi transportu rolnego w miejscowo�ci Markotów Du�y 

zlokalizowany jest most o konstrukcji jednoprz�słowej o schemacie statycznym belki 

wolnopodpartej. Ustrój nios�cy stanowi� 3 dwuteowe d�wigary stalowe o wysoko�ci 340 mm  

i rozstawie 1666 mm i 1610 mm. Pomost wykonany jest z dyliny drewnianej grubo�ci 14 cm. 

Podpory obiektu stanowi� bale drewniane uło�one bezpo�rednio na przeciwległych brzegach 

rzeki. Oparcie belek stalowych na drewnianych balach realizowane bezpo�rednio. W strefie 

podpar� wykonano drewniane zastrzały utrzymuj�ce pionowo�� d�wigarów stalowych. Na 

obiekcie brak jest wyposa�enia w postaci np. balustrad. Długo�� obiektu wynosi 9,60 m  

a szeroko�� całkowita 5,05 m. Dno cieku oraz skarpy w obr�bie obiektu nie s� umocnione. 

Teren w obr�bie mostu porasta ro�linno�� trawiasta.  

4.2. Ukształtowanie wysoko�ciowe terenu 

Teren przyległy do projektowanego mostu jest równinny o rz�dnych około 170,55 do 

170,86 m.n.p.m. Tereny po obu stronach obiektu maj� charakter rolniczy (ł�ki). 

4.3. Obiekty i urz�dzenia stałe 
Projektowany obiekt znajdowa� si� b�dzie pod konstrukcj� drogi transportu rolnego  

w miejscu istniej�cego mostu, który z uwagi na zły stan techniczny zostanie rozebrany.  

W s�siedztwie obiektu znajduj� si� budynki mieszkalne oddalone ok. 50 m oraz droga asfaltowa 

prowadz�ca przez miejscowo�� Markotów.  
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4.4. Sieci uzbrojenia podziemnego wyst�puj�ce w rejonie projektowanych obiektów 

W rejonie obiektu nie wyst�puj� sieci uzbrojenia podziemnego. 

4.5. Podło�e gruntowe 

Teren bada� jest zlokalizowany po obu stronach istniej�cego prymitywnego mostu drogo-

wego na rzece Stobrawie w osi drogi do pól na południe od wsi Markotów Du�y gm. Wołczyn. 

Jest to most drewniany o nawierzchni (dylinie) uło�onej na belkach stalowych w ustroju 

no�nym jedno-prz�słowym wolnopodpartym. Szeroko�� mostu ok. 5,0 m a długo�� ok. 10,0 m. 

Wg inwentaryzacji podpory mostu s� osadzone na balach d�bowych posadowionych płytko. 

Dylina jest przegniła. Ruch na mo�cie jest wstrzymany.  

Otwory wykonano poza drog�, gdzie powierzchnia jest wyniesiona do 170,70 m npm 

(otwór 1) – 170,45 m npm (otwór 2). Rz�dna nawierzchni mostu wynosi 170,39 m npm. W dniu 

bada� poziom lustra wody w rzece zaniwelowano na rz�dnej 169,70 m npm. Wg inwentaryzacji 

dno rzeki pod mostem odpowiada rz�dnej 168,86 m npm. Brzegi rzeki s� zaro�ni�te i 

zabagnione. 

Rzeka Stobrawa płynie w północnej cz��ci doliny o szeroko�ci ok. 300 m, rozcinaj�cej 

wysoczyzn� polodowcow� Równiny Ole�nickiej. Brzegi doliny s� wyniesione do 176,0 m npm. 

Podło�e terenu bada� rozpoznane do gł�boko�ci 5,0 m ppt. buduj� utwory 

czwartorz�dowe -  rzeczne holoce�skie osady piaszczyste przykryte i przewarstwione namułami 

organicznymi z torfem. Gruntów czwartorzedowych nie przewiercono. Barwy gruntów 

�ółtoszare do czarnych. 

Strop podło�a poza drog� w miejscach wierce� stanowi� lu�ne nasypy glebowo – 

kamieniste i gruzowo-�u�lowe z domieszk� okruchów cegły. Zalegaj� one do 0,4 – 0,5 m ppt.  

Zasadniczy poziom wodono�ny w podło�u jest zwi�zany z czwartorz�dowymi aluwiami 

piaszczystymi w dolinie potoku Baryczka.  Zwierciadło wody tego poziomu jest napi�te przez 

stropowe namuły z torfami. Podczas wierce� zasadnicze zwierciadło wód gruntowych stabilizo-

wało si� na gł�boko�ci 0,80 - 1,0 m ppt, tj. 169,68 m npm. Zaniwelowany wodostan rzeki pod 

mostem odpowiadał rz�dnej 169,70 m npm. Wody gruntowe s� w bezpo�rednim kontakcie 

hydraulicznym z wodami rzeki. Zasilanie poziomu wodono�nego w obszarze wysoczyzny poza 

dolin� Stobrawy nast�puje drog� infiltracji opadów atmosferycznych w przepuszczalne podło�e. 

Dolina Stobrawy stanowi tu baz� drena�u wysoczyzny. Wahania stabilizacji lustra wód 

gruntowych zale�y głównie od wodostanu rzeki oraz warunków atmosferycznych w obszarze 

wysoczyzny. Wg informacji uzyskanej w terenie, w okresach po długotrwałych intensywnych 

opadach lub w okresie roztopów po �nie�nej zimie powierzchnia doliny jest podtapiana wodami 

rzeki a w okresach wodostanów powodziowych nawet zalewana.  
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Wg bada� archiwalnych z rejonu północnych obrze�y m. Wołczyna wody gruntowe 

wzgl�-dem betonu wykazuj� cechy agresywno�ci w�glanowej la2 . 

Rozpoznane w podło�u grunty podzielono na warstwy geotechniczne zró�nicowane pod 

wzgl�dem wykształcenia litologicznego i parametrów fizyko-mechanicznych.  

warstwa I –  wilgotne nasypy glebowo-kamieniste i  gruzowo-�u�lowe z domieszk� okruchów 

cegły rozpoznane w obu brzegach rzeki do 0,4-0,5 m ppt. S� to grunty w stanie 

lu�nym.  

warstwa IIa– wilgotne, mokre i nawodnione piaski drobne i pylaste przewarstwione pyłem lub 

piaskiem gliniastym z domieszkami piasków próchniczych i drewna, rozpoznane 

zarówno na stropie gruntów organicznych warstwy IIb jak i pod nimi do 

gł�boko�ci 1,9 - 2,5 m ppt. Grunty s� lu�ne o stopniu zag�szczenia ID = 0,30 

okre�lonym na podstawie bada� sond� udarow� SL. 

warstwa IIb – wilgotne namuły organiczne gliniaste z domieszk� torfu zalegaj�ce w obu 

brzegach rzeki do 1,4-1,5 m ppt. Grunty maj� wilgotno�� naturaln� 97,3 %, 

g�sto�� objeto�ciow� – 1,79 G/cm3 i zawarto�� substancji organicznych – 26,8%. 

Sa to grunty mi�kkoplastyczne o IL≥ 0,50, nieskonsolidowane grupy C.  

warstwa IIc  - nawodnione piaski �rednie i grube rozpoznane poni�ej 1,9-2,5 m ppt. W otworze 

1 nie przewiercone a w otworze 2 zalegaj�ce do 3,1 m ppt.  

 Grunty s� �redniozag�szczone o ID = 0,55. 

warstwa IId – nawodnione piaski drobne wyst�puj�ce w otworze 2 w przedziale gł�boko�ci 

3,1-3,6 m ppt. S� to grunty �rednio zag�szczone o ID = 0,55. 

warstwa IIe  - nawodnione piaski drobne wyst�puj�ce w otworze 2 poni�ej 3,6 m ppt i nie 

przewiercone. Grunty s� zag�szczone o ID = 0,69. 

Zag�szczenie gruntów niespoistych okre�lono na podstawie bada� sond� SL. 

WNIOSKI 

a. Przypowierzchniowa strefa podło�a terenu do gł�boko�ci 1,4– 1,5 m ppt jest zbudowana z 

nieno�nych namułów organicznych z torfem (warstwa IIb) przykrytych cienk� warstewk� 

lu�nych piasków warstwy IIa. Poni�ej namułów wyst�puje seria nawodnionych utworów 

piaszczystych rozpoczynaj�ca si� od góry od słabono�nych lu�nych piasków drobnych 

warstwy IIa, zalegaj�cych do 1,9-2,5 m ppt, pod którymi stwierdzono no�ne piaski �rednie    

i drobne warstw IIc - IIe o zag�szczeniu ID = 0,55 – 0,69, których nie przewiercono.  

b. Rozpoznane warunki gruntowo - wodne ograniczaj� mo�liwo�� bezpo�redniego posado-

wienia obiektu, wymagaj�cego zastosowania �cianek szczelnych i skutecznego odwodnienia 

podło�a.  
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c. Gunty jednoznacznie no�ne, mało �ci�liwe (piaski warstw IIc-IIe) wyst�puj� poni�ej 1,9-2,5 

m ppt, st�d najkorzystniejszym sposobem posadowienia obiektu jest posadowienie po�rednie 

na mikropalach o długo�ci  min. 5,0 m wprowadzonych w te grunty. Wg danych 

literaturowych gł�boko�� zalegania osadów piaszczystych w dolinie przekracza 8,0 m. 

d. Parametry fizyko-mechaniczne gruntów i warto�ci jednostkowych oporów granicznych 

gruntów dla mikropali o długo�ci 5,0 m,  do obliczenia no�no�ci podło�a dla przyj�tego 

sposobu posadowienia zestawiono w zał�czniku „Legenda do przekrojów”. 

e. Współczynniki filtracji gruntów przepuszczalnych, okre�lone metod� USBSC na podstawie 

uziarnienia mo�na przyjmowa� w nast�puj�cych wysoko�ciach: 

piaski drobne – 3,0 m/dob� 

piaski �rednie i grube – 20 m/dob� 

f. Roboty ziemne powinny by� prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.  

g.  Zgodnie z KNR nr 2 –01 w podło�u wyst�puj� grunty II-III kategorii urabialno�ci.    
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

5.1. Powierzchnia terenu 

Nie zmienia si� zagospodarowania terenu wokół obiektu ani jego formy architektonicznej. 

5.2. Układ komunikacyjny 
Nie zmienia si� sposobu u�ytkowania obiektu ani układu komunikacyjnego. 

5.3. O�wietlenie 

W ramach niniejszego opracowania nie projektuje si� �adnych zmian w istniej�cym 

o�wietleniu obiektu. 

5.4. Kolizje i ich rozwi�zanie 

Nie przewiduje si� kolizji z elementami uzbrojenia terenu. W przypadku wyst�pienia 

kolizji elementy istniej�cego uzbrojenia terenu na czas robót nale�y zabezpieczy� przed 

uszkodzeniem, a prace wokół nich nale�y wykonywa� r�cznie. 

5.5. Ochrona konserwatorska 
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

5.6. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren nie znajduje si� w obszarze eksploatacji górniczej. 
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6. ZAGRO	ENIA ODDZIAŁYWANIA NA �RODOWISKO 

Omawiany rodzaj przedsi�wzi�cia charakteryzuje si� wyst�powaniem oddziaływania na 

�rodowisko przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwi�za� technicznych 

opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsi�wzi�cia stwierdza si� brak 

jego ci�głego, wtórnego, skumulowanego oddziaływania we wszystkich komponentach 

�rodowiska.  

W fazie realizacji przedsi�wzi�cia nale�y si� spodziewa� nast�puj�cych uci��liwo�ci dla 

�rodowiska: 

• emisja odpadów - np. kawałki tarcicy i drewna (deskowanie), pr�ty stalowe, resztki 

betonu i mleczka cementowego, czy te� nadmiar ziemi powstały z wykopów. Ilo�� 

powstaj�cych odpadów jest trudna do ustalenia zale�y od wielu czynników, a przede 

wszystkim od staranno�ci realizacji przedsi�wzi�cia. Wszystkie powstałe w wyniku 

realizacji inwestycji odpady przewiduje si� odwie�� na wysypisko �mieci, 

• emisja hałasu powodowana prac� maszyn budowlanych , 

• emisja substancji zanieczyszczaj�cych do powietrza , 

Wymienione wy�ej oddziaływanie przedsi�wzi�cia jest �ci�le zwi�zane z czasem jego 

realizacji, czyli uci��liwo�ci maj� okre�lony czas wyst�powania. W czasie budowy jedynie 

niektóre prace budowlane powoduj� emisj� hałasu i gazów do powietrza, dlatego te� mog�ce 

pojawi� si� uci��liwo�ci w fazie budowy maj� charakter chwilowy i nieci�gły, ograniczony do 

okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasi�g uci��liwo�ci powodowanych 

przez prace budowlane przy przedsi�wzi�ciu maj� niewielki zasi�g (do 300 m). Brak 

oddziaływania stałego, wtórnego, skumulowanego i transgranicznego.  

Faza eksploatacji charakteryzuje si� minimalnym oddziaływaniem, głównie 

przejawiaj�cym si� emisj� hałasu i spalin. Przyj�te w projekcie budowlanym rozwi�zania 

techniczne maj� na celu wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na �rodowisko. 

Negatywne oddziaływanie mostu mo�e pojawi� si� w czasie eksploatacji jedynie w 

sytuacji: 

- uszkodzenia lub braku nale�ytej konserwacji systemu odwodnienia mostu, 

dokonywania czynno�ci konserwacyjnych poszczególnych elementów konstrukcji, 

bez nale�ytego zabezpieczenia miejsca ich prowadzenia .W tej sytuacji do �rodowiska 

mog� dostawa� si� znikome cz��ci materiałów konserwacyjnych (farby ochronne do 

powierzchni betonowych). 
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6.1. Emisja hałasu 

Po wykonaniu robót nie zmieni si� poziom hałasu w stosunku do obecnego poziomu.  

W trakcie realizacji przedsi�wzi�cia głównym �ródłem emisji hałasu jest prac� maszyn 

nap�dzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wiertnice, przebijaki udarowe, kafary, 

d�wigi, ładowarki, spr��arki itp. Drugie �ródło emisji hałasu to d�wi�ki od pracy 

drobnego sprz�tu budowlanego, np. uderzenia młotków podczas robót ciesielskich. 

Przedmiotowe przedsi�wzi�cie budowlane ma charakter miejscowego �ródła hałasu i 

mo�e powodowa� lokalne uci��liwo�ci.  

6.2. Zanieczyszczenie powietrza 
Same prace zwi�zane z przebudow� nie wpłyn� znacz�co ujemnie na zanieczyszczenie 

powietrza. Emisja substancji zanieczyszczaj�cych do powietrza b�dzie nast�powała w 

wyniku korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprz�tu budowlanego. 

Do atmosfery b�d� emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek 

siarki, tlenki azotu, tlenek w�gla, w�glowodory. 

6.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Inwestycja nie ma wpływu na wody podziemne, a przebudowa mostu jedynie usprawni 

przepływ wody pod konstrukcj� drogi poprzez zwi�kszenie �wiatła pionowego obiektu.  

6.4. Powierzchnia terenu 

Nie przewiduje si� �adnej ingerencji w zagospodarowanie terenu, dlatego projektowana 

inwestycja nie b�dzie miała negatywnego wpływu na otaczaj�ce �rodowisko przyrodnicze 

i powierzchni� terenu. 

6.5. �wiat ro�linny 
Realizacja robót budowlanych nie ingeruje w istniej�cy �wiat ro�linny, ani nie narusza 

gleby w jego okolicach. 

6.6. Infrastruktura techniczna 
W czasie przebudowy przedmiotowego obiektu, ruch pojazdów prowadzony b�dzie 

innymi drogami lokalnymi. 

6.7. Zabytki kultury materialnej 

W bezpo�redniej blisko�ci przebudowywanego obiektu, nie stwierdzono obiektów 

zabytkowych. Nie wykonano równie� rozpoznania archeologicznego. 
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6.8. 	ycie i zdrowie ludzi 

Aby unikn�� zagro�e� �ycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nale�y odpowiednio 

oznakowa� i zabezpieczy� wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nale�y wykonywa� 

zachowuj�c warunki BHP. 
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7. INFORMACJA DOTYCZ�CA PLANU BEZPIECZE
STWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania wyst�puj� roboty stwarzaj�ce 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi w 

rozumieniu: „Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotycz�cej planu 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, pó�. i 1126). W 

zwi�zku z powy�szym przed przyst�pieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik 

budowy zobowi�zany jest sporz�dzi� plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia zwany „planem 

BIOZ". 

Zakres robót 

Zakres robót obejmuje odbudow� mostu na rzece Kluczborska Struga w miejscowo�ci 

Markotów Du�y. 

Istniej�ce obiekty budowlane 

Inwestycja ma na celu budow� nowego mostu i wykonywana jest w miejscu obiektu 

istniej�cego. 

Kolejno�� wykonywania robót 

1.1. Organizacja placu budowy 
1.2. Oznakowanie robót  
1.3. Roboty ziemne  
1.4. Roboty rozbiórkowe 
1.5. Roboty budowlano-monta�owe 
1.6. Roboty wyko�czeniowe 
1.7. Roboty umocnieniowe  
1.8. Roboty porz�dkowe 

 
Wykaz robót budowlanych wyst�puj�cych przy realizacji inwestycji, których 

charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi: 

• roboty, przy których wykonywaniu wyst�puje ryzyko przysypania ziemi� lub 

upadku z wysoko�ci 

• roboty, przy których wykonywaniu wyst�puje ryzyko upadku z wysoko�ci  

• roboty wykonywane przy u�yciu d�wigów, których ci��ar poszczególnych 

elementów przekracza 1 ton�, 
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Rodzaje wykonywanych robót 

• Zagospodarowanie placu budowy 

• Roboty ziemne 

• Roboty budowlano-monta�owe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe i �elbetowe, 

spawalnicze) 

• Roboty wyko�czeniowe 

• Roboty rozbiórkowe 

• Maszyny i urz�dzenia techniczne u�ytkowane na placu budowy 

Instrukta� pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

• Szkolenie pracowników w zakresie BHP 

• Zasady post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia 

• Zasady bezpo�redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

• Zasady stosowania przez pracowników �rodków ochrony indywidualnej oraz 

odzie�y i obuwia roboczego 

�rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z 

wykonywania robót budowlanych. 

Bezpo�redni nadzór nad bezpiecze�stwem i higien� pracy na stanowiskach pracy sprawuj� 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowi�zków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo�rednich 

zagro�e� dla �ycia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewła�ciwa ogólna organizacja pracy 

1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zada�, 

2. niewła�ciwe polecenia przeło�onych, 

3. brak nadzoru, 

4. brak instrukcji posługiwania si� czynnikiem materialnym, 

5.  tolerowanie przez nadzór odst�pstw od zasad bezpiecze�stwa pracy, 
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6. brak lub niewła�ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze�stwa pracy i 

ergonomii, 

7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez bada� 

lekarskich; 

b) niewła�ciwa organizacja stanowiska pracy: 

1. niewła�ciwe usytuowanie urz�dze� na stanowiskach pracy, 

2. nieodpowiednie przej�cia i doj�cia, 

3. brak �rodków ochrony indywidualnej lub niewła�ciwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

c) niewła�ciwy stan czynnika materialnego: 

• wady konstrukcyjne czynnika materialnego b�d�ce �ródłem zagro�enia, 

• niewła�ciwa stateczno�� czynnika materialnego, 

• brak lub niewła�ciwe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 

• brak �rodków ochrony zbiorowej lub niewła�ciwy ich dobór, 

• brak lub niewła�ciwa sygnalizacja zagro�e�, 

• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

d) niewła�ciwe wykonanie czynnika materialnego: 

• zastosowanie materiałów zast�pczych, 

• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

e) wady materiałowe czynnika materialnego: 

• ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

f) niewła�ciwa eksploatacja czynnika materialnego: 

• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

• niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

• niewła�ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kieruj�ca pracownikami jest obowi�zana: 

− organizowa� stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze�stwa i 

higieny pracy, 

− dba� o sprawno�� �rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
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− organizowa�, przygotowywa� i prowadzi� prace, uwzgl�dniaj�c zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami zwi�zanymi z warunkami �rodowiska pracy, 

− dba� o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze� pracy i wyposa�enia technicznego, a 

tak�e o sprawno�� �rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

− oceny ryzyka zawodowego wyst�puj�cego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 

− wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

− okre�lenia podstawowych wymaga� bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

− wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

− wykazu prac wymagaj�cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej, 

kierownik budowy powinien podj�� stosowne �rodki profilaktyczne maj�ce na celu: 

− zapewni� organizacj� pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj�cy pracowników 

przed zagro�eniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uci��liwych, 

− zapewni� likwidacj� zagro�e� dla zdrowia i �ycia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powoduj�cych takich zagro�e�. 

W razie stwierdzenia bezpo�redniego zagro�enia dla �ycia lub zdrowia pracowników 

osoba kieruj�ca pracownikami obowi�zana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podj�cia działa� w celu usuni�cia tego zagro�enia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by� wyposa�eni w �rodki ochrony 

indywidualnej oraz odzie� i obuwie robocze, zgodnie z tabel� norm przydziału �rodków 

ochrony indywidualnej oraz odzie�y i obuwia roboczego opracowan� przez pracodawc�. 

�rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze�stwa 

u�ytkowników tych �rodków powinny zapewnia� wystarczaj�c� ochron� przed 

wyst�puj�cymi zagro�eniami (np. upadek z wysoko�ci, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowi�zany jest informowa� pracowników o sposobach posługiwania 

si� tymi �rodkami. 
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Podstawa prawna opracowania: 

− ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 
z pó�n.zm.) 

− art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 
poz.1126 z pó�n.zm.) 

− ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z 
pó�.zm.) 

− rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

− rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 
poz. 285) 

− rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagaj�cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 
poz. 287) 

− rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny by� wykonywane przez co najmniej dwie osoby 
(Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

− rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

− rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z 
pó�.zm.) 

− rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz�dze� 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

− rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz�dze� 
technicznych podlegaj�cych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

− rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 
47 poz. 401).  
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8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWALNY 

8.1. Stan istniej�cy mostu 

W chwili obecnej w ci�gu drogi transportu rolnego w miejscowo�ci Markotów Du�y 

zlokalizowany jest most o konstrukcji jednoprz�słowej o schemacie statycznym belki 

wolnopodpartej. Ustrój nios�cy stanowi� 3 dwuteowe d�wigary stalowe o wysoko�ci 340 mm  

i rozstawie 1666 mm i 1610 mm. Pomost wykonany jest z dyliny drewnianej grubo�ci 14 cm. 

Podpory obiektu stanowi� bale drewniane uło�one bezpo�rednio na przeciwległych brzegach 

rzeki. Oparcie belek stalowych na drewnianych balach realizowane bezpo�rednio. W strefie 

podpar� wykonano drewniane zastrzały utrzymuj�ce pionowo�� d�wigarów stalowych. Na 

obiekcie brak jest wyposa�enia w postaci np. balustrad. Długo�� obiektu wynosi 9,60 m  

a szeroko�� całkowita 5,05 m. Dno cieku oraz skarpy w obr�bie obiektu nie s� umocnione. 

Teren w obr�bie mostu porasta ro�linno�� trawiasta.  

Stan techniczny mostu oceni� mo�na jako przedawaryjny. Przejazd po obiekcie zagra�a 

bezpiecze�stwu u�ytkowników. Wyst�puj� liczne ubytki dyliny drewnianej pomo�cie. Ustrój 

no�ny w postaci stalowych d�wigarów dwuteowych jest zdeformowany w wyniku zapadni�ci  

i korozji drewnianych belek stanowi�cych podparcia.  

8.2. Stan projektowany 
Nowy most w planie sytuacyjnym zlokalizowano w osi istniej�cego obiektu pod k�tem 

90° do osi cieku.  

Projekt przebudowy mostu zakłada prowadzenie robót przy całkowitym wył�czeniu drogi 

transportu rolnego z ruchu pojazdów. Po zako�czeniu robót ruch na drodze zostanie 

przywrócony.  

Projekt przebudowy obejmuje wykonanie nast�puj�cych robót: 

• rozbiórk�  istniej�cego mostu; 

• wykonanie tymczasowego przeprowadzenia wody poprzez wykonanie rowy „bajpasu” p 

dł. ok. 45 m na lewym brzegu rzeki, 

• wykonanie stalowej �cianki szczelnej z grodzic G62 dł. 7,0 m, 

• wykonanie grodzy ziemnych celem wprowadzenie wody w tymczasowe obej�cie, 

• wykonanie fundamentu �elbetowego pod �ciany czołowe, 

• wykonanie warstwy 0,3 m tłucznia pod fundament �elbetowy cz��ci przelotowej, 

• wykonanie �elbetowego fundamentu i �cian czołowych, 

• monta� prefabrykowanych elementów �elbetowych typu odwrócone „U” i uło�enie na 

przygotowym fundamencie, 

• wykonanie �cian czołowych i skrzydeł, 
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• wykonanie zasypki oraz nawierzchni tłuczniowej na jezdni; 

• wykonanie umocnienia dna oraz skarp na wlocie i wylocie z materacy siatkowo 

kamiennych na długo�ci 5 m od górnej wody i 10 m od dolnej wody, 

• monta� barier energochłonnych na obiekcie; 

8.3. Parametry techniczne projektowanego mostu 

• k�t skrzy�owania przepustu 90º, 

• most ramowy jednootworowy skrzynkowy, 

• �wiatło poziome  - 4500 mm  

• �wiatło pionowe  – 1600 mm 

• długo�� mostu (wraz ze skrzydłami) L = 10,80m, 

• szeroko�� całkowita mostu – 7,20 m, 

• szeroko�� u�ytkowa – 6,20 m, 

• rz�dna proj. dna cieku na wlocie 168,82 m n.p.m., 

• rz�dna proj. dna na wylocie 168,78 m n.p.m., 

• spadek dna 0,5%, 

• dno na wlocie i wylocie oraz skarpy cieku umocnione materacami siatkowo kamiennymi 

brukiem kamiennym o grubo�ci 15 cm na betonie B20, 

• szeroko�� jezdni na mo�cie bj = 5,0 m, 

• szeroko�� poboczy na mo�cie bp =0,60 m. 

8.4. Konstrukcja mostu 

Most zaprojektowano jako jednootworowy, z prefabrykowanych elementów �elbetowych  

stanowi�cych po zamontowaniu ustrój ramowy. Przekrój ramy prostok�tny. �wiatło pionowe 

1600 m, �wiatło poziome 4500 mm. Szeroko�� całkowita 7,20 m, długo�� całkowita wraz ze 

�cianami czołowymi 10,80 m. Przed wykonaniem monta�u prefabrykowanych (katalogowych) 

cz��ci górnych typu odwrócone „U” wykona� nale�y zgadnie z rysunkami konstrukcyjnymi 

�elbetowy element z betonu B30 (W8, F150) zbrojony stal� Rb 400. Grubo�� płyty dennej  

30 cm, wysoko�� �cian 90 cm, grubo�� �cian stanowi�cych podparcie dla �elbetowych 

prefabrykatów wynosi 38 cm. Wykonanie płyty dennej nale�y poprzedzi� uło�eniem materaca 

tłuczniowego grubo�ci 30 cm obło�onego geowłóknin�. Po wykonaniu monta�u prefabrykatów 

na wcze�niej wykonanym elemencie dennym wykona� nale�y na górnej powierzchni warstw� 

spadkow� dla wła�ciwego odprowadzenie wody z górnej cz��ci mostu. 
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8.5. Konstrukcja fundamentów i �cian czołowych 

Fundamenty i �ciany czołowe wykona� zgodnie z rysunkami technicznymi dokumentacji 

projektowej. Fundamenty i �ciany czołowe projektuje si� jako �elbetowe z betonu B30 (W8, 

F150) zbrojony stal� Rb 400. Fundamenty �cian czołowych posadowione bezpo�rednio  

w postaci ław o szer. 1,5 m i wys. 70 cm. Grubo�� �cian czołowych wynosi 40 cm, wysoko�� od 

poziomu posadowienia 3,43 m. Poziom posadowienia fundamentów 167,79 m n.p.m. W górnej 

cz��ci �cian czołowych projektuje si� wykonanie kapinosu o wym. 25 cm na 10 cm. W trackie 

betonowania �cian czołowych przewidzie� nale�y wykonanie przerwy technologicznej na 

wysoko�ci 90 cm (równej wysoko�ci �cian bocznych cz��ci dennej), a dalsz� cz��� zabetonowa� 

w cało�ci po dokonaniu monta�u prefabrykatów �elbetowych.  

8.6. Wymiana gruntu pod płyt� denn� 

Przewiduje si� wymian� gruntu pod cz��ci� denn� przepustem na szeroko�ci 5,32 m, 

długo�ci 6,20 m polegaj�c� na uło�eniu warstwy tłucznia o gr. 30 cm w tzw. „wannie” z 

geowłókniny. Na warstwie tłucznia wykonan zostanie �elbetowa płyta denna gr. 30cm.  

8.7. Wykonanie zasypki 

Przy wykonywaniu zasypki nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

− zasypka powinna by� wykonywana równomiernie i równocze�nie z obu stron konstrukcji, 

− zasypka powinna by� wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zag�szczonymi do 

wska�nika zag�szczenia ≥ 0,98 

Grunt zasypki niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki �wirowo-piaskowe o 

klasie niejednorodno�ci D5, o frakcji 0-45 mm. Dopuszcza si� wi�ksze frakcje w odległo�ci 

powy�ej 50 cm od �cian konstrukcji, jednak wielko�� frakcji nie powinna przewy�sza� 2/3 

grubo�ci warstwy zag�szczanej, tj.max .20 cm. 

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiada� odpowiednie deklaracje 

zgodno�ci oraz �wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i 

mostowym. 

8.8. Izolacje 

Na wszystkich powierzchniach fundamentów stykaj�cych si� z gruntem nale�y wykona� 

izolacj� z Abizolu R+2P. Dodatkowo projektuje si� wykonanie izolacji z Abizolu R+2P na 

uło�onej warstwie spadkowej na górnej płaszczy�nie prefabrykatów. Wykonan� izolacj� 

zabezpieczy� nale�y betonem ochronnym z B-25 gr. ok 5 cm.  
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8.9. Umocnienie dna i skarp rowu w rejonie mostu. 

− Materace siatkowo kamienne grubo�ci 15 cm uło�one na warstwie geowłókniny.  

− obrze�e betonowe gr. 8 cm na zako�czeniach umocnie� w strefie góry skarp, 

− gurty betonowe z betonu B30 30x50 cm na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm. 

8.10. Pobocza. 

Pobocza gruntowe na obiekcie projektuje si� szeroko�� 0,60m. Spadek poprzeczny 6%.  

8.11. Nawierzchnia jezdni. 

         Przewiduje si� wykonanie nawierzchni tłuczniowej na obiekcie i dojazdach na długo�ci 

23,0 m. Warstw� konstrukcji nawierzchni stanowi b�dzie niesort kamiennego gr. 28 cm. Spadki 

poprzeczne nawierzchni 2,5%. Na kraw�dzi jezdni projektuje si� wykonanie obrze�y 

betonowych gr. 8 cm uło�onych na betonie.  

8.12. Bariery energochłonne i balustrady. 

Nad mo�ci projektuje si� wykonanie barier energochłonnych typu SP-06 ze słupkami w 

rozstawie co 2,0 m. Bezpo�rednio nad konstrukcj� cz��ci przelotowej mostu oraz w obr�bie 

�cian czołowych projektuje si� słupki barier utwierdzone w gzymsie natomiast poza obiektem 

wkopane w grunt. Na zako�czeniach barier projektuje si� wykonanie tzw baranich rogów.  

8.13. Oczyszczenie i odmulenie rowu. 

 Dno rowu nale�y oczy�ci� i odmuli� na długo�ciach zgodnej z profilem podłu�nym 

zawartym w operacie wodnoprawnym. 

8.14. Roboty rozbiórkowe. 

Rozbiórce podlega cały istniej�cy obiekt mostowy.   

8.15. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. 

Projekt przebudowy mostu zakłada prowadzenie robót przy całkowitym wył�czeniu 

drogi transportu rolnego z ruchu pojazdów. Po zako�czeniu robót ruch na drodze zostanie 

przywrócony. 

8.16. Docelowa organizacja ruchu. 

Nie przewiduje si� wprowadzania zmian w istniej�cej organizacji ruchu na drodze. 
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8.17. Sprawy terenowo-prawne. 

Budowa mostu wymaga wykupienia cz��ci działki nr 282 na której zlokalizowana b�dzie 

skarpa nasypu drogowego.  

8.18. Zakres praw i obowi�zków. 

1. Przebudow� obiektu nale�y wykona� zgodnie z projektem wykonawczym oraz wiedz� 

techniczn� i obowi�zuj�cymi przepisami. 

2. Inwestor załatwi wszelkie sprawy odszkodowawcze zwi�zane ze stałym lub czasowym 

zaj�ciem terenu. 

 

Sporz�dził: 

 

mgr. in�. Tomasz �miały 
OPL/0252/POOM/06 
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Projekt architektoniczno-budowlany  
Cz��� rysunkowa 

 

 

Rysunek nr .1 – Orientacja  

Rysunek nr .2 – Projekt zagospodarowania terenu 

Rysunek nr .3 – Rysunek zestawczy 
 
Rysunek nr .4 – Rysunek zbrojeniowy 
 
Rysunek nr .5 – Inwentaryzacja 
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projektowany obiekt mostowy
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Rysunek nr .2 – Zagospodarowanie terenu 
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Rysunek nr .3 – Rysunek zestawczy 
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Rysunek nr .4 – Rysunek zbrojenia  
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Rysunek nr .5 – Inwentaryzacja 
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Zał�czniki  
dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia 
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