ST WARUNKI OGOLNE

PKT I. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
Modernizacja boiska sportowego z zapleczem gospodarczym w Wierzbicy
Gornej.
Zamawiajacy: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn.
1.2. Przedmiot i zakres robot
Roboty budowlane obejmujg wykonanie kompletnych obiektéw nizej wymienionych.
Rozbieranie konstrukcji Scian.
» Wykonanie obiektu gospodarczego.
» Budowa trybun.
> Budowa ogrodzenia wokdt boiska z elementami.
> Montaz bokséw dla trenera i zawodnikdw rezerwowych.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.
Nie przewiduje sie wykonania robdt tymczasowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Tlekro¢ w ST jest mowa o:

14.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

142. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.43. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

145. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezacej konserwadiji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajqce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sq
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodq montazu - takze
dziennik montazu.

1.49. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
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1.4.11. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
witasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng, catos¢ uzytkowa.

1.4.13. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.14. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreSlone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ.

14.15. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

14.16. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

14.17. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

14.18. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiardéw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

14.19. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.20. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

14.21. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

14.22. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq
autorem dokumentacji projektowe;j.

14.23. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.24. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

14.25. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
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techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez skfadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

14.28. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.29. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi
zasadami dziatania tych organizagiji.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.
Ze wzgledu na charakter robdt nie zachodzi konieczno$¢ budowy ogrodzenia. Mozliwe
jest prowadzenie zagospodarowanie czesci piwnic na zaplecze budowy. Wykonawca we
wihasnym zakresie zorganizuje i pokryje koszty wykonania punktéw poboru wody i energii
elektrycznej. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robdt.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robét.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska
Inwestycja nie zalicza sie do grupy inwestycji mogacych pogorszy¢ Srodowisko. Nalezy
stosowac technologie i materiaty powszechnie dopuszczone do stosowania.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca zapewni
tad na budowie. Nie przewiduje sie gromadzenia materiatdw stwarzajacych szczegdine
zagrozenie pozarowe. Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne na budowie oraz
przeszkoli pracownikow w tym zakresie.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Dla prowadzenia przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ opracowania i
uzgodnienia z zarzadem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Transport kotowy odbywac sie bedzie drogami publicznymi. Drogi sq utwardzone o
nawierzchni asfaltowej. Roboty budowlane nie beda ingerowaty w drogi i chodniki.
Jezeli mimo wszystko nastapi zanieczyszczenie powierzchni drég lub chodnikéw
nalezy systematycznie, na biezaco usuwac zabrudzenie.
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1.11.

Nazwy i kody: grup robdt, klas robdt i kategorii robot

Grupy CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasy CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne
45410000-4 — Tynkowanie
45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
45430000-0 — Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie 45311000-0 Rob. w zakresie przewoddw instal. elektrycznych i opraw os$w.
45331000-6 — Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 — Hydraulika
45432000-4 — Ktadzenie i wykfadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
45442000-7 — Nakfadanie powierzchni kryjacych

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdine dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobdw.

1.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby
dopuszczone do obrotu, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobdw.

Wykonawca zapewni wiasciwe skfadowanie i zabezpieczanie materiatdbw na placu
budowy. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla
inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekdji.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatdw, elementéw budowlanych
i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Wszelkie materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktdre nie uzyskajq akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwiocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu

z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementdw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnoS¢ techniczng i
kosztowa.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywaniu robot,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu
0 proponowanym wyborze.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajow robét.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktdre bedg
okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatdw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow
konstrukcyjnych  lub urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu
transportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca zobowigzuje sie do uzywania tylko takich srodkéw transportu poziomego,
jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatdw i elementdéw, oraz urzadzen.
4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania S$rodkéw transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen s$rodki te
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

PKT. 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot
Podczas wykonywania robdt budowlanych obiekt nie moze by¢ catkowicie wytgczony
z uzytkowania. W okresie rozgrywek ligowych boisko musi by¢ w stanie umozliwiajgcym
rozgrywanie meczow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg_ lub kontraktem,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie
pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Dla realizacji przedmiotowej budowy nie wymaga sie opracowania projektu
zagospodarowania placu budowy.

5.3. Projekt organizacji budowy
Dla realizacji przedmiotowej budowy nie wymaga sie opracowania projektu organizacji
budowy.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu
Nie wymaga sie opracowania projektu technologii i organizacji montazu.
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5.5. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw, elementow

i wyrobow budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania

prébek i badania materiatdw i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania

materiatow oraz robdt z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, na

nastepujacych zasadach.

Wykonawca zagwarantuje:

« system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

« wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wiasnego
laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

« sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i korekt
zastosowanych w procesie technologicznym,

« sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

« dostep do urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

Ponadto na zadanie przedstawi zamawiajacemu:

« sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,

» sposdéb i procedure pomiarédw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobierania
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i elementdw budowlanych oraz wykonywania
poszczegdlnych robdt,

« sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robédt i prowadzenia ksigzki obmiaru.
Ogdlne zasady obmiaru robot dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie
z dokumentacjq projektowg i specyfikacjq techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Wszystkie
wyniki obmiaru wpisywane sg do ksiazki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robo6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot
rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjq lub przebudowg obiektéw
budowlanych. Chyba, ze inwestor ustali w umowie inny sposob rozliczania budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robot inaczej,
objetoéci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], elementy liniowe w [m] natomiast
drobne elementy i pojedyncze w [szt.] lub [kpl.].

7.3. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

8.3

Rodzaje odbioréw

Mozliwe sg nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koricowy, odbidr po okresie rekojmi,
odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujq nastepujace odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych. Zasady odbioréw robdt moze odmiennie okre$lac umowa o roboty
budowlane.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Przewiduje sie odbidr przewoddw kominowych w stanie surowym oraz uzytkowym.

8.4. Odbidr czesciowy i odbidr etapowy

8.5

Jezeli umowa przewiduje podziat zadania na czesci to mozliwe sg odbiory czesciowe lub
etapowe. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Wieksze budynki lub obiekty mogq by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robét
mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci
robdt stanowigcych z reguty cato$¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujagce sie do odbiordw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
finansowania zadania. Roboty do odbioru czesciowego Ilub etapowego zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

. Rozruch technologiczny

Nie przewiduje sie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po

okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentdw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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PKT 9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdét odbywal sie bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy
opracowany przez Wykonawce. Harmonogram taki stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy
o roboty budowlane.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioru
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawg pfatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte
w harmonogramie, bedacym zatacznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty mogg byc¢ takze okreslone w umowie.

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany zostat wykonany przez: Biuro Projektowe i Ustug Inwestycyjnych
Anna Sottysik, ul. Byczynska 69, 46-203 Kluczbork.

10.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zmianami)
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