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WOŁCZYN, GM. WOŁCZYN DZIAŁKA NR 229, 150/18, 249/8 
KŁADKA  PIESZO – ROWEROWA NA RZECE WOŁCZYNCE NA TERENACH 

POŁOZONYCH W MIEJSCOWO1)CI WOŁCZYN 
KOD CPV – 45221115-1 Roboty budowlane 

w zakresie mostów ze stali. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Lokalizacja: WOŁCZYN, GMINA WOŁCZYN, DZIAŁKA NR 229 249/8 ark. M. 3 

Zamawiaj�cy: GMINA WOŁCZYN 46-200 WOŁCZYN, UL. DWORCOWA 1 

Opracował:  mgr in�. Anna Sierakowska  
mgr in�. Krzysztof Sierakowski  
uprawnienia 220/87/Op, 296/88/Op 
Specjalno�� konstrukcyjno-budowlana 

Kluczbork – 20 pa�dziernik 2015r. 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
OGÓLNOBUDOWLANYCH 

DLA: 
Budowy kładki pieszo – rowerowej na rzece Wołczynka, na terenie poło�onym 

w miejscowo�ci Wołczyn, działka nr 229, 150/18, 249/8 ark. M. 3 

ZAWARTO�� OPRACOWANIA:

1.Ogólna specyfikacja techniczna.      - zał�cznik nr 1-1 

2.Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych.  - zał�cznik nr 1-2 

3.Wyznaczenie obiektów i punktów wysoko�ciowych.  - zał�cznik nr 1-3 

4.Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 

   w gruntach kat. I-V.        - zał�cznik nr 1-4 

5.Fundamenty.        - zał�cznik nr 1-5 

6.Betonowanie konstrukcji.       - zał�cznik nr 1-6 

7.Zbrojenie (przygotowanie i monta� zbrojenia).    - zał�cznik nr 1-7 

8.Konstrukcje stalowe       - zał�cznik nr 1-8 

9.Pomost deski HANIMAT      - zał�cznik nr 1-9 

10.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej   - zał�cznik nr 1-11 

11.�lusarka – balustrada .       - zał�cznik nr 1-13 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. Okre�lenie przedmiotu zamówienia 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi�wzi�cia 
Zamierzenie budowlane obejmuje:  

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Wołczynka,  

na terenie poło�onym w miejscowo�ci Wołczyn, 229, 150/18, 249/8 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1.2.1.Zamawiaj�cy 
Gmina Wołczyn 
46-200Wołczyn, ul. Dworcowa 1 

1.2.2.Instytucja finansuj�ca inwestycj�
Gmina Wołczyn 
46-200Wołczyn, ul. Dworcowa 1 

1.2.3.Organ nadzoru budowlanego 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie Kluczborskim.  

46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1 

1.2.4.Wykonawca 
Zostanie wyłoniony w drodze przetargu. 

1.2.5.Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy 
Gmina Wołczyn 

46-200Wołczyn, ul. Dworcowa 1 

1.3 Charakterystyka przedsi�wzi�cia 
1.3.1. Ogólna charakterystyka stanu istniej�cego 
Teren przewidziany pod lokalizacj� kładki to teren zabudowy miasta Wołczyn, przeci�ty rzek�
Wołczynk� (niewielkiego cieku wodnego. Konfiguracja terenu bez zró�nicowania.  Ró�nica poziomów 
pomi�dzy teoretyczn� niwelet� kładki a dnem ok.2,62m.Teren ten znajduje si� w centrum Wołczyna. 

Kładka poł�czy osiedle domów jednorodzinnych cz��ci� szkoln� – Gimnazjum Wołczyn.  

1.3.2.Ogólna charakterystyka projektowanego obiektu:  
Projektowany obiekt ma na celu przeprowadzenie ruchu pieszo – rowerowego nad rzek�
Wołczynka. Zaprojektowana kładka pieszo – rowerowa znajduje si� na wysoko�ci doj�cia z 

ulic Ko�ciuszki i Kołł�taja po jednej stronie rzeki Wołczynka a po drugiej stronie z Zespołem 

Szkół Gimnazjum i Liceum w Wołczynie przy ul. Rzecznej. Kładka poł�czy dwa brzegi rzeki 

Wołczynka co pozwoli na swobodne skomunikowanie terenów poło�onych po obu jej 

stronach.  
1.3.3.Ogólny zakres robót 
1.3.3.1. Przyczółki i fundamenty 
Zaprojektowano przyczółki �elbetowe. Przyczółki wsparte na fundamentach wykonanych z kr�gów 

betonowych Dw=1000mm / Dz=1220mm i wysoko�ci h=600mm (np. Producent np. P.V. Prefabet 
Kluczbork lub równowa�ny produkt).  
Po ustawieniu kr�gów wykona� korek betonowy z betonu C25/30 (B30; W8) na wysoko�� dolnego 

kr�gu. Nast�pnie wykona� podsypk� piaskow� stabilizowan�. Ostatni� cz��� – ł�cznik oczepu 
zabetonowa� wraz z koszem (pr�ty nr 9 i 10).  

Przyczółek kładki wykona� zgodnie z rysunkiem nr PB-K-06.  
Beton:   C25/30 (W8)   (B30) 
Stal:   B500B  (A-IIIN)  

   S235JR (A-I) 
Przed monta�em elementów kładki na konstrukcji �elbetowej przyczółka montowa� płaskownik 

burtowy zgodnie z rysunkiem. Płaskownik burtowy zaleca si� wykona� ze stali nierdzewnej. Stal 
nierdzewna 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304. Szczegóły monta�u i otworowania patrz rysunek PB-K-
04. Ł�czniki np.  HILTI HUS – HR d=6mm (lub równowa�ny produkt).  

Uwaga: 
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Zgodnie z decyzj� Zamawiaj�cego (Inwestora) na konstrukcji przyczółka zabetonowa� nasuwki PCV 

Ø=100 (przepusty rurowe Ø=100) pod ewentualne prowadzenie przez kładk� elementów instalacji 
elektrycznych, teletechnicznych. Na rysunku PB-K-05 pokazano umiejscowienie przepustów.  

1.3.3.2. Konstrukcja stalowa 
Konstrukcj� główn�  
Kładk� zaprojektowano jako konstrukcj� stalow� w układzie jednego prz�sła swobodnie podpartego. 

W przekroju poprzecznym ustrój no�ny składa si� z trzech belek I300PE usztywnionymi �eberkami 
poprzecznymi i st��onymi w obr�bie pasa górnego poprzecznicami I100PE. Poprzecznice w rozstawie, 

co 2400mm (skrajne) i 3000mm (po�rednie).  
Materiał:  

Stal konstrukcyjna:  St3SX (S235JR)  

Elektrody:   EB 150 

Belki główne: Belki główne B-1, B-2, B-3 wykonane z kształtowników I300PE.  

Konstrukcj� drugorz�dn�  
Poprzecznice – Belki B-4 wykona� z kształtownika I100PE. Poł�czenie na monta�u z belkami 
głównymi za pomoc� ł�czników – �rub M10 Nr 14.  
Wszystkie elementy konstrukcji po oczyszczeniu do II stopnia czysto�ci malowane, trzy-krotnie, 

farbami odpornymi na oddziaływanie morskich waruków atmosferycznych. 

Wszystkie elementy konstrukcji ze stali St3SX, St3SY, spawane elektrodami EA146. �ruby klasy 4.8 

1.3.3.3. Nawierzchnia 
Pomost zło�ony z desek pomostowych „HANIT” 60x197x1800mm. Zaprojektowano deski tzw. ze 

wzmocnieniem. Kolor szary. Dystrybutor HANIMAT Sp. z o.o., ul. Obwodowa 24, 84-240 Reda  
Poł�czenie belek pomostu z d�wigarami głównymi za pomoc� ł�czników dostarczanych wraz z belkami 

pomostu. Ł�czniki nierdzewne lub ocynkowane ogniowo.  
Zamiennie (po uzgodnieniu z Zamawiaj�cym) dopuszcza si� wykonanie pomostu z drewniana z bali 
modrzewiowych ryflowanych (zamiennie) d�bowych 60mm na podłu�nicach 140x140mm. Drewno 

impregnowane ci�nieniowo klasy min. C30. 
Przed kładk� w rejonie wjazdów nawierzchnia z kostki betonowej, 6cm, na podkładzie 

stabilizowanym cementem i zag�szczonej podsypce �wirowo-piaskowej,grubo�ci 30cm. (wej�cia - 
wjazdy z kostki brukowej nie wchodz� w zakres prac.  

1.4. Dokumentacja techniczna okre�laj�ca przedmiot zamówienia i stanowi�ca podstaw� do 
realizacji robót 
1.4.1.Spis projektów i rysunków wykonawczych 
- Projekt budowlany kładki dla pieszych 

- Przedmiary robót 
- Specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót

1.4.2.Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
Według zał�cznika nr 1-2. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako�� prac i ich zgodno�� ze specyfikacjami technicznymi. 

1.5. Definicje i skróty 
Definicje i skróty uzupełniaj�ce te, które zostan� uj�te w ogólnych warunkach umowy. 

DEFINICJE 
- specyfikacje techniczne – oznaczaj� cało�� wszystkich wymaga	 technicznych, w szczególno�ci 
zawartych w dokumentacji zamówienia, okre�laj�cych wymagane cechy roboty budowlanej, 

materiału, produktu lub dostawy, pozwalaj�ce obiektywnie scharakteryzowa� roboty budowlane, 
materiał, produkt lub dostaw�, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez 
zamawiaj�cego. Specyfikacje techniczne obejmuj� poziom jako�ci wykonania, bezpiecze	stwa lub 

rozmiarów, uwzgl�dniaj�c wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie 
jako�ci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa 

i oznakowania. Zawieraj� one tak�e reguły zwi�zane z koncepcj� i obliczaniem kosztów robót 
budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak te� technik i 
metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiaj�cy 
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mo�e postanowi�, drog� przepisów ogólnych lub szczegółowych, co si� tyczy robót budowlanych 

zako	czonych i odno�nie materiałów i elementów tworz�cych te roboty. 
- normy – oznaczaj� wymagania techniczne przyj�te przez uznany organ standaryzacyjny w celu 

powtarzalnego i ci�głego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowi�zkowe. 
- normy europejskie – oznaczaj� normy przyj�te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

- europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobuj�c� ocen� techniczn� zdatno�ci produktu do 
u�ycia, dokonan� w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 
u�yciu własnej charakterystyki produktu oraz okre�lonych warunków jego zastosowania i u�ycia. 

- istotne wymagania – oznaczaj� wymagania dotycz�ce bezpiecze	stwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maj� spełnia� roboty budowlane. 

- normatyw techniczny – oznacza wytyczne wynikaj�ce z normy lub ogólnie obowi�zuj�cych 
przepisów techniczno – budowlanych. 

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporz�dzana przez wykonawc� robót zgodnie 
z obowi�zuj�cym Prawem Budowlanym, ujmuj�ca cało�� robót wykonanych z naniesionym zmianami 
dokonanymi w toku wykonywanych robót oraz pomiary geodezyjne powykonawcze. 

- dziennik budowy - opatrzony piecz�ci� odpowiednio zszyty zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słu��cy do notowania wydarze	 zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonany odbiorów robót, przekazywania polece	 i innej korespondencji technicznej 
- ksi�ga obmiaru - akceptowany przez in�yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stanowi�cy 
dokumenty budowy, w którym dokonuje si� okresowych wylicze	 i zestawie	 wykonanych robót. 

Wpisy w ksi��ce obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez in�yniera. 
- szczegółowe specyfikacje techniczne - jest to zbiór wymaga	 technicznych zwi�zanych z realizacj�
obiektów, kontrol� i odbiorem poszczególnych elementów robót. 
- in�ynier - instytucja pełnomocnego przedstawiciela zamawiaj�cego, którego uprawnienia i 
obowi�zki w stosunkach z wykonawc� w procesie realizacji robót okre�la umowa. 

SKRÓTY 
BIOZ  - Bezpiecze	stwo i ochrona zdrowia 

CPV  - Wspólny słownik zamówie	
IPU  - Istotne postanowienia umowy 
KC  - Kodeks cywilny 

KPC  - Kodeks post�powania cywilnego 
KRS  - Krajowy rejestr s�dowy 

OST  - Ogólna specyfikacja techniczna 
OWU  - Ogólne warunki umowy 

PB  - Prawo budowlane 
PFU  - Program funkcjonalno – u�ytkowy 
PN  - Polska norma 

PZJ  - Plan zapewnienia jako�ci 
PZP  - Prawo zamówie	 publicznych 

SIWZ  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
SST  - Szczegółowa specyfikacja techniczna 
SWU  - Szczególne warunki umowy 

UZP  - Urz�d zamówie	 publicznych 
WWER  - Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych 

2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� i �cisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodno�� z opisem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 

poleceniami zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. 
Decyzje zarz�dzaj�cego realizacj� umowy dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych 
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specyfikacjach technicznych, a tak�e w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji zarz�dzaj�cy realizacj� umowy uwzgl�dnia wyniki bada	 materiałów i jako�ci 
robót, dopuszczalne niedokładno�ci normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada	 naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na 
rozwi�zanie kwestii. 
Polecenia zarz�dzaj�cego realizacj� umowy b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc�, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  

2.2. Teren budowy 
2.2.1.Charakterystyka terenu budowy 
Planowana lokalizacja kładki pieszo – rowerowej znajduje si� na wysoko�ci  

doj�cia ulic Ko�ciuszki i Kołł�taja po jednej stronie rzeki Wołczynka i po drugiej stronie z Zespołem 
Szkół Gimnazjum i Liceum w Wołczynie przy ul. Rzecznej.  

Teren lokalizacji wolny od uzbrojenia podziemnego, zadrzewienia.  

2.2.2.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy 
i SST. 

2.2.3.Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposa�enia u�ytych do realizacji robót od chwili rozpocz�cia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urz�dzenia lub ich elementy b�d� utrzymane w sposób satysfakcjonuj�cy 
zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. Mo�e on wstrzyma� realizacj� robót, je�li w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedbuje swoje obowi�zki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezb�dne, 

tymczasowe zabezpieczenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia nie podlega odr�bnej zapłacie 
i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� umown�. 
2.2.4.Ochrona własno�ci i urz�dze�
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� istniej�cych instalacji i urz�dze	 znajduj�cych si�
w obr�bie placu budowy. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze	 w czasie trwania remontu. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarz�dzaj�cego realizacj� umowy o ka�dym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urz�dze	 lub instalacji i b�dzie współpracował przy naprawie udzielaj�c wszelkiej 

mo�liwej pomocy, która mo�e by� potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

2.2.5.Ochrona �rodowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowi�zany zna� i stosowa� si� do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony �rodowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zako	czenia robót, wykonawca b�dzie podejmował wszystkie sensowne kroki, �eby stosowa�
si� do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony �rodowiska na placu budowy i poza 
jego terenem, unika� działa	 szkodliwych dla innych jednostek wyst�puj�cych na tym terenie w 

zakresie zanieczyszcze	, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalno�ci�. 
2.2.6.Zapewnienie bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze	stwa i 
higieny prac. W szczególno�ci wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich 

wymaga	 sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t 
i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze	stwa publicznego. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga	 okre�lonych powy�ej nie podlegaj�
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz�cymi dokumentami 
2.3.1.Szczegółowy harmonogram robót 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzgl�dnia� uwarunkowania wynikaj�ce z 
dokumentacji projektowej i ustale	 zawartych w umowie. Mo�liwo�ci przerobowe wykonawcy 
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w dziedzinie robót budowlanych i monta�owych, kolejno�� robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewni� wykonanie robót w terminie okre�lonym w umowie. Harmonogram winien wyra�nie 
przedstawia� w etapach tygodniowych proponowany post�p robót w zakresie głównych obiektów i 

zada	 kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram b�dzie w miar� potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 

2.3.2.Program zapewnienia bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca b�dzie stosował si� do wszystkich obowi�zuj�cych 
przepisów i wymaga	 w zakresie bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia. 

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo budowlane jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji zarz�dzaj�cemu realizacj�
umowy, program zapewnienia bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni�, 
�eby personel nie pracował w warunkach, które s� niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniaj� odpowiednich wymaga	 sanitarnych. 

2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1.Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym zamawiaj�cego 
i wykonawc� w okresie od przekazania placu budowy do ko	ca okresu gwarancyjnego. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 

bezpiecze	stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d�
czytelne, dokonane trwał� technik� w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 

numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

- dat� przekazania wykonawcy placu budowy, 
- dat� uzgodnienia przez zamawiaj�cego harmonogramów, 
- daty rozpocz�cia i zako	czenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych, ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

- wyja�nienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót, 

- zgłoszenie zako	czenia robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

2.4.2.Ksi��ka obmiaru robót 
Ksi��ka obmiaru jest dokumentem, w którym rejestruje si� ilo�ciowy post�p ka�dego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione s� na bie��co i zapisywane do 

ksi��ki obmiaru robót, wykorzystuj�c opis pozycji i jednostki u�yte w wycenionym przez wykonawc�
i wyceniony przedmiar robót, stanowi�cy zał�cznik do umowy. 

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawieraj�
te�: 
- dokumenty wchodz�ce w skład umowy, 
- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne, 
- instrukcje zarz�dzaj�cego realizacj� umowy (oraz sprawozdania ze spotka	 i narad na budowie, 
- protokoły odbioru robót, 
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- opinie ekspertów i konsultantów,

- korespondencja dotycz�ca budowy. 

2.5. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
pa	stwowej i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, 

np. rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze	stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). 

3. Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy 
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiaj�cego 
reprezentuje interesy zamawiaj�cego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno�ci realizacji 

robót budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowi�zków, zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego, zarz�dzaj�cy realizacj� umowy pisemnie wyznacza inspektorów 
nadzoru działaj�cych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnie	 i obowi�zków. 

Wydawane przez nich polecenia maj� moc polece	 zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. 

4. Materiały i urz�dzenia  
4.1. �ródła uzyskiwania materiałów i urz�dze�
Wszystkie wbudowane materiały i urz�dzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musz�
by� zgodne z wymaganiami okre�lonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Przed u�yciem ka�dego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedło�y 
szczegółow� informacj� o �ródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich bada	 laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarz�dzaj�cego realizacj�
umowy. 

4.2. Kontrola materiałów i urz�dze�
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy mo�e okresowo kontrolowa� dostarczane na budow� materiały, 
�eby sprawdzi� czy s� one zgodne z wymaganiami SST. 

4.3. Atesty materiałów i urz�dze�
W przypadku materiałów, dla których w SST wymagane s� atesty ka�da partia dostarczona na 
budow� musi posiada� atest okre�laj�cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

musz� posiada� atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego bada	. 
4.4. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom umowy 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez wykonawc� wywiezione z 
terenu budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do robót 

i były dost�pne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Je�li dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie mo�e by� pó�niej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

5. Sprz�t 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. 
Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� wykonawcy i powinien odpowiada� pod 

wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku 
ustale	 w takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru. Sprz�t b�d�cy własno�ci� wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� stale 
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utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo�ci do pracy. B�dzie on odpowiadał wymaganiom 

ochrony �rodowiska i przepisom dotycz�cym jego u�ytkowania. 

6. Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

7. Kontrola jako�ci robót – certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze	stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

a) Polsk� Norm� lub 
b) Aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli 

nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 i które spełniaj� wymogi SST. 99/98), 
- znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da ich partia 

dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga	 b�d� odrzucone. 

8. Obmiary robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie ofertowym i specyfikacjach technicznych. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi�gi obmiaru. Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilo�ciach podanych w przedmiarze lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 

obowi�zku uko	czenia wszystkich robót. 

8.2. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzany w czasie uzgodnionym przez wykonawc�
i zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. 
Obmiar robót zanikaj�cych i podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� bezpo�rednio po ich 

wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

9. Odbiory robót 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale�no�ci od ustale	 odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaj� nast�puj�cym 

etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

- odbiorowi cz��ciowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci 

i jako�ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. Odbiór robót 
zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
Odbiór powinien by� przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Jako�� i ilo�� robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada	 laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
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pomiary na budowie, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi 

i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyle	 od przyj�tych wymaga	 i wcze�niejszych ustale	, inspektor 

nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje, dotycz�ce zmian i korekt. 
W wyj�tkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potr�ce	. Przy ocenie odchyle	
i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych inspektor nadzoru 

uwzgl�dnia tolerancje i zasady odbioru podane w specyfikacji technicznej, dotycz�cej danej cz��ci 
robót. 

9.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. 
Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� według zasad jak przy odbiorze ko	cowym robót. 

9.4. Odbiór ostateczny robót 
9.4.1. Zasady ogólne 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

Całkowite zako	czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego powinna by� stwierdzona 
przez wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym 
fakcie inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zako	czenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiaj�cego w obecno�ci 
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 
postawie przedło�onych dokumentów, wyników bada	 i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci 

wykonania robót ze specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale	 przyj�tych 

w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych, 

komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacjach technicznych, z uwzgl�dnieniem 
tolerancji, i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze	stwo ruchu, 
komisja dokona potr�ce	, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do 

wymaga	 przyj�tych w umowie. 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporz�dzony według wzoru ustalonego przez zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

- specyfikacje techniczne, 

- uwagi, zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj�cych 

i ulegaj�cych zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania jego zalece	, 
- dzienniki budowy i ksi�gi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada	 i oznacze	 laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi, 

- deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpiecze	stwa zgodnie z SST, 

- gwarancj� na wykonany zakres robót, 

- inne dokumenty wymagane przez zamawiaj�cego. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawc� wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione 

według wzoru ustalonego przez zamawiaj�cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 
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9.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzgl�dnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

10. Podstawy płatno�ci 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawc� za jednostk�
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez zamawiaj�cego w dokumentach 

umownych. 
Cena jednostkowa pozycji b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania i badania 
składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i w SST. 

Cena jednostkowa b�dzie obejmowa�: 
- robocizn� bezpo�redni�, 
- warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz�tu na plac budowy 

i z powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy), 

- koszty po�rednie, w skład których wchodz�: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz�ce oznakowania robót, wydatki 
dotycz�ce bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzier�aw� placów i bocznic, ekspertyzy 

dotycz�ce wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz�du przedsi�biorstwa wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mog�cych 

wyst�pi� w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawc� za dan� pozycj� w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza mo�liwo�� ��dania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót obj�tych t� pozycj�
kosztorysow�. 
11. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowi�zany zna� wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

pa	stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s� w jakiekolwiek sposób 
zwi�zane z prowadzonymi robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najwa�niejsze z nich to: 

- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pó�niejszymi 

zmianami 

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 

80/2003) wraz z pó�niejszymi zmianami 

- ustawa o dost�pie do informacji o �rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

�rodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 

pó�niejszymi zmianami 

- rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

Wykonawca b�dzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. B�dzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymaga� prawnych w odniesieniu do u�ywanych opatentowanych urz�dze�
lub metod. B�dzie informował zarz�dzaj�cego realizacj� umowy o swoich działaniach w tym 

zakresie, przedstawiaj�c kopie atestów i innych wymaganych �wiadectw. 
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ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI 
TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
OGÓLNOBUDOWLANYCH 
DLA: 
Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Wołczynka,  

na terenie poło�onym w miejscowo�ci Wołczyn, 229, 150/18, 249/8 
Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budow�
451-1 Wyznaczenie obiektów i punktów wysoko�ciowych. - zał�cznik nr 1-3 
451-2 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 

w gruntach kat. I-V. - zał�cznik nr 1-4 

Grupa 452 Konstrukcja obiektów budowlanych 
452-1 Fundamenty. - zał�cznik nr 1-5 

452-2 Betonowanie konstrukcji. - zał�cznik nr 1-6 
452-3 Zbrojenie (przygotowanie i monta� zbrojenia). - zał�cznik nr 1-7 
452-4 Konstrukcje stalowe - zał�cznik nr 1-8 

Grupa 454 Roboty wyko�czeniowe 
454-1 Pomost drewniany. - zał�cznik nr 1-9 
454-3 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej - zał�cznik nr 1-11 

454-4 �lusarka – balustrada - zał�cznik nr 1-13
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kod CPV 45111200 
„Wyznaczenie obiektów i punktów wysoko�ciowych” 
1. Wst�p 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z, wyznaczenia obiektów i punktów wysoko�ciowych, przewidzianych do 
wykonania w ramach budowy:  

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Wołczynka,  

na terenie poło�onym w miejscowo�ci Wołczyn, 229, 150/18, 249/8 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wyznaczenie obiektów i punktów wysoko�ciowych zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
W zakres robót pomiarowych, zwi�zanych z wyznaczeniem punktów wysoko�ciowych wchodz�: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko�ciowego punktów głównych osi obiektu 
i punktów wysoko�ciowych, 

- wyznaczenie osi, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi 

w OST zał. 1-1., tak�e podanymi poni�ej: 

- Punkty główne - punkty wyznaczaj�ce główne osie obiektów. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST zał. 1-1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno��
z Dokumentacj� Projektow�, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST zał. 1-1. 

Do utrwalenia punktów głównych nale�y stosowa� bolce stalowe lub słupki betonowe. 
Do oznaczenia pozostałych punktów nale�y u�ywa� palików drewnianych o długo�ci około 0,30m 
�rednicy 0,05 + 0,08m lub rur metalowych długo�ci 0,5m. 

3. Sprz�t 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jako�� wykonywanych robót. 
Do odtworzenia (wyznaczenia) obiektów i punktów wysoko�ciowych nale�y stosowa� nast�puj�cy 
sprz�t: 
- teodolity lub tachymetry, 

- niwelatory, 

- tyczki, 

- łaty, 

- ta�my stalowe. 

Sprz�t stosowany do odtworzenia punktów głównych powinien gwarantowa� uzyskanie wymaganej 
dokładno�ci pomiaru. 

4. Transport 
Materiały (paliki drewniane oraz słupki) mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 

5. Wykonanie robót 
Obsług� geodezyjn� obowi�zuj�c� w budownictwie nale�y przeprowadzi� zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 
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1995r.) Pomiarami geodezyjnymi winny by� obj�te czynno�ci w toku budowy. Zakres pomiarów 

geodezyjnych obejmuje wytyczenie w terenie poło�enia obiektów. Dane te powinny dotyczy� punktów 
głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczaj�cych, linii zabudowy, usytuowania obiektu 

budowlanego. Geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie słu�y� ma przestrzennemu 
usytuowaniu tego obiektu zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególno�ci zachowaniu 
przewidzianego w projekcie poło�enia wyznaczonego obiektu wzgl�dem obiektów istniej�cych oraz 

wzgl�dem granic nieruchomo�ci. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego 

podlegaj� geodezyjne elementy, okre�laj�ce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 
wysoko�ciowe budowanego obiektu, w szczególno�ci: 

- główne osie obiektu, 

- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu , 

- stałe punkty wysoko�ciowe - repery. 

Wykonanie tych czynno�ci, poza sporz�dzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta� potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. 
Po zako	czeniu budowy nale�y sporz�dzi� geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� w celu zebrania 

aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami GUGiK (1+7). 

Prace pomiarowe powinny by� wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za nast�pstwa niezgodno�ci wykonanych robót z Dokumentacj�
Projektow�, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa� Inspektora nadzoru o jakichkolwiek bł�dach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych obiektów i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien 
sprawdzi� czy rz�dne terenu okre�lone w Dokumentacji Projektowej s� zgodne z rzeczywistymi 
rz�dnymi terenu. Je�eli wykonawca stwierdzi, �e rzeczywiste rz�dne terenu istotnie ró�ni� si� od 

rz�dnych okre�lonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi� o tym Inspektora 
nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by� zmieniane przed podj�ciem 

odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie roboty, które bazuj� na pomiarach Wykonawcy nie mog� by� rozpocz�te przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 

Punkty główne i punkty po�rednie musz� by� zaopatrzone w oznaczenia okre�laj�ce w sposób wyra�ny 
i jednoznaczny charakterystyk� i poło�enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze	 powinny by�
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze	
w czasie trwania robót. Je�eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj�cego zostan� zniszczone 

przez Wykonawc� �wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostan� one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

6. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
Kontrole jako�ci prac pomiarowych zwi�zanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektu i punktów 

wysoko�ciowych nale�y prowadzi� według ogólnych zasad okre�lonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST zał. 1-1. 

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektów w terenie jest 1ha 
terenu obj�tego pomiarem. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST zał. 1-1. 
Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektu w terenie nast�puje na podstawie 

szkiców dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi nadzoru. 

9. Podstawa płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST zał. 1-1 
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Płatno�� za jednostk� obmiaru (ha) nale�y przyjmowa� na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysoko�ciowych, 

- wykonanie pomiarów bie��cych w miar� post�pu robót, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiaj�ce odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Projekt budowlany przewiduje wykonanie prac geodezyjnych zwi�zanych z odtworzeniem budowli 
w terenie i pomiarami w czasie robót. 

10. Przepisy zwi�zane 
- Instrukcja techniczna O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urz�d Geodezji i 

Kartografii Warszawa 1979 

- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK 1978 

- Instrukcja techniczna G-2 Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna. GUGiK 1983 

- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe. GUGiK 1979 

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983 

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne TTrGiK . 

11. Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 1126) 
z pó�niejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, monta�u 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze	stwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze	stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kod CPV 45111200 
„Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów 
pod fundamenty w gruntach kat. I-V” 
1. Wst�p 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach 

budowy 

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Wołczynka,  

na terenie poło�onym w miejscowo�ci Wołczyn, 229, 150/18, 249/8 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów 

budowlanych. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj�: 
- Osadzenie kregów betonowych zapuszczanych metod� studniarsk� w gruntach  

nieskalistych (kat. I-V), 

- Wykonanie wst�pnych wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

- Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi 

w OST zał. 1-1., tak�e podanymi poni�ej: 

- Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych okre�la dokumentacja, która powinna zawiera�: 
• rzuty i przekroje obiektów, 

• plan sytuacyjno – wysoko�ciowy, 

• nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

• sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

• wyniki techniczne bada	 podło�a gruntowego, 

• szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zag�szczenie zasypki, 

nasypu, itp.). 

- gł�boko�� wykopu – ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj�cia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

- wykop płytki – wykop, którego gł�boko�ci jest mniejsza ni� 1m. 

- wykop �redni – wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

- wykop gł�boki – wykop, którego gł�boko�� przekracza 3m. 

- grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub sp�kany o nieprzesuni�tych blokach, którego próbki nie 

wykazuj� zmian obj�to�ci ani nie rozpadaj� si� pod działaniem wody destylowanej; maj�
wytrzymało�� na �ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u�ycia �rodków wybuchowych albo 
narz�dzi  pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

- ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poło�ony w obr�bie obiektu 

kubaturowego. 

- dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 

nasypów, poło�one poza placem budowy. 

- odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi�zanych z 
tym obiektem. 
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- wska�nik zag�szczenia gruntu – wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona wg 

wzoru:     Ls = pd / ps  
gdzie: 

pd – g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu (Mg/m3), 
pds – maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, 
okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], słu��ca do oceny 

zag�szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm� BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

- wska�nik ró�noziarnisto�ci – wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów niespoistych, 

okre�lona wg wzoru:   U = d60 / d10  

gdzie: 
d60 – �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST zał. 1-1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodno��
z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj� i współrz�dne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ko	cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 

wykonawcy stanowi� cz��� umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s�
obowi�zuj�ce dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze	 w dokumentach umownych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi� inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku rozbie�no�ci, opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. 

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST 

i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze	stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie	 i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze	stwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony 
w cen� umown�. 
1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 

ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy wykonawca b�dzie: 
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- utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

- podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze	
lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 
Stosuj�c si� do tych wymaga	, b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
 lokalizacj� składowisk i ukopów, 
 �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• mo�liwo�ci powstania po�aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 
Wykonawca b�dzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywał sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy i w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczalne do u�ytku. 
Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od 

dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez 

uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
�rodowisko. Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako	czeniu robót 
ich szkodliwo�ci zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania 

wymaga	 technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy zamawiaj�cy 
powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji 

pa	stwowej. Je�eli wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
zamawiaj�cy. 

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie 

jak  
 ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych 
urz�dze	 potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiaj�cego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacjii urz�dze	 w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze	
podziemnych na terenie budowy i powiadomi� inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpocz�cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował, 

dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada�
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze	
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiaj�cego. 

1.5.9.Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze	 obci��enia na o� przy transporcie 

materiałów i gruntu, wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.11. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze	stwa 
i higieny pracy. 

W szczególno�ci wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga	
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t 
i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze	stwa publicznego. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga	 okre�lonych powy�ej nie podlegaj�
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.12.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do 
robót od daty rozpocz�cia do daty zako	czenia robót (do wydania potwierdzenia ich zako	czenia 
przez inspektora nadzoru). 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 
Je�li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 

powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.13. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organa administracji pa	stwowej 
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymaga	 prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze	 lub metod 
i w sposób ci�gły b�dzie informowa� inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie 
zezwole	 i inne odno�ne dokumenty. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST zał. 1-1. 

2.1. �ródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada	 laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada	 w celu udokumentowania, �e materiały uzyskane 

z dopuszczalnego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania SST w czasie post�pu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole	 od wła�cicieli i odno�nych organów władzy na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez 
zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada	 terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga	 ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów 
z jakiegokolwiek �ródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba �e postanowienia ogólne lub szczegółowych 

warunków umowy stanowi� inaczej. 
Humus i nakład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d�
formowane hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko	czeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymaga	 umowy lub wskaza	 inspektora nadzoru. 
Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru wykonawca nie b�dzie prowadzi�
�adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 

umowy.  
Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na 

danym obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do robót i 
były dost�pne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawc�. 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez wykonawc� wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog� by� wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi� nadmiar obj�to�ci robót zimnych i za zezwoleniem 
inspektora nadzoru. 

Je�eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie b�d�c nadmiarem obj�to�ci robót 
ziemnych, zostały za zgod� inspektora nadzoru wywiezione przez wykonawc� poza teren budowy 

z przeznaczeniem innym ni� budowa nasypów lub wykonanie prac obj�tych umow�. Wykonawca jest 
zobowi�zany do dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze �ródeł własnych, 

zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by� wywiezione przez wykonawc� na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków zamawiaj�cego, o ile nie okre�lono 

tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo�e nakaza� pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatno�� wynika jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci. 

3. Sprz�t 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. 
Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� wykonawcy i powinien odpowiada� pod 

wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustale	 w takich dokumentach sprz�t 
powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� stale utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym i gotowo�ci do pracy. B�dzie on odpowiadał wymaganiom ochrony 

�rodowiska i przepisom dotycz�cym jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie 

sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji inspektora nie mo�e 
by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, 
zostan� przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprz�t do robót ziemnych 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonywania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 
 odspajania wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne, itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urz�dzenia do hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, ta�moci�gi itp.), 
 sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne, itp.). 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
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Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e	 na osie i innych parametrów technicznych. 
�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e	 na osie mog� by�
dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych 
odcinków dróg na koszt wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

4.2. Transport gruntów 
Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz odległo�ci transportu. Wydajno��
�rodków transportowych powinna by� ponadto dostosowana do wydajno�ci sprz�tu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� roszcze	
wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci nie zostały 
wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez inspektora nadzoru. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� i �cisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na pi�mie przez inspektora nadzoru. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du 
spowodowanego przez wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego 

b�dzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawc� na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
Decyzje inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d�
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a tak�e w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. 

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgl�dni wyniki bada	 materiałów i jako�ci robót, 
dopuszczalne niedokładno�ci normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada	 naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an�
kwesti�. 
Polecenia inspektora nadzoru b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez wykonawc�, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie wykonawca. 

5.2. Dokładno�� wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj�ce pó�niejszemu zasypaniu nale�y 
wyznaczy� przed przyst�pieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno by� wykonane z dokładno�ci� do +/- 5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by� wi�ksze ni� +/- 10cm. 
Ró�nice w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e przekroczy� +1cm i -3cm. 
Szeroko�� wykopu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +/- 10cm, a kraw�dzie 

wykopu nie powinny mie� wyra�nych załama	 w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno ró�ni� si� od projektowanego o wi�cej ni� 10% jego warto�ci wyra�onej 

tangensem k�ta. Maksymalna gł�boko�� nierówno�ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza�
10cm przy pomiarze łat� 3-metrow�. 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
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Niezale�nie od budowy urz�dze	, stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, uj�tych 

w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien , o ile wymagaj� tego warunki terenowe, wykona�
urz�dzenia, które zapewni� odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych, tak aby zabezpieczy� grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowi�zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa� w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie. 

Je�eli w skutek zaniedbania wykonawcy grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwał�
nieprzydatno��, wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony zamawiaj�cego za te 
czynno�ci, jak równie� za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze	 odwadniaj�cych musi by�
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umo�liwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych nale�y zachowa� spadek podłu�ny rowków odwadniaj�cych, 
umo�liwiaj�cych szybki odpływ wód z wykopu. 

ródła wody odsłoni�te przy wykonywaniu wykopów, nale�y uj�� w rowy i/lub dreny. Wody opadowe 

i gruntowe nale�y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych. 

6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
6.1.1. Program zapewnienia jako�ci 
Do obowi�zków wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacj� projektow�, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 
 cz��� ogóln� opisuj�c�: 
1. organizacj� wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

2. organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
3. bhp, 
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5. wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

6. system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych 
robót, 

7. wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada	), 
8. sposób oraz form� gromadzenia wyników bada	 laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji 

inspektorowi nadzoru, i cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urz�dze	 stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo – kontrolne, 
 rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze	 do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 
 sposób i procedur� pomiarów i bada	 (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz�dze	 itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

6.1.2. Zasady kontroli jako�ci robót 
Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn��
zało�on� jako�� robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada	 materiałów ponosi wykonawca. 

6.1.3. Badania prowadzone przez inspektora 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawc�, 
b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada	
dostarczonych przez wykonawc�. 
Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od wykonawcy, 

na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada	 wyka��, �e raporty wykonawcy s� niewiarygodne, to inspektor 
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych bada	 albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci 

materiałów i robót z dokumentacja projektow� i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych bada	 i pobierania próbek poniesione zostan� przez wykonawc�. 
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
 certyfikat na znak bezpiecze	stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
 deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
a) Polsk� Norm�, 
b)aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli 
nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� powy�ej, i które spełniaj� wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da ich partia 

dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.1.5. Dokumenty budowy 
6.1.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym zamawiaj�cego 
i wykonawc� w okresie od przekazania placu budowy do ko	ca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa 
na wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze	stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d�
czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 

zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
 dat� przekazania wykonawcy placu budowy, 
 dat� przekazania przez zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
 dat� uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów 

robót, 
 daty rozpocz�cia i zako	czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
 daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych, ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja�nienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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 dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada	
z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant 
nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie	 do wydawania polece	 wykonawcy robót. 

6.1.5.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach 
przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.1.5.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia 
o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada	 wykonawcy b�d� gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru 
robót winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie inspektora nadzoru. 

6.1.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych powy�ej, nast�puj�ce dokumenty: 
 pozwolenia na realizacj� zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustale	, 
 korespondencj� na budowie. 

6.1.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du 

na �yczenie zamawiaj�cego. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami specyfikacji 
okre�lonymi w pkt.5 oraz z dokumentacj� projektow�. 
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 
 wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych, 
 wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót 
Czynno�ci wchodz�ce w zakres sprawdzania jako�ci wykonania robót okre�lono w pkt. 6.1. 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
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   Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 
Tablica 3 

Lp. Badana cecha  Minimalna cz�stotliwo�� bada	 i pomiarów  

1 Pomiar szeroko�ci wykopu 

ziemnego 

2 Pomiar szeroko�ci dna wykopu 

3 Pomiar rz�dnych powierzchni 

wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równo�ci skarp 

6 Pomiar równo�ci skarp 

Pomiar ta�m�, szablonem, łat� o długo�ci 3m i 

poziomnic� lub niwelatorem, w odst�pach co 20m 

7 Pomiar spadu podłu�nego 

powierzchni wykopu 
Pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach co 20m 

oraz w punktach w�tpliwych 

 Szeroko�� wykopu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni�
±10cm. 
 Rz�dne wykopu ziemnego nie mog� ró�ni� si� od rz�dnych projektowanych o wi�cej  
ni� -3cm lub +1cm. 
 Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10% 
warto�ci pochylenia wyra�onego tangensem k�ta. 
 Nierówno�� powierzchni dna wykopu mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza�3cm. 
 Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� ±10cm. 

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga	 podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostan� odrzucone. Je�li materiały, nie spełniaj�ce wymaga	 zostan� wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez wykonawc� na jego koszt. 

Na pisemne wyst�pienie wykonawcy, inspektor nadzoru mo�e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego 
wpływu na jako�� robót i ustali zakres i wielko�� potr�ce	 za obni�on� jako��. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST zał. 1-1. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowi�zku uko	czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 
zostan� poprawione wg ustale	 inspektora nadzoru na pi�mie. 
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci 

na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawc� i 
inspektora nadzoru. 

7.1. Zasady okre�lania ilo�ci robót 
Długo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu� linii 
osiowej. Je�li SST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m3 

jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój wg obj�to�ci wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilo�ci robót ziemnych wg obmiaru 

w wykopie nie jest mo�liwe, nale�y ich ilo�� oblicza� wg obmiaru na �rodkach transportowych lub 
nasypie z uwzgl�dnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. Ilo�ci, które maj� by� obmierzone 

wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami SST. 

7.2. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada	 atestuj�cych, to wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.3. Wagi i zasady wdra�ania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom SST. 
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B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm 

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e 
w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie ksi��ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog� by� doł�czone w 

formie oddzielnego zał�cznika do ksi��ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem 
nadzoru. 

8. Podstawa płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST zał. 1-1. 

8.1. Organizacja ruchu 
Koszty zwi�zane z organizacj� ruchu obejmuj�: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektora 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie	 wynikaj�cych z post�pu robót, 
 ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiecze	stwa 
ruchu, 
 opłaty / dzier�awy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa	 i 
drena�u, 
 tymczasow� przebudow� urz�dze	 obcych. 
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa	 pionowych, 
poziomych, barier i �wiateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz�cych organizacji ruchu obejmuje: 
  usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 koszty zwi�zane z organizacj� ruchu publicznego. 

10. Przepisy zwi�zane 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 1126) 

z pó�niejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, monta�u 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze	stwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze	stwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kod CPV 45262311-4 
„Fundamenty” 
1. Wst�p 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 

i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem przyczółków i fundamentów przewidzianych do wykonania 

w ramach budowy 

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Wołczynka,  

na terenie poło�onym w miejscowo�ci Wołczyn, 229, 150/18, 249/8 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz� wymaga	 technicznych i zasad odbioru robót 

fundamentowych i dotycz� fundamentów wykonywanych bezpo�rednio na gruncie, tj.: 

- Przyczółki w postaci zapuszczanych studni z prefabrykowanych kr�gów (studziennych) betonowych 

Dw=1000 / Dz= 1220mm produkcji np.P.V.  Prefabet Kluczbork (lub produkt równowa�ny wraz z 
oczepem �elbetowym.  

Wszystkie elementy monolityczne wylewne z betonu �wirowego klasy C25/30 W8, zbrojonego stal�
klasy B500B (A-IIIN) S235JR (A-1). 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami 

podanymi w OST zał. 1-1., tak�e podanymi poni�ej: 

o fundament – konstrukcja przekazuj�ca obci��enie na podło�e gruntowe; 

o konstrukcja – uporz�dkowany zespół poł�czonych cz��ci, zaprojektowany w celu zapewnienia 

okre�lonego stopnia sztywno�ci, lub obiekty budowlane o takim układzie; 

o ława fundamentowa – długi, w�ski, zazwyczaj poziomy fundament. 

o beton zwykły – beton o g�sto�ci powy�ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych. 

o mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed zwi�zaniem betonu. 

o zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

o zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodz�cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

o nasi�kliwo�� betonu – stosunek masy wody, któr� zdolny jest wchłon�� beton, do jego masy 

w stanie suchym. 

o stopie� wodoszczelno�ci – symbol literowo – liczbowy (np. W8) klasyfikuj�cy beton pod 

wzgl�dem przepuszczalno�ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi�ciokrotn� warto��
ci�nienia wody w MPa, działaj�cego na próbki betonowe. 

o stopie� mrozoodporno�ci – symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikuj�cy beton pod 

wzgl�dem jego odporno�ci na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan� liczb� cykli 
zamra�ania i odmra�ania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni� 2%. 

o klasa betonu – symbol literowo – liczbowy (np. B30) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem jego 

wytrzymało�ci na �ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymało�� gwarantowan� RbG 

w MPa. 

o wytrzymało�� gwarantowana betonu na �ciskani Rb 

G – wytrzymało�� (zapewniona w 95-proc.prawdopodobie	stwem) uzyskana w wyniku badania na 

�ciskanie kostek sze�ciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
norm� PN-B-06250. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST zał. 1-1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jako�� materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodno��
z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

zał. 1-1. 

2.1. Materiały do wykonywania warstw wyrównawczych podło�a i fundament6w: 
- Do wykonywania warstw wyrównawczych lub ods�czaj�cych pod fundamentami i innymi elementami 

fundamentów, uło�onych na podło�u oraz przy wymianie gruntów słabych, powinny by�
stosowane grunty sypkie; tj. �wiry, pospółki i piaski, bez zawarto�ci ziaren pylastych i cz��ci 
organicznych,  

- Do wykonywania podkładów pod fundamenty zastosowa� warstw� z chudego betonu B10, 

- Do wykonywania fundamentów nale�y stosowa� beton o wytrzymało�ci C25/30 (z wyj�tkiem betonu 

stosowanego do wyrównania podło�a, który mo�e mie� wytrzymało�� odpowiednio ni�sz�, ale nie 
mniej ni� 10 MPa), z tym �e składniki betonu powinny by� dobrane do �rodowiska gruntowowodnego, 

w jakim b�d� znajdowały si� wykonane fundamenty. 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST zał. 1-1. 
Roboty mo�na wykonywa� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru. Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci betonu zarówno w miejscu jego wytworzenia jak te� w czasie 
transportu, wbudowania i zag�szczania. Sprz�t u�ywany w robotach fundamentowych powinien by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i uzyska� akceptacj� Inspektora nadzoru. 
W przypadku wykonywania betonu na budowie nale�y stosowa� betoniarki o wymuszonym działaniu 
(mieszarki wolnospadowe s� niedopuszczalne). 

Wykonawca powinien wykona� roboty fundamentowe przy u�yciu potrzebnej liczby maszyn 
o odpowiedniej wydajno�ci. Powinny one gwarantowa� przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprz�t powinien 
by� stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równie� dysponowa�
sprawnym sprz�tem rezerwowym, umo�liwiaj�cym prowadzenie robót w przypadku awarii sprz�tu 

podstawowego. 
Inspektor nadzoru poleci usun�� z placu budowy sprz�t nie odpowiadaj�cy warunkom Kontraktu 

i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportowych podano w OST zał. 1-1. 

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do rodzaju 
materiału, jego obj�to�ci, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległo�ci transportu. 

Wykonawca ma obowi�zek zorganizowania transportu z uwzgl�dnieniem wymogów bezpiecze	stwa, 
zarówno w obr�bie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Mieszanka betonowa powinna by�
dowo�ona betonowozami. Ilo�� betonowozów powinna by� tak dobrana, aby zapewni� szybko��
betonowania z uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu wi�zania betonu oraz koniecznej rezerwy. 
Czas transportu i wbudowania nie powinien by� dłu�szy ni�: 
 90 minut przy temperaturze powietrza + 15oC, 

 70 minut przy temperaturze powietrza + 20oC, 

 30 minut przy temperaturze powietrza + 30oC. 

Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� roszcze	
Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci nie zostały 
wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST zał. 1-1. 

5.1. Wymagania ogólne dotycz�ce posadowienia obiektów budowlanych 
 Fundamenty bezpo�rednie – przyczółki, stopy fundamentowe wykonywane jako monolityczne 

powinny przekazywa� obci��enie na grunt cał� powierzchni� podstawy. 
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 Wykonanie posadowie	 budowli powinno zapewnia� wymagany stopie	 bezpiecze	stwa budowli i 

powinno by� tak realizowane, aby nie powodowało szkodliwych jej odkształce	, jakie mog�
powsta� wskutek zmian zachodz�cych w gruncie w trakcie wykonywania robót, lub przekroczenia 
no�no�ci gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu). 

5.2. Wykonanie fundamentów bezpo�rednich 
 Przed przyst�pieniem do posadowienia obiektu nale�y, niezale�nie od danych zawartych w 

projekcie, dokona� komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz 
wła�ciwo�ci fizycznych i mechanicznych gruntów i okre�li� gł�boko�� wyst�powania warstw 

no�nych, licz�c od poziomu posadowienia obiektu. 

 Fundament powinien by� uło�ony na takiej gł�boko�ci, przy której obci��enia przekazane przez 

budowl� na grunt nie wywołuj� szkodliwych osiada	 podło�a gruntowego (�ci�liwo�� gruntu lub 

wypieranie gruntów). 

 Przed przyst�pieniem do wykonywania fundamentów gł�boko�� rzeczywistego przemarzania 

gruntów w miejscu posadowienia obiektu powinna by� sprawdzona. Je�eli uzyskanie dokładnych 
danych. O przemarzaniu gruntów nie jest mo�liwe, nale�y gł�boko�� przemarzania gruntów 

przyjmowa� zgodnie z norm� pa	stwow�. 
 Przed przyst�pieniem do wykonywania fundamentów nale�y sprawdzi� wymiary podstaw 

fundamentów w odniesieniu do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych wyst�puj�cych w 

poziomie posadowienia budowli. 

5.2.1. Podło�e pod fundament 
 Wykopy pod fundamenty nale�y wykona� w taki sposób, aby nie nast�piło, naruszenie naturalnej 

struktury gruntu rodzimego poni�ej podstawy fundamentu. 
 Przed rozpocz�ciem robót fundamentowych nale�y sprawdzi� stan podło�a w sposób przewidziany 

do badania gruntów metodami polowymi. W zale�no�ci od otrzymanych wyników badania nale�y 
sprawdzi� aktualno�� lub skorygowa� projekt techniczny fundamentów. 
 Je�eli zachodzi konieczno�� wyrównania podło�a do projektowanego poziomu posadowienia (np. 
wskutek przekopania albo usuni�cia słabego gruntu), mo�na stosowa� podsypk� piaskowo�wirow�
lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by� grubsza od 1/4 szeroko�ci 

fundamentu. W razie konieczno�ci zastosowania grubszej warstwy nale�y w porozumieniu 
z nadzorem autorskim (projektantem obiektu) sprawdzi�, czy nie spowoduje ona nadmiernych 

ró�nic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów. 

5.2.2. Zag�szczanie podło�a pod fundamenty 
 Zag�szcza� nale�y warstw�, po�redni� podło�a, uło�ony b�d� w miejsce tego, na której ma by�
wykonany fundament, b�d� w przypadku wyrównania powstałego przekopu poni�ej przewidzianego 
poziomu posadowienia obiektu. 

 Ka�da warstwa gruntu powinna by� zag�szczona r�cznie ubijakiem lub przy u�yciu sprz�tu 

mechanicznego. 
Grubo�� warstwy zag�szczonego gruntu powinna by� okre�lona do�wiadczalnie, tj. dostosowana 
odpowiednio do przyj�tej metody oraz do sprz�tu u�ytego do zag�szczenia. Przy próbnym 

zag�szczaniu danego rodzaju gruntu nale�y okre�li�: 
- wilgotno�� optymaln� gruntu w dostosowaniu do sprz�tu przewidzianego do zag�szczania, 

- maksymaln� grubo�� warstwy zag�szczanej, 
- najmniejsz� liczb� przej�� wybranym rodzajem sprz�tu dla uzyskania wymaganego stopnia 
zag�szczenia gruntu. 

Grubo�� warstwy zag�szczanego gruntu nie powinna by� wi�ksza ni�: 
 15 cm - przy zag�szczaniu r�cznym, 
 20 cm - przy zag�szczaniu walcami, 
 40 cm - przy zag�szczaniu walcami okołkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub 
ubijakami mechanicznymi. 

Wilgotno�� zag�szczanego gruntu powinna by� zbli�ona do optymalnej. W szczególno�ci gdy 
wilgotno�� gruntu przeznaczonego do zag�szczania wynosi mniej ni� 80% wilgotno�ci optymalnej, 

zag�szczon� warstw� gruntu nale�y zwil�y� wod�, natomiast gdy wilgotno�� gruntu jest 
wi�ksza ni� 1,25 wilgotno�ci optymalnej, grunt, przeznaczony do zag�szczania powinien by�
przesuszony w sposób naturalny lub - w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych – 
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w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego, wapna hydratyzowanego lub 

popiołów lotnych. 
Wilgotno�� optymalna oraz maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa gruntu powinny by� wyznaczane 

laboratoryjnie. W przypadku niemo�no�ci dokonania oznacze	 laboratoryjnych wilgotno��
optymaln� gruntów na potrzeby ich zag�szczania mo�na przyjmowa�: 

10% - dla piasków, 

12% - dla piasków gliniastych, 
10-12% - dla pospółek. 

Zag�szczenie warstwy po�redniej gruntu powinno by� wykonane mo�liwie szybko, bezpo�rednio 
przed przyst�pieniem do wykonania fundamentu, tak, aby nie nast�piło nadmierne jej przesuszenie 
lub zawilgocenie. 

5.2.3. Przyczółki I stopy fundamentowe 
Zgodnie z projektem technicznym nale�y wykona� przyczółki i stopy fundamentowe �elbetowe o 

wymiarach okre�lonych w dokumentacji . 
Zbrojenie nale�y wykona� zgodnie z projektem; otulenie pr�tów zbrojeniowych betonem powinno 

wynosi� co najmniej 5cm. 
�elbetowe fundamenty bezpo�rednie nale�y wykonywa� na uprzednio uło�onej warstwie dobrze 
ubitego chudego betonu o wilgotnej konsystencji. Grubo�� warstwy chudego betonu powinna wynosi�
10cm. �wie�o uło�on� mieszank� betonow� w fundamentach bezpo�rednich nale�y chroni� przed 
wstrz�sami oraz uderzeniami, przez co najmniej 36 godz. od zako	czenia betonowania w warunkach, 

gdy temperatura otoczenia nie spadła poni�ej + l0oC. W przypadkach wyst�pienia ni�szej temperatury, 
czas ochrony betonu w okresie jego wi�zania i twardnienia nale�y przedłu�y� do czasu uzyskania 
przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymało�ci na �ciskanie. 

Przygotowanie mieszanki betonowej, sposób jej transportu, uło�enia i zag�szczenia powinny by�
zgodne z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej dla betonów. 

Ochron� przed niskimi temperaturami poni�ej +5°C betonu uło�onego w fundamentach nale�y 
prowadzi� według wytycznych ITB wykonywania robót budowlano-monta�owych w okresach 
obni�onych temperatur. 

5.2.4. Inne wymagania dotycz�ce fundamentów bezpo�rednich 
 Pozostałe cz��ci wykopu po wykonanym fundamencie nale�y zasypa� po zako	czeniu robót 

fundamentowych ł�cznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji wodochronnej. 
Zasypka powinna by� dokonywana warstwami w odwodnionym wykopie. Ka�da warstwa 
nasypanego gruntu powinna by� ubita. 

 Do zasypywania fundamentów nale�y stosowa� grunt rodzimy pochodz�cy z wykopów, je�eli 

w dokumentacji technicznej nie przewidziano u�ycia innych rodzajów gruntów, np. piasków 
gruboziarnistych. Grunt u�yty do zasypywania fundamentów nie powinien zawiera� odpadków 

materiałów budowlanych lub innych zanieczyszcze	, zwłaszcza organicznych. 

 Zasypk� fundamentów nale�y wykona� ze spadkami ułatwiaj�cymi odprowadzenie wody od �cian 

fundamentu. 

 Zasypk� fundamentów gruntem mo�na wykonywa� po osi�gni�ciu przez konstrukcj� fundamentu 

no�no�ci wymaganej projektem. 

6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Zasady ogólne kontroli jako�ci robót 
Kontrola jako�ci robót powinna by� przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST zał. 1-1. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo�ci przedmiarowe przyjmuje si�
ilo�� konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potr�ca si� rowków, skosów o 
przekroju równym lub mniejszym od 6cm2. 

8. Odbiór fundamentów bezpo�rednich 
8.1. Odbiór podło�a 
 Rozpocz�cie robót fundamentowych mo�e nast�pi� dopiero po odbiorze podło�a. 
 Odbioru podło�a dokonuje si� bezpo�rednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie mi�dzy 
odbiorem podło�a a wykonaniem fundamentów nie mógł si� zmieni� stan gruntów w podło�u, 
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np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 
 Odbiór podło�a przeprowadza si� przed uło�eniem podsypki piaskowo-�wirowej, chudego betonu 
oraz innych warstw izolacyjnych lub wyrównawczych. Odbiór podsypki piaskowo-�wirowej 

oraz innych warstw wyrównawczych przeprowadza si� dodatkowo po ich uło�eniu. 
 Odbiór podło�a polega na sprawdzeniu: zgodno�ci warunków gruntowo-wodnych w podło�u 
z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-in�ynierskiej, wyników 

bada	 przydatno�ci gruntów itd. 
 Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podło�u nale�y stosowa� makroskopowe metody bada	, 
zgodne z aktualnie obowi�zuj�cymi normami. 
 Sprawdzenie stanu gruntów w podło�u nale�y przeprowadza� do gł�boko�ci 1m od poziomu 
posadowienia. 
 Do robót fundamentowych mo�na przyst�pi� po odbiorze podło�a pod fundament, co powinno by�
stwierdzone zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy zgłoszono zastrze�enia, wykonanie 

dalszych robót fundamentowych mo�e mie� miejsce dopiero po przedło�eniu przez inwestora 
zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu. 

8.2. Odbiór innych robót 
 Odbioru zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje si� na podstawie wyników dora�nych bada	
jej zag�szczania przeprowadzonych podczas wykonywania tych robót i potwierdza zapisem 

w dzienniku budowy odbioru robót zanikaj�cych. 
 Stan odwodnienia podło�a nale�y sprawdza� w ci�gu całego czasu trwania robót fundamentowych. 

8.3. Odbiór fundamentów 
 Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowo�ci ich usytuowania w planie, poziomu 
posadowienia zgodnie z dokumentacj� techniczn�, prawidłowo�ci wykonania robót 

ciesielskich, zbrojeniowych, betonowych, �elbetowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót 
powinien by� dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w odpowiednich 

specyfikacjach. Wyniki odbioru powinny by� zapisane w protokółach odbioru robót 
zanikaj�cych.. 
 Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów, je�eli nie zostały one okre�lone 

bardziej szczegółowo w niniejszym rozdziale, obowi�zuj� warunki podane w innych 
rozdziałach dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by� wi�ksze ni� 5cm. 
 Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by� wi�ksze ni� 2cm. 
 Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mog� przekracza� podanych w projekcie. 

9. Podstawa płatno�ci 
Zako	czone i przyj�te przez Inspektora nadzoru roboty fundamentowe b�d� opłacone według cen 

jednostkowych okre�lonych w umowie dla poszczególnych rodzajów robót. 
Płatno�� za m3 nale�y przyjmowa� na podstawie obmiaru i oceny jako�ci robót w oparciu o wyniki 

pomiarów i bada	 laboratoryjnych. 

10. Przepisy zwi�zane 
10.1. Normy 
   PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno�ci biernej. 
 PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto�ci siarki metod� bromow�. 
 PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
 PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu �elazawego. 
 PN-ISO 6707-1: 1994 Budownictwo. Terminologia. Terminologia ogólna. 
 PN-B-06250 Beton zwykły. 
 PN-B-06251Roboty betonowe i �elbetowe. 

Wymagania techniczne. 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozj� konstrukcji betonowych i �elbetowych 
 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kod CPV 45262311 
„Betonowanie konstrukcji” 
1. Wst�p 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 

i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem przyczółków i fundamentów przewidzianych do wykonania 

w ramach budowy 

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Wołczynka,  

na terenie poło�onym w miejscowo�ci Wołczyn, 229, 150/18, 249/8 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 

z wykonywaniem konstrukcji betonowych i �elbetowych w obiektach budownictwa in�ynieryjnego. SST 
dotyczy wszystkich czynno�ci maj�cych na celu wykonanie robót zwi�zanych z: 
przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowa	 wraz z usztywnieniem, 

układaniem i zag�szczaniem mieszanki betonowej, piel�gnacj� betonu. 

1.3.1. Fundamenty i �cianki fundamentowe 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz� wymaga	 technicznych i zasad odbioru robót 
fundamentowych i dotycz� betonowania fundamentów wykonywanych bezpo�rednio na gruncie, oraz 

jako studnie zapuszczane.  

Przyczółki w postaci zapuszczanych studni z prefabrykowanych kr�gów (studziennych) betonowych 

Dw=1000 / Dz= 1220mm produkcji np.P.V.  Prefabet Kluczbork (lub produkt równowa�ny wraz z 
oczepem �elbetowym.  

Wszystkie elementy monolityczne wylewne z betonu �wirowego klasy C25/30 W8, zbrojonego stal�
klasy B500B (A-IIIN) S235JR (A-1). 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi 
w OST zał. 1-1., tak�e podanymi poni�ej: 

 beton zwykły – beton o g�sto�ci powy�ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

 mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed zwi�zaniem betonu. 

 zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

 zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodz�cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

 nasi�kliwo�� betonu – stosunek masy wody, któr� zdolny jest wchłon�� beton, do jego masy 

w stanie suchym. 

 stopie� wodoszczelno�ci – symbol literowo – liczbowy (np. W8) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem 

przepuszczalno�ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi�ciokrotn� warto�� ci�nienia wody w 

MPa, działaj�cego na próbki betonowe. 

 stopie� mrozoodporno�ci – symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikuj�cy beton pod 

wzgl�dem 

jego odporno�ci na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan� liczb� cykli 
zamra�ania i odmra�ania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni� 2%. 

 klasa betonu – symbol literowo – liczbowy (np. B30) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem jego 

wytrzymało�ci na �ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymało�� gwarantowan� Rb 

Gw MPa. 

 wytrzymało�� gwarantowana betonu na �ciskani Rb 

G – wytrzymało�� (zapewniona w 95-proc. 
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prawdopodobie	stwem) uzyskana w wyniku badania na �ciskanie kostek sze�ciennych o boku 

150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm� PN-B-06250. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST zał. 1-1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodno��
z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST zał. 1-1. 

Wymagania dotycz�ce jako�ci mieszanki betonowej reguluj� odpowiednie polskie normy. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement – wymagania i badania 
Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi spełnia� wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
 dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 
 dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA, 
 dla betonu klasy B45 i wi�kszej – klasa cementu 52,5 NA. 
Do ka�dej partii dostarczonego cementu musi by� doł�czone �wiadectwo jako�ci (atest). Ka�da partia 
dostarczonego cementu przed jej u�yciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska�
akceptacj� inspektora nadzoru. Zakazuje si� pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), 
je�eli nie ma pewno�ci, �e dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega� nast�puj�cym 
badaniom: 
 oznaczenie czasu wi�zania i zmiany obj�to�ci wg norm PN-EN 196-1;1996, PNEN 

196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, 
 sprawdzenie zawarto�ci grudek. 

Wyniki wy�ej wymienionych bada	 dla cementu portlandzkiego normalnie twardniej�cego musz�
spełnia� nast�puj�ce wymagania (przy oznaczaniu czasu wi�zania w aparacie Vicata): 

- pocz�tek wi�zania – najwcze�niej po upływie 60 minut, 

- koniec wi�zania – najpó�niej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierno�ci zmiany obj�to�ci: 
 wg próby Le Chateliera – nie wi�cej ni� 8mm, 
 wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniej�ce podlegaj� sprawdzeniu zawarto�ci grudek 

(zbryle	), nie daj�cych si� rozgnie�� w palcach i nie rozpadaj�cych si� w wodzie. Nie dopuszcza si�
wyst�powania w cemencie wi�kszej ni� 20% ci��aru cementu ilo�ci grudek nie daj�cych si� rozgnie��
w palcach i nie rozpadaj�cych si� w wodzie. Grudki nale�y usun�� poprzez przesianie przez sito o 
boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wyka�� niezgodno�� z 

normami, cement nie mo�e by� u�yty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
 cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni�te (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i �cianach); 
 cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub �elbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urz�dzenia do 
przeprowadzania kontroli obj�to�ci cementu znajduj�cego si� w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli obj�to�ci cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewn�trznych 
�cianach). 

Podło�a składów otwartych powinny by� twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj�ce 
cement przed �ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze	. Podłogi magazynów zamkni�tych powinny 
by� suche i czyste, zabezpieczaj�ce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale�ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
mo�e by� u�yty do betonu po okresie: 
 10 dni, w przypadku przechowywania do w zadaszonych składach otwartych, 
 po upływie terminu trwało�ci podanego przez wytwórni�, w przypadku przechowywania w składach 
zamkni�tych. 
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Ka�da partia cementu, dla której wydano oddzielne �wiadectwo, jako�ci powinna by� przechowywana 

osobno w sposób umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie. 

2.1.2.Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa� si� stało�ci� cech fizycznych i jednorodno�ci�
uziarnienia pozwalaj�c� na wykonanie partii betonu o stałej jako�ci. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz� by� na placu składowym oddzielnie składowane na 

umocnionym i czystym podło�u w sposób uniemo�liwiaj�cy mieszanie si�. 
Kruszywa grube powinny wykazywa� wytrzymało�� badan� przez �ciskanie w cylindrze zgodn�
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza si� grudek gliny. 
Kruszywem drobnym powinny by� piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawarto�� poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si� mie�ci� w granicach: 

   do 0,25mm - 14÷19%, 
 do 0,50mm - 33÷48%, 
 do 1,00mm - 53÷76%. 

Piasek pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom niepełnym obejmuj�cym: 
 oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
 oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze	 obcych wg normy PN-B-06714.12, 
 oznaczenie zawarto�ci grudek gliny, które oznacza si� podobnie, jak zawarto�� zanieczyszcze	
obcych, 
 oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowi�zany do przekazania dla ka�dej partii kruszywa wyników jego pełnych 

bada	 wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz�ce reaktywno�ci alkalicznej 
w terminach przewidzianych przez inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wyka�e niezgodno�� cech danego kruszywa z wymaganiami normy 
PN-B-06712, u�ycie takiego kruszywa mo�e nast�pi� po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale�y prowadzi� bie��c� kontrol�
wilgotno�ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

2.1.3.Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-B-32250. 
Je�eli wod� do betonu przewiduje si� czerpa� z wodoci�gów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania. 

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca si� stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
 napowietrzaj�cym, 
 uplastyczniaj�cym, 
 przy�pieszaj�cym lub opó�niaj�cym wi�zanie. 
Dopuszcza si� stosowanie domieszek kompleksowych: 
 napowietrzaj�co – uplastyczniaj�cych, 
 przy�pieszaj�co – uplastyczniaj�cych. 
Domieszki do betonów musz� mie� aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg i Mostów oraz posiada� atest producenta. 

2.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i in�ynieryjnych musi spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
 nasi�kliwo�� – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
 mrozoodporno�� – ubytek masy nie wi�kszy od 5%, spadek wytrzymało�ci na �ciskanie nie 

wi�kszy ni�20% po 150 cyklach zamra�ania i odmra�ania (F150), badanie wg normy PN-B-06250, 
 wodoszczelno�� – wi�ksza od 0,8MPa (W8), 
 wska�nik wodno – cementowy (w/c) – ma by� mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien by� ustalony zgodnie z norm� PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilo�ci wody zapewni� szczelne uło�enie mieszanki w wyniku zag�szczenia przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do�wiadczalnie powinien odpowiada�
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najmniejszej jamisto�ci. 

Zawarto�� piasku w stosie okruchowym powinna by� jak najmniejsza i jednocze�nie zapewnia�
niezb�dn� urabialno�� przy zag�szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by� wi�ksza ni� 42% 

przy kruszywie grubym do 16mm. 
Optymaln� zawarto�� piasku w mieszance betonowej ustala si� nast�puj�co: 
 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje si� kilka mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj�cych ró�n�, ale nie wi�ksz� od 
dopuszczalnej, ilo�� piasku, 
 za optymaln� ilo�� piasku przyjmuje si� tak�, przy której mieszanka betonowa zag�szczona 
przez wibrowanie charakteryzuje si� najwi�ksz� mas� obj�to�ciow�. 
Warto�� parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wska�nika w/c 

charakteryzuj�cego mieszank� betonow� nale�y okre�li� do�wiadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 
si� na podstawie uzyskanych wytrzymało�ci betonu z mieszanek o ró�nych warto�ciach w/c 

(mniejszych i wi�kszych od warto�ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia warto�ci wska�nika w/c w mieszance mo�na skorzysta� z 

warto�ci parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilo�ci cementu w zale�no�ci od klasy betonu s� nast�puj�ce: 

 400kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 

 450kg/m3 – dla betonu klas B35 i wy�szych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zag�szczanej przez wibrowanie o dojrzewaj�cej 

w warunkach naturalnych (�rednia temperatura dobowa nie ni�sza ni� 100C), �redni� wymagan�
wytrzymało�� na �ciskanie nale�y okre�li� jako równ� 1,3 RbG. 

Zawarto�� powietrza w mieszance betonowej badana metod� ci�nieniow� wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekracza�: 
 warto�ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj�cych, 
 warto�ci 3,5÷5,5% - dla betonu nara�onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do16mm, 
 warto�ci 4,5÷6,5% - dla betonu nara�onego na stały dost�p wody przed zamarzni�ciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by� nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si� podczas 
projektowania jejskładu i nast�pnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza si� dwie metody badania: 
 metod� Ve-Be, 
 metod� sto�ka opadowego. 

Ró�nice pomi�dzy zło�on� konsystencj� mieszanki a kontrolowan� metodami okre�lonymi w normie 
PNB-06250 nie mog� przekracza�: 

 ±20% warto�ci wska�nika Ve-Be, 
 ±10mm przy pomiarze sto�kiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona� aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si� na budowie pomiar przy pomocy sto�ka opadowego. 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST zał. 1-1. 
Roboty mo�na wykonywa� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez inspektora 

nadzoru. Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno si�
odbywa� wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si� stosowania mieszanek 
wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek nale�y stosowa� pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zag�szczania mieszanki betonowej nale�y stosowa� wibratory z buławami 

o �rednicy nie wi�kszej od 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w płaszczy�nie poziomej, 
o cz�stotliwo�ci 6000 drga	/min i łaty wibracyjne charakteryzuj�ce si� jednakowymi drganiami na 
całej długo�ci. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportowych podano w OST zał. 1-1. 

Transport mieszanki betonowej nale�y wykonywa� przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
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gruszek). Ilo�� „gruszek” nale�y dobra� tak, aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania 

z uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej mo�na wykonywa� przy pomocy 

pompy do betonu lub innych �rodków zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�: 

 90 min. – przy temperaturze +150C, 

 70 min. – przy temperaturze +200C, 

 30 min. – przy temperaturze +300C. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST zał. 1-1. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty budowlane. 

5.1 Zalecenia ogólne 
Rozpocz�cie robót betoniarskich mo�e nast�pi� na podstawie dostarczonego przez wykonawc�
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez inspektora nadzoru) 
obejmuj�cej: 
 wybór składników betonu, 
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
 sposób transportu mieszanki betonowej, 
 kolejno�� i sposób betonowania, 
 wskazanie przerw roboczych i sposobu ł�czenia betonu w tych przerwach, 
 sposób piel�gnacji betonu, 
 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
 zestawienie koniecznych bada	. 
Przed przyst�pieniem do betonowania powinna by� stwierdzona przez inspektora nadzoru 

prawidłowo�� wykonania wszystkich robót poprzedzaj�cych betonowanie, a w szczególno�ci: 
 prawidłowo�� wykonani deskowa	, rusztowa	, usztywnie	 pomostów, itp., 
 prawidłowo�� wykonania zbrojenia, 
 zgodno�� rz�dnych z projektem, 
 czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek dystansowych zapewniaj�cych wymagan�
wielko�� otuliny, 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uło�onego w miejscu przerwy roboczej, 
 prawidłowo�� wykonania wszystkich robót zanikaj�cych, mi�dzy innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
 prawidłowo�� rozmieszczenia i niezmienno�� kształtu elementów wbudowanych w betonow�
konstrukcj� (kanałów, wpustów, s�czków, kotw, rur, itp.), 
 gotowo�� sprz�tu i urz�dze	 do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa� si� wył�cznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który mo�e zapewni� ��dane w SST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by� dokonywane wył�cznie wagowo 

z dokładno�ci�: 
 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
 ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. 
Wagi powinny by� kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urz�dzenia dozuj�ce wod� i płynne domieszki powinny by� sprawdzane co najmniej raz w miesi�cu. 
Przy dozowaniu składników powinno si� uwzgl�dnia� korekt� zwi�zan� ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 

Czas mieszania nale�y ustali� do�wiadczalnie, jednak nie powinien on by� krótszy ni� 2 minuty. 
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Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej łatwe 

ich opró�nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp wymaga si� sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75m od powierzchni, na któr�
spada. 
W przypadku, gdy wysoko�� ta jest wi�ksza, nale�y mieszank� podawa� za pomoc� rynny zsypowej (do 

wysoko�ci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci 8,0m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale�y przestrzega� wymogów dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzgl�dnia� nast�puj�ce zalecenia: 
 w fundamentach, �cianach i ramach mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio 

z pojemnika lub ruroci�gu pompy b�d� te� za po�rednictwem rynny warstwami o grubo�ci do 40cm, 

zag�szczaj�c wibratorami wgł�bnymi, 
 przy wykonywaniu płyt mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z pojemnika 

lub ruroci�gu pompy, 
 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, sporników, zamków i stref przydylatacyjnych 

stosowa� wibratory wgł�bne. 
Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- wibratory wgł�bne stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga	 na minut�, z buławami o �rednicy nie 

wi�kszej ni� 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w płaszczy�nie poziomej, 
- podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka� zbrojenia buław� wibratora, 

- podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bi� buław� na gł�boko�� 5÷8cm w 
warstw� poprzedni� i przytrzymywa� buław� w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym wyjmowa�
powoli w stanie wibruj�cym, 

- kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora; odległo�� ta zwykle wynosi 0,3÷0,5m, 

- belki (ławy) wibracyjne powinny by� stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 
i charakteryzowa� si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci, 
- czas zag�szczenia wibratorem powierzchniowym lub belk� (łat�) wibracyjn� w jednym miejscu 

powinien wynosi� od 30 do 60s., 
- zasi�g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gł�boko�ci i od 

1,0 do 1,5m w kierunku długo�ci elementu; rozstaw wibratorów nale�y ustali� do�wiadczalnie tak, 
aby nie powstały martwe pola. Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach uprzednio 
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie 

roboczej powinno by� uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mo�na si� kierowa�
zasad�, �e powinna ona by� prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu 

przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana do poł�czenia betonu stwardniałego ze 
�wie�ym przez usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu�nych okruchów betonu oraz warstwy 

szkliwa cementowego oraz zwil�enie wod�. Powy�sze zabiegi nale�y wykonywa� bezpo�rednio przed 
rozpocz�ciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczanym przez 
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si� odby� pó�niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 200C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekracza� 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania 

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uło�onego betonu. W przypadku, gdy betonowanie 
konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy, konieczne jest wcze�niejsze przygotowanie odpowiedniego 
o�wietlenia, zapewniaj�cego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze	stwa 

pracy. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� plus 50C, 
zachowuj�c warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zarzni�ciem. Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by� zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga to 

zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat� ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró�nienia betoniarki nie powinna by� wy�sza ni� 350C. 
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale�y zabezpieczy�
miejsce robót za pomoc� mat lub folii. 

5.4. Piel�gnacja betonu 
Bezpo�rednio po zako	czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� +50C nale�y nie pó�niej ni� po 12 godz. Od zako	czenia 
betonowania rozpocz�� piel�gnacj� wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j� co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dob�). 
Przy temperaturze otoczenia +150C i wy�szej beton nale�y polewa� w ci�gu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzie	 i co najmniej 1 raz w nocy, a nast�pne dni co najmniej 3 razy na dob�. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 15MPA. 

5.5. Wyka�czanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie	 mi�dzy 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni�, 

 p�kni�cia i rysy s� niedopuszczalne, 
 równo�� powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacj� powinna odpowiada�

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukło�ci i wgł�bienia nie powinny by� wi�ksze ni� 2mm. 
Ostre kraw�dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by� oszlifowane. Je�eli dokumentacja projektowa 
nie przewiduje specjalnego wyko	czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo�rednio po 

rozebraniu deskowa	 nale�y wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� za pomoc� tarcz 
karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza si� szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju no�nego, podpór) nale�y 

wykonywa� wg projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie oblicze	
statyczno – wytrzymało�ciowych. 

Projekt opracuje wykonawca w ramach ceny umownej i uzgadnia z projektantem. 
Konstrukcja deskowa	 powinna by� sprawdzana na siły wywołane parciem �wie�ej masy betonowej 
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzgl�dnia�: 
 szybko�� betonowania, 
 sposób zg�szczania, 
 obci��enie pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełnia� nast�puj�ce warunki: 

a) zapewnia� odpowiedni� sztywno�� i niezmienno�� kształtu konstrukcji, 
b) zapewnia� jednorodn� powierzchni� betonu, 
c) zapewnia� odpowiedni� szczelno��, 
d) zapewnia� łatwy monta� i demonta� oraz wielokrotno�� u�ycia, 
e) wykazywa� odporno�� na deformacj� pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca si� wykonywa� ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz��� deskowa	
mo�na u�y� desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo�� desek wynosi 32mm. 
Deski powinny by� jednostronnie strugane i przygotowane do ł�czenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 

nie mo�na zastosowa� poł�czenia na pióro i wpust, nale�y uszczelnia� ta�mami z tworzyw sztucznych 
albo piank�. Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na uszczelnienie styków �cian z dnem deskowania ora 

styków deskowa	 belek i poprzecznic. Fazowania nale�y wykonywa� zgodnie z dokumentacj�
projektow�.  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, ł�czniki nale�y wykonywa� wg 

wymaga	 dokumentacji projektowej. 

6. Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST zał. 1-1. 

6.1. Badania kontrolne betonu 
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Dla okre�lenia wytrzymało�ci betonu wbudowanego w konstrukcj� nale�y w trakcie betonowania 

pobiera� próbki kontrolne w postaci kostek sze�ciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej ni�: 
 1 próbka na 100 zarobów, 

 1 próbka na 50m3 betonu, 

 3 próbki na dob�, 
 6 próbek na parti� betonu. 

Próbki pobiera si� losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nast�pnie przechowuje 

si�, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm� PN-B-06250. 
Je�eli próbki pobrane i badane jw. wyka�� wytrzymało�� ni�sz� od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, nale�y przeprowadzi� badania próbek wyci�tych z konstrukcji. 
Je�eli wyniki tych bada	 b�d� pozytywne, to beton nale�y uzna� za odpowiadaj�cy wymaganej klasie 
betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymało�ci betonu na �ciskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza si� w uzasadnionych przypadkach, za zgod� inspektora nadzoru, spełnienie 
tego warunku w okresie pó�niejszym, lecz nie dłu�szym ni� 90dni. 

Dopuszcza si� pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymało�ci betonu na �ciskanie w okresie 
krótszym ni� od 28 dni. 

Dla okre�lenia nasi�kliwo�ci betonu nale�y pobra� przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz ka�dorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zag�szczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z norm� PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywa� w warunkach laboratoryjnych i bada� w okresie 28 dni zgodnie z norm�
PN-B-06250. 
Nasi�kliwo�� zaleca si� równie� bada� na próbkach wyci�tych z konstrukcji. 
Dla okre�lenia mrozoodporno�ci betonu nale�y pobra� przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka�dorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub �rednicy próbki 

100mm. Próbki nale�y przechowywa� w warunkach laboratoryjnych i bada� w okresie 90 dni zgodnie 
z norm� PN-B-06250. 
Zaleca si� bada� mrozoodporno�� na próbkach wyci�tych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przy�pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentuj�cych dan�
parti� betonu mo�e by� zmniejszona do 6, a badanie nale�y przeprowadzi� w okresie 28 dni. 

Wymagany stopie	 wodoszczelno�ci sprawdza si�, pobieraj�c co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz ka�dorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 
6 próbek regularnych o grubo�ci nie wi�kszej ni� 160mm i minimalnym wymiarze boku lub �rednicy 

100mm. 
Próbki przechowywa� nale�y w warunkach laboratoryjnych i bada� w okresie 28 dni wg normy 

PN-B-06250. 
Dopuszcza si� badanie wodoszczelno�ci na próbkach wyci�tych z konstrukcji. 
Na wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada	 laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm� PN-B-06250, a tak�e gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wyników bada	 dotycz�cych jako�ci 

betonu i stosowanych materiałów. 
Je�eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale�y opracowa� plan kontroli 

jako�ci betonu dostosowany do wymaga	 technologii produkcji. W planie kontroli powinny by�
uwzgl�dnione badania przewidziane aktualn� norm� i niniejsz� SST oraz ewentualne inne, konieczne 
do potwierdzenia prawidłowo�ci zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmowa�: 
 badanie składników betonu, 
 badanie mieszanki betonowej, 
 badanie betonu. 
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6.2. Tolerancja wykonania 
6.2.1. Wymagania ogólne 
Rozró�nia si� tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas� tolerancji N2 zaleca si�
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodno�ci 

konstrukcji o powa�nych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. 
Ustalenia projektowe powinny okre�la� wszelkie wymagania dotycz�ce tolerancji specjalnych 

z podaniem: 
 zmian warto�ci odchyle	 dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
 innych typów odchyle	, które powinny by� dodatkowo kontrolowane, poza warto�ciami 
podanymi w normie, ł�cznie z okre�lonymi parametrami i warto�ciami dopuszczalnymi, 
 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
Dokładno�� pomiarów odchyłek geometrycznych powinna by� okre�lona w ustaleniach projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by� mierzone w stosunku do osi 

podłu�nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj�cych si� z osiami �cian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłu� wysoko�ci budynku powinny przyjmowa� warto�ci ró�noimienne 

w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle	 o charakterze 
systematycznym nale�y podj�� działania koryguj�ce. 

6.2.2. System odniesienia 
Przed przyst�pieniem do robót na budowie nale�y ustali� punkty pomiarowe zgodne z przyj�t� osnow�
geodezyjn� stanowi�ce przestrzenny układ odniesienia do okre�lania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (ławy – stopy) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno by� wi�ksze ni�: 

 ±10mm przy klasie tolerancji N1, 
 ±5mm przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 

powinno by� wi�ksze ni�: 
 ±20mm przy klasie tolerancji N1, 
 ±15mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.4. Belki  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno by� wi�ksze ni�: 

 ±10mm przy klasie tolerancji N1, 
 ±5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpi�to�ci L nie powinno by� wi�ksze ni�: 
 ±L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1, 
 ±L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno by� wi�ksze ni�: 
 ±15mm przy klasie tolerancji N1, 
 ±10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi�dzy belkami nie powinno by� wi�ksze ni�: 
 ±10mm przy klasie tolerancji N1, 
 ±5mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.6. Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by� wi�ksze ni�: 

 ±0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ±0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szeroko�ci przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by� wi�ksze ni�: 
 ±0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ±0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by� wi�ksze ni�: 
 -10mm przy klasie tolerancji N1, 
 -5mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.7. Powierzchnie i kraw�dzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie 
powinny by� wi�ksze ni�: 

 7mm przy klasie tolerancji N1, 
 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by�
wi�ksze ni�: 

 15mm przy klasie tolerancji N1, 
 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2m nie powinny by� wi�ksze ni�: 

 5mm przy klasie tolerancji N1, 
 2mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie 

powinny by� wi�ksze ni�: 
 6mm przy klasie tolerancji N1, 
 4mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długo�ci L (w mm) powoduj�ce jego sko�no�� (odchylenie od 

obrysu) w płaszczy�nie nie powinno by� wi�ksze ni�: 
 L/100 � 20mm przy klasie tolerancji N1, 
 L/200 � 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii kraw�dzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by� wi�ksze ni�: 
 4mm przy klasie tolerancji N1, 
 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.8. Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno by� wi�ksze ni�: 
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 ±10mm przy klasie tolerancji N1, 
 ±5mm przy klasie tolerancji N2. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST zał. 1-1. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo�ci przedmiarowe przyjmuje si�
ilo�� konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potr�ca si� rowków, skosów 
o przekroju równym lub mniejszym od 6cm2. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST zał. 1-1. 

8.1. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST 
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST oraz pisemnymi decyzjami 
inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Podstaw� odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu s�: 
 pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacj� projektow� i SST, 
 inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu okre�laj� pisemne stwierdzenia inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór ko�cowy 
Odbiór ko	cowy odbywa si� po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zako	czenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotycz�cych tych robót zawartych 
w umowie. 

9. Podstawa płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST zał. 1-1. 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
 zakup i dostarczenie niezb�dnych czynników produkcji, 
 wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
 oczyszczenie deskowania, 
 przygotowanie i transport mieszanki, 
 uło�enie mieszanki betonowej z zag�szczeniem i piel�gnacj�, 
 wykonanie przerw dylatacyjnych, 
 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie� osadzenie 
potrzebnych zakotwie	, marek, rur, itp., 
 rozbiórk� deskowa	, rusztowa	 i pomostów, 
 oczyszczenie stanowiska pracy i usuni�cie, b�d�cych własno�ci� wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 
 wykonanie bada	 i pomiarów kontrolnych. 

10. Przepisy zwi�zane 
10.1. Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i �elbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. Materiały. 

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Wymagania i badania. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Projektowanie. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dla cementu powszechnego u�ytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymało�ci. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wi�zania i stało�ci obj�to�ci. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako�ci. 
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PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada	. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do bada	. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada	. Oznaczanie czasu wi�zania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada	. Oznaczanie ilo�ci wody 
wydzielaj�cej si� samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada	. Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej. 

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada	. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody bada	. Oznaczanie umownej zawarto�ci suchej 
substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada	. Oznaczanie zawarto�ci 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada	. Oznaczanie zawarto�ci 
alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad�wi�kowa badania 

wytrzymało�ci 
betonu na �ciskanie. 

PN-B-06262 Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymało�ci 
betonu na �ciskanie za pomoc� młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto�ci. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze	 obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wska�nik 
kształtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczanie g�sto�ci 
ziaren i nasi�kliwo�ci. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno�ci alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymało�ciowych. 
PN-C-04541 Woda i �cieki. Oznaczenie suchej pozostało�ci, pozostało�ci po pra�eniu, straty przy 
pra�eniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych 

i substancji rozpuszczonych lotnych. 
PN-C-04554/02 Woda i �cieki. Badania twardo�ci. Oznaczanie twardo�ci ogólnej powy�ej 0,337 

mval/dm3 metod� wersenianow�. 
PN-C-04566/02 Woda i �cieki. Badania zawarto�ci siarki i jej zwi�zków. Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metod� kolorymetryczn�
z tiofluorescein� z kwasem o-hydroksyrt�ciobenzoesowym. 
PN-C-04566/03 Woda i �cieki. Badania zawarto�ci siarki i jej zwi�zków. Oznaczanie 

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metod� tiomerkurymetryczn�. 
PN-C-04600/00 Woda i �cieki. Badania zawarto�ci chloru i jego zwi�zków oraz zapotrzebowania 
chloru. Oznaczenie pozostałego u�ytecznego chloru metod� miareczkow�
jodometryczn�. 
PN-C-04628/02 Woda i �cieki. Badania zawarto�ci cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metod� kolorymetryczn� z antronem. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia. 
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PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcze	. Podstawowe nazwy i okre�lenia. 

PN-M-47900.00 Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Okre�lenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02 Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Zł�cza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotycz�ce zarz�dzania jako�ci� i zapewnienie 

jako�ci. 

10.2. Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozj� konstrukcji betonowych i �elbetowych 
 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kod CPV 45262310 
„Zbrojenie” 
(przygotowanie i monta� zbrojenia) 
1. Wst�p 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z przygotowaniem i monta�em zbrojenia w elementach konstrukcyjnych, 

przewidzianych do wykonania w ramach budowy 

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Wołczynka,  

na terenie poło�onym w miejscowo�ci Wołczyn, 229, 150/18, 249/8 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 

konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa in�ynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu wykonanie robót 
zwi�zanych z: 

 przygotowaniem zbrojenia, 
 monta�em zbrojenia, 
 kontrol� jako�ci robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje zbrojenie elementów konstrukcyjnych: fundamentów, słupów, nadpro�y, 
wie	ców oraz posadzek wznoszonego obiektu. 

Zbrojenie ze stali  
Stal:   B500B  (A-IIIN)  

   S235JR (A-I) 
ró�nych �rednic, wg projektu konstrukcyjnego. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
okre�leniami podanymi w OST zał. 1-1. 

 pr�ty stalowe wiotkie – pr�ty stalowe o przekroju kołowym �ebrowane o �rednicy do 40mm. 

 zbrojenie niespr��aj�ce – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj�ce do niej 

napr��e	 wsposób czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST zał. 1-1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST zał. 1-1. 

2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji �elbetowych pr�tami wiotkimi w obiektach budowlanych obj�tych zakresem 

umowy stosuje si� stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: 
AIIIN, gatunku RB500B/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

2.1.2. Wła�ciwo�ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
 Pr�ty okr�głe �ebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM 
Nr AT/2001-04-1115) o nast�puj�cych parametrach: 

- �rednica pr�ta w mm 8÷10 

- granica plastyczno�ci Re(min) w MPa 500 

- wytrzymało�� na rozci�ganie Rm(min) w MPa 550 

- wytrzymało�� charakterystyczna w MPa 490 
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- wytrzymało�� obliczeniowa w MPa 375 

- wydłu�enie (min) w % 10 

- zginanie do k�ta 600 brak p�kni�� i rys w zł�czu. 

Pr�ty okr�głe �ebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nast�puj�cych 

parametrach: 
- �rednica pr�ta w mm 6÷32 
- granica plastyczno�ci Re(min) w MPa 355 

- wytrzymało�� na rozci�ganie Rm(min) w MPa 490 
- wytrzymało�� charakterystyczna w MPa 355 

- wytrzymało�� obliczeniowa w MPa 295 
- wydłu�enie (min) w % 20 

- zginanie do k�ta 600 brak p�kni�� i rys w zł�czu. 

Pr�ty okr�głe �ebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nast�puj�cych 

parametrach: 
- �rednica pr�ta w mm 5,5÷40 

- granica plastyczno�ci Re(min) w MPa 240 

- wytrzymało�� na rozci�ganie Rm(min) w MPa 370 

- wytrzymało�� charakterystyczna w MPa 240 

- wytrzymało�� obliczeniowa w MPa 200 
-  wydłu�enie (min) w % 24 

- zginanie do k�ta 1800 brak p�kni�� i rys w zł�czu. 

Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa	. 
Na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczone s� jamy usadowe, rozwarstwienia, p�kni�cia 
widoczne gołym okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pr�ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr�tów musi by� zaopatrzona w atest, w którym maj� by�
podane: 
 nazwa wytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
 numer wytopu lub numer partii, 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych bada	 oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
 masa partii, 
 rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka�dej wi�zki pr�tów lub kr�gu pr�tów (po dwie 
do ka�dej wi�zki) musz� znajdowa� si� nast�puj�ce informacje: 
 znak wytwórcy, 
 �rednica nominalna, 
 znak stali, 
 numer wytopu lub numer partii, 
 znak obróbki cieplnej. 

2.2. Drut monta�owy 
Do monta�u pr�tów zbrojenia nale�y u�ywa� wy�arzonego drutu stalowego, tzw. Wi�załkowego. 

2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza si� stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wył�cznie z betonu. Podkładki 
dystansowe musz� by� przymocowane do pr�tów. 

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST zał. 1-1. 
Sprz�t u�ywany przy przygotowaniu i monta�u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�ce w budownictwie ogólnym. W szczególno�ci wszystkie 
rodzaje sprz�tu, jak: gi�tarki, pro�ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by� sprawne oraz posiada�
fabryczn� gwarancj� i instrukcj� obsługi. Sprz�t powinien spełnia� wymagania BHP, jak przykładowo 
osłony z�batych i pasowych urz�dze	 mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 
dla obsługi powinny by� specjalnie oznaczone. Sprz�t ten powinien podlega� kontroli osoby 
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odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługuj�ce sprz�t powinny by� odpowiednio 

przeszkolone. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST zał. 1-1. 
Pr�ty do zbrojenia powinny by� przewo�one odpowiednimi �rodkami transportu, w sposób 
zapewniaj�cy unikni�cie trwałych odkształce	 oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST zał. 1-1. 

5.1 Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Przygotowanie, monta� i odbiór zbrojenia powinien odpowiada� wymaganiom 

normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. 
5.2.2. Czyszczenie pr�tów 
Pr�ty przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry, lu�nych płatków rdzy, kurzu 
i błota. Pr�ty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farb� olejn� mo�na opala� lampami 
benzynowymi lub czy�ci� preparatami rozpuszczaj�cymi tłuszcze. 

Stal nara�on� na cho�by chwilowe działanie słonej wody nale�y zmy� wod� słodk�. 
Stal pokryt� łuszcz�c� si� rdz� i zabłocon� oczyszcza si� szczotkami drucianymi r�cznie lub 

mechanicznie b�d� te� przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale�y sprawdzi� wymiary przekroju 
poprzecznego pr�tów. 
Stal tylko zabrudzon� mo�na zmy� strumieniem wody. 

Pr�ty oblodzone odmra�a si� strumieniem ciepłej wody. 
Mo�liwe s� równie� inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie pr�tów 
Dopuszcza si� prostowanie pr�tów za pomoc� kluczy, młotków, �cianek. Dopuszczalna wielko��
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.4.Ci�cie pr�tów zbrojeniowych 
Ci�cie pr�tów nale�y wykonywa� przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporz�dzenie w tym celu planu ci�cia. Ci�cia przeprowadza si� przy u�yciu mechanicznych no�y. 
Dopuszcza si� równie� ci�cie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5.Odgi�cia pr�tów, haki 
Minimalne �rednice trzpieni u�ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 

normy PN-S-10042. Minimalna odległo�� od krzywizny pr�ta do miejsca, gdzie mo�na na nim poło�y�
spoin�, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mo�na wykonywa�
odgi�cia pr�tów o �rednicy d � 12mm. Pr�ty o �rednicy d > 12mm powinny by� odginane z 
kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagi�� i załama	 elementów konstrukcji, w których zagi�ciu ulegaj� jednocze�nie 

wszystkie pr�ty zbrojenia rozci�ganego, nale�y stosowa� �rednic� zagi�cia równ� co najmniej 20d. 
Wewn�trzna �rednica odgi�cia strzemion i pr�tów monta�owych powinna spełnia� warunki podane 

dla haków. Przy odbiorze haków i odgi�� pr�tów nale�y zwróci� szczególn� uwag� na ich zewn�trzn�
stron�. 
Niedopuszczalne s� tam p�kni�cia powstałe podczas wyginania. 

5.3. Monta� zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umo�liwia� jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po uło�eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr�tów wzgl�dem siebie i wzgl�dem deskowania 
nie mo�e ulec zmianie. W konstrukcj� mo�na wbudowa� stal pokryt� co najwy�ej nalotem 

niełuszcz�cej si� rdzy. Nie mo�na wbudowa� stali zatłuszczonej smarami lub innymi �rodkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 

słonej wody.  
Minimalna grubo�� otuliny zewn�trznej w �wietle pr�tów i powierzchni przekroju elementu 
�elbetowego powinna wynosi� co najmniej: 
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a) 0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

b) 0,055m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
c) 0,05m - dla pr�tów głównych lekkich podpór i pali, 

d) 0,03m - dla zbrojenia głównego ram, belek, podci�gów, gzymsów, 
d) 0,025m - dla strzemion ram, belek, podci�gów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni� wysoko�� w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pr�ty zbrojenia nale�y ł�czy� w sposób okre�lony w dokumentacji projektowej. 
Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� drutem wi�załkowym, zgrzewa� lub ł�czy� tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wi�załkowy, wy�arzony o �rednicy 1mm, u�ywa si� do ł�czenia pr�tów o �rednicy 
do12mm, przy �rednicach wi�kszych nale�y stosowa� drut o �rednicy 1,5mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów nale�y ł�czy� wszystkie skrzy�owania pr�tów naro�nych ze 
strzemionami, a pozostałych pr�tów – na przemian. 

6. Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST zał. 1-1. 
Kontrola jako�ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z dokumentacj�
projektow� oraz podanymi powy�ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow� nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania: 
 sprawdzenie zgodno�ci przywieszek z zamówieniem, 
 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
 próba rozci�gania wg normy PN-EN 10002-1+AC1:1998, 
 próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badanie nale�y pobra� minimum 3 próbki z ka�dego kr�gu lub wi�zki. Próbki nale�y pobra�
z ró�nych miejsc kr�gu. 

Jako�� pr�tów nale�y oceni� pozytywnie, je�eli wszystkie badania odbiorcze dadz� wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci�cia, gi�cia i rozmieszczenia zbrojenia podano 

poni�ej. 

Usytuowanie pr�tów: 
- otulenie wkładek wg projektu zwi�kszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje si� zmniejszenia 

grubo�ci otuliny, 
- rozstaw pr�tów w �wietle: 10mm, 

- odst�p od czoła elementu lub konstrukcji: ±10mm, 
- długo�� pr�ta mi�dzy odgi�ciami: ±10mm, 

- miejscowe wykrzywienie: ±5mm. 
Poprzeczki pod kable nale�y wykona� z dokładno�ci�: ±1mm (wzajemne odległo�ci mierzone 
w przekroju poprzecznym). 

Niezale�nie od tolerancji podanych powy�ej obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 
 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekracza� 3%, 
 liczba uszkodzonych skrzy�owa	 na jednym pr�cie nie mo�e przekracza� 25% ogólnej ich 
liczby na tym pr�cie, 
 ró�nica w rozstawie mi�dzy pr�tami głównymi nie powinna przekracza� ±0,5cm, 
 ró�nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza� ±2cm. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST zał. 1-1. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 kilogram. Do obliczania nale�no�ci przyjmuje si� teoretyczn� ilo�� (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. ł�czn� długo�� pr�tów poszczególnych �rednic pomno�on� odpowiednio 

przez ich mas� jednostkow� (kg/m). Nie dolicza si� stali u�ytej na zakłady przy ł�czeniu pr�tów, 
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przekładek monta�owych ani drutu wi�załkowego. Nie uwzgl�dnia si� te� zwi�kszonej ilo�ci 

materiałów wyniku stosowania przez wykonawc� pr�tów o �rednicach wi�kszych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST zał. 1-1. 

8.1. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST 
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST oraz pisemnymi poleceniami 
inspektora nadzoru. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstaw� odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu s�: 
 pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacj� projektow� i SST, 
 inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu okre�laj� pisemne stwierdzenia inspektora 
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3. Odbiór ko�cowy 
Odbiór ko	cowy odbywa si� po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zako	czenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora nadzoru na rozpocz�cie 

betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polega� na sprawdzeniu: 
 zgodno�ci wykonania zbrojenia z dokumentacj� projektow�, 
 zgodno�ci z dokumentacj� projektow� liczby pr�tów w poszczególnych przekrojach, 
 rozstawu strzemion, 
 prawidłowo�ci wykonania haków, zł�cz i długo�ci zakotwie	 pr�tów, 
 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

9.Podstawa płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST zał. 1-1. 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
 zapewnienie niezb�dnych czynników produkcji, 
 oczyszczenie i wyprostowanie, wygi�cie, przycinanie pr�tów stalowych, 
 ł�czenie pr�tów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
 monta� zbrojenia przy u�yciu drutu wi�załkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj�
projektow� i niniejsz� SST, 
 wykonanie bada	 i pomiarów, 
 oczyszczenie terenu z odpadów zbrojenia, stanowi�cych własno�� wykonawcy i usuni�cie ich 
poza teren budowy. 

10. Przepisy zwi�zane 
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-2:1991 Pr�ty �ebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty �ebrowane. Dodatkowe wymagania. 

Poprawki: 
PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu. 

Poprawki:  
1. BI 4/91 poz. 27 

2. BI 8/92 poz. 38 
Zmiany: 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Projektowanie. 
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PN-B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany: 
PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre�lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1+AC1:1998Metale. Próba rozci�gania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Projektowanie. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
 Instrukcja zabezpieczenia przed korozj� konstrukcji, 
 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kod CPV 45262400-5 
„Konstrukcje stalowe” 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna „Wytwarzanie konstrukcji stalowej" jest to opis robót obejmuj�cy wykonanie 
zgodnie z obowi�zuj�cymi normami technicznymi oraz zasadami kontroli jako�ci zarówno materiałów 
i procesów produkcyjnych jak i gotowych wyrobów tj. cz��ci lub całej budowli stalowej w ramach 

budowy: 

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Wołczynka,  

na terenie poło�onym w miejscowo�ci Wołczyn, 229, 150/18, 249/8 
1.2. Zakres stosowna ST 
ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robót jest elementem reguluj�cym sprawy 

jako�ci produkcji mi�dzy In�ynierem (Zamawiaj�cym) a Wykonawc�. In�ynier dla wytwarzania i 
monta�u danej konstrukcji mo�e równie� w umowie z wytwórc� ustanowi� specyfikacj� szczegółow�
okre�laj�c� dodatkowe wymagania lub zmiany w stosunku do specyfikacji technicznej w zale�no�ci do 
potrzeb. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonaniu, remoncie i odbiorze 
konstrukcji stalowej wyst�puj�cej na obiekcie mostowym. Szczególnie dotyczy to prac zwi�zanych z : 

• obróbk� elementów 
• poł�czeniem (spawaniem) - scaleniem . 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
�wiadectwo Dopuszczenia - obowi�zuj�ce na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane 
wbudowane na trwale do mostów na drogach publicznych. Zgodnie z rozporz�dzeniem wykonawczym 

do Ustawy "Prawo Budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 20 kwietnia 1975 roku jednostk� upowa�nion� do ich wydawania jest Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów (Warszawa, ul.Jagiello	ska 80) . �wiadectwa dopuszczenia nie wymaga stal 

konstrukcyjna wytwarzana w polskich hutach pod nadzorem Komisarza Odbiorczego Ministerstwa 
Transportu i Gospodarki Morskiej . 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z projektem i ST oraz zaleceniami i poleceniami In�yniera. 

Przed przyst�pieniem do realizacji robót Wykonawca robót zobowi�zany jest do opracowania 
własnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiaj�cego n/w dokumentacji 

wykonawczej: 
Rysunki warsztatowe opracowane z uwzgl�dnieniem podniesienia wykonawczego okre�lonego w 
cz��ci rysunkowej projektu technicznego oraz podziałem na elementy wysyłkowe do transportu i 

monta�u. 
Wymiary liniowe w tych rysunkach winny by� ustalone z dokładno�ci� do 1 mm. 

Projekt technologii spawania zawieraj�cy: 
• metod� spawania, sprz�t i materiały 

• kolejno�� wykonania spoin, przy której wyst�puj� najmniejsze odkształcenia i napr��enia 
spawalnicze (dla styków spawanych) 
• pozycje ł�czonych elementów przy spawaniu 

• sposób prostowania elementów po spawaniu 
• przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania zgodnie z PN-65/M-69013, PN-75/M-

69014, 
PN-73/M-69015, PN- 74/M-69016, PN-65/M-69017, 
• rodzaje obróbki spoin, 

• metody kontroli i bada	. 
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c) Projekt organizacji budowy uwzgl�dniaj�cy wytyczne organizacji budowy oraz sprz�t przewidziany 

do zastosowania przez wykonawc� i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy nale�y projekt 
transportu, technologii monta�u oraz projekty 15 rusztowa	 i innych tymczasowych konstrukcji 

pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowa� całkowite bezpiecze	stwo ludzi i montowanej 
konstrukcji. 
d) Projekt technologii zabezpiecze	 antykorozyjnych przewidzianych niniejszym projektem 

technicznym, 
obejmuj�cy: 

• metody przygotowania powierzchni wg PN-70/H-97050 i PN-70/H-04651 z oddzielnym 
uwzgl�dnieniem styków monta�owych i ło�ysk, 
• warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po zmontowaniu 

konstrukcji, 
uwzgl�dniaj�c zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego styków monta�owych w trakcie monta�u, 

• technologi� wykonywania zabezpiecze	 antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu budowy, z
uwzgl�dnieniem ró�nic w zabezpieczeniu poszczególnych elementów konstrukcji, naprawy uszkodze	
powłok w czasie monta�u i zabezpieczenia styków monta�owych, 
• szczegóły techniczne rozwi�za	 zabezpiecze	 antykorozyjnych poszczególnych elementów 
konstrukcji, szczególnie przy dylatacjach i innych elementach wymagaj�cych wi�kszej 

staranno�ci, 
• wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli, 

• zestawienie materiałów i sprz�tu do wykonania pokrycia z podziałem na cz��� dotycz�ca wykonania 
konstrukcji i cz��� dotycz�ca monta�u. 

2. MATERIAŁY 
2.1.Akceptacja, u�ytych materiałów 
Wytwórca jest zobowi�zany do dokumentowania odpowiedniej jako�ci wszystkich partii materiałów. 

Do budowy mostów stosowa� mo�na wył�cznie materiały, których dostawcy 
posiadaj� �wiadectwa Dopuszczenia. Wyj�tkowo mo�na stosowa� materiały, dla których Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów wydał Tymczasowe �wiadectwa Dopuszczenia. W tym przypadku u�ycie 

materiału musi odbywa� si� zgodnie z warunkami okre�lonymi przez IBDiM w Tymczasowym 
�wiadectwie . 

2.2. Stal konstrukcyjna 
Konstrukcj� główn� projektuje si� w postaci: 
Belki główne B-1, B-2, B-3 wykonane z kształtowników I300PE.  

- Belki B-1, B-3 (belki skrajne) wykona� z �ebrami zewn�trznymi Nr 6 (Nr 61 – 63)(od zewn�trz) pod 
konstrukcj� barierek. Od wewn�trz wykona� podpórki pod poprzecznic� Nr7 i k�towniki ł�cznikowe 

Nr 8. Podparcie belek na podporze za pomoc� ło�ysk stalowych. Ło�ysko w osi „A” wykona� jako 
przesuwne. Ło�ysko w osi „B” wykona� jako ło�ysko tzw. stałe. Poł�czenie ło�ysk z podpor� za 

pomoc� kotew typu „HILTI” M16 HIT RE 500SD + HIT-V(5.8). 
W pasie górnym wykona� otworowanie dla desek pomostowych systemu np. „HANIT” 
60x197x1800mm (lub równowa�ny produkt). Otworowanie wykona� �rednicy Ø=8mm zgodnie z 

wytycznymi producenta i dostawcy desek pomostowych. Otworowanie wykona� od strony zewn�trznej 
półki górnej zgodnie z rysunkiem PB-K-03. 

- Belk� B-2 (belka �rodkowa) wykona� z podpórkami pod poprzecznic� Nr7 i k�townikami ł�cznikowe 
Nr 8. Podparcie belki na podporze za pomoc� ło�ysk stalowych. Ło�ysko w osi „A” wykona� jako 
przesuwne. Ło�ysko w osi „B” wykona� jako ło�ysko tzw. stałe. Poł�czenie ło�ysk z podpor� za 

pomoc� kotew np. typu „HILTI” M16 HIT RE 500SD + HIT-V(5.8) (lub równowa�ny produkt).  
W pasie górnym wykona� otworowanie dla desek pomostowych systemu np. „HANIT” 

60x197x1800mm (lub równowa�ny produkt). Otworowanie wykona� �rednicy Ø=8mm zgodnie z 
wytycznymi producenta i dostawcy desek pomostowych. Otworowanie półki górnej wykona�
„mijankowo” zgodnie z rysunkiem PB-K-03. 

Na rysunkach PB-K-03, PB-K-04, PB-K-05 pokazano belki główne B1, B2, B3.  
Wymagania do kwalifikacji wykonawcy:  

Konstrukcj� drugorz�dn�: 
Konstrukcj� drugorz�dn� projektuje si�, jako:  
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Poprzecznice – Belka B-4  

Poprzecznic� – Belki B-4 wykona� z kształtownika I100PE. Poł�czenie na monta�u z belkami 
głównymi za pomoc� ł�czników – �rub M10 Nr 14.  

St��enia w płaszczy�nie belek:  
Wykona� st��enia w płaszczy�nie belek wg rysunku PB-K-05. St��enia z RK80x80x4mm. Ł�czniki 
�ruby M10.  

Wszystkie elementy konstrukcji po oczyszczeniu do II stopnia czysto�ci malowane, trzy-krotnie, 
farbamiodpornymi na oddziaływanie warunków atmosferycznych. 

2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji mostowych nale�y u�ywa� stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne 
gatunki stali (np.pochodz�ce z importu) mog� by� zastosowane przez Wytwórc� za zgod� In�yniera 

je�li posiadaj� �wiadectwa Dopuszczenia IBDiM. 

2.2.2 Tryb post�powymi przy dostawach stali 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej gatunków zgodnych z PN-82/S-10052 przeznaczone do wytworzenia 
stalowej konstrukcji mostowej podlegaj� odbiorowi dokonywanemu przez Inspektora Nadzoru.okre�la 

sam, na koszt własny Wyroby stalowe musz� : 
a) mie� atesty hutnicze i za�wiadczenia odbioru, 
b) mie� wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przewieszek ze 

znakami zgodnie z PN-73/H- 01102. 
c) spełnia� wymagania okre�lone w normach przedmiotowych: 

• dla blach uniwersalnych i grubych PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203 
• dla blach nieckowatych i cylindrycznych PN-81/H-92121 
• dla blach �eberkowych PN-73/H-92127 

• dla walcówki, pr�tów i kształtowników PN-81/H93000, PN-85/H-93001 
• dla k�towników równoramiennych PN-81/H-93401 

• dladla k�towników nierównoramiennych PN-81/H-93402 16 
• dla ceowników PN-86/H-93403 
• dla teowników PN-86/H-93406 

• dla dwuteowników PN-86/H-93407 
• dla lin PN-68/M-80201 

• dla stali i staliwa do wyrobu ło�ysk PN-82/S-10052 
W przypadkach braku atestów hutniczych lub w przypadkach uzasadnionych w�tpliwo�ci kontrola 
wewn�trzna wytworni lub In�ynier winny zarz�dzi� przeprowadzenie bada	 w celu okre�lenia składu 

chemicznego i/lub cech wytrzymało�ciowych stali. 
Koszty tych bada	 obci��aj� wykonawc� (wytwórc�) , jako zobowi�zanego do przedstawienia 

�wiadectw i atestów. 

2.2. Materiały spawalnicze 
Materiały spawalnicze u�ywane do spawania konstrukcji winny pod wzgl�dem wytrzymało�ciowym 
by� dostosowane do materiału ł�czonych elementów. Takich materiałów nale�y równie� u�ywa� do 
mocowania wszelkiego rodzaju elementów oprzyrz�dowania, uchwytów i przepałów technologicznych. 

Materiały spawalnicze powinny odpowiada� wymaganiom podanym w normach : 
• dla elektrod PN-74/M-69430 i PN-88/M-69420 

• dla drutów spawalniczych PN-88/M-69420 
• dla topników do spawania łukiem krytym PN-73/M-69355 
• dla topników do spawania �u�lowego PN-67/M-69356 . 

Materiały spawalnicze winny by� zaopatrzone w atesty wytwórni. Szczegółowe wymagania dla 
materiałów spawalniczych winny by� umieszczone w technologii spawania. Podaje si� jedynie 

orientacyjne wskazówki doboru elektrod w zale�no�ci od gatunku stali : 
• dla stali 18G2A elektrody EB 1.50 lub EB 146 (na monta�u). 

3. SPRZ�T 
Sprz�t słu��cy do wykonania konstrukcji stalowej musi by� zaakceptowany przez In�yniera. 
Wykonawca na ��danie In�yniera jest zobowi�zany do próbnego u�ycia sprz�tu w celu sprawdzenia 

jego przydatno�ci . Sprawdzenie powinno odbywa� si� w obecno�ci przedstawiciela In�yniera . 

4. TRANSPORT 
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów monta�owych powinno odbywa� si� tak , 

aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszcze	 mog�cych utrzymywa� wilgo�. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by�
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 

4.1. Przygotowanie elementów konstrukcji do transportu 
Wszelkie uchwyty monta�owe przyspawane do konstrukcji winny odpowiada� wymaganiom 
normowym. 

Zaczepianie elementów konstrukcji poza miejscami przewidzianymi projektem technologicznym jest 
zabronione. Wysyłane elementy konstrukcji lub zespoły elementów (bloki monta�owe) nale�y 
oznakowa� zgodnie z planem monta�u. Znaki powinny by� umieszczone w takich miejscach, aby po 

zmontowaniu konstrukcji na placu budowy pozostały widocznymi. Elementy powinny by�
przygotowane na pełny wymiar . 

4.2. Transport konstrukcji 
Załadowanie konstrukcji na �rodki transportowe (wagony kolejowe, samochody, statki wodne) 

powinno odpowiada� wymaganiom dotycz�cym skrajni ładunkowej wg PN-69/K-02057 i PN-70/K-
02056 i przepisów o skrajni ładunkowej w transporcie samochodowym i wagonowym. 
Konstrukcja powinna by� załadowana w sposób wykluczaj�cy mo�liwo�� przewrócenia, zsuni�cia si�
cało�ci lub cz��ci ładunku, przekroczenia skrajni ładunkowej wskutek przesuni�cia ładunku oraz 
zabezpieczaj�cy przed nadmiernym odkształceniem, przekroczeniem wytrzymało�ci i utrat�
stateczno�ci konstrukcji. Elementy wiotkie nale�y odpowiednio usztywni� w celu ochrony przed 
wyboczeniem podczas ładowania i transportu. Drobne elementy powinny by� jednoznacznie 
oznakowane tak, by były wbudowane w tym samym miejscu gdzie były próbnie montowane. 

4.3. Składowanie konstrukcji 
Konstrukcj� na placu budowy nale�y układa� na podkładkach ( np. podkładach kolejowych) 

izoluj�cych j� od bezpo�redniego kontaktu z ziemi� i wod�. 
Konstrukcj� nale�y układa� w taki sposób, aby uniemo�liwi� gromadzenie si� wewn�trz lub na niej 
wód opadowych albo �niegu. 

Zapewni� nale�y jej stateczno�� i zabezpieczy� przed odkształceniem, szczególnie przy układaniu 
elementów konstrukcji w stosy. Elementy konstrukcji nale�y układa� na składowisku w kolejno�ci 

odwrotnej w stosunku do kolejno�ci podawania ich do monta�u. 
W razie uszkodzenia konstrukcji podczas transportu lub składowania winna by� ona naprawiona przy 
zachowaniu warunków dla prostowania elementów. Sposób przeprowadzenia naprawy winien by�
uzgodniony z In�ynierem i projektantem konstrukcji (szczególnie je�li wymagane b�d� prace 
spawalnicze), naprawa powinna by� odnotowana w dzienniku budowy i przeprowadzona pod 

nadzorem In�yniera. 
W razie uszkodzenia podczas transportu lub składowania powłok ochronnych nale�y uszkodzone 

miejsca bezzwłocznie ponownie zabezpieczy�. V przypadku długotrwałego (ponad 1/2 roku) 
składowania konstrukcji nale�y dokona� szczegółowego przegl�du 
zabezpiecze	 antykorozyjnych i ustali� sposób tych zabezpiecze	 odpowiedni do przewidywanego 

okresu składowania. W czasie jego trwania nale�y dokonywa� okresowych przegl�dów. 

5. WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ 
Wymagania i odbiór konstrukcji stalowej 
Elementy konstrukcji stalowej, po dostarczeniu na plac budowy nale�y podda� badaniom w zakresie 
jako�ci powłok malarskich, prostoliniowo�ci elementów ( max. L/750 ), jako�ci i ci�gło�ci spoin. 

Elementy konstrukcji powinny by� dostarczone zgodnie z rysunkami zestawieniowymi, i niezb�dn�
ilo�ci� ł�czników. Nale�y je składowa� na twardym, czystym i suchym podło�u na podkładach 

drewnianych w rozstawach nie przekraczaj�cych 3,00m. 

Monta� konstrukcji stalowej 
Przed przyst�pieniem do monta�u konstrukcji nale�y dokładnie zapozna� si� z dokumentacj�
zestawieniow� konstrukcji i w przypadku jakichkolwiek w�tpliwo�ci wezwa� projektanta konstrukcji. 

We wszystkich etapach monta�u konstrukcja musi by� zabezpieczona przed utrat� stateczno�ci we 

wszystkich płaszczyznach. Dlatego, monta� konstrukcji nale�y rozpocz�� od prz�sła, w którym 

wyst�puj� st��enia. Po zmontowaniu tych prz�seł mo�na przyst�pi� do monta�u pozostałych 

elementów. 
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5.1.Obróbka elementów 
5.1.1. Ciecie elementów 
Ci�cie elementów mo�na wykona� dla stali 18G2A mechanicznie no�ycami lub pił� albo dla 

wszystkich gatunków stali stosowa� ci�cie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne a dla 
elementów pomocniczych i drugorz�dnych równie� r�czne. 
Brzegi po ci�ciu powinny by� oczyszczone z gratu, naderwa	. Przy ci�ciu no�ycami podniesione 

brzegi powierzchni ci�cia nale�y wyrówna� na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchni�
ci�cia elementów s�siednich oraz st�pi� powierzchnie ciecia . 

Arkusze nie obci�te w hucie nale�y obcina� co najmniej 20 mm z ka�dego brzegu. Ostre brzegi po 
ci�ciu nale�y wyrówna� I st�pi� przez wyokr�glenie promieniem r =2 mm lub wi�kszym. Przy ci�ciu 
tlenowym mo�na pozostawi� bez obróbki mechanicznej 

te brzegi, które b�d� poddane przetopieniu w nast�pnych operacjach spawania oraz te, które 
osi�gn�ły klas� jako�ci nie gorsz� ni� 3-2-2-4 wg PN-76/M-69774. Po ci�ciu tlenowym powierzchnie 

ci�cia i powierzchnie przyległe powinny by� oczyszczone z �u�la, gratu, nacieków i rozprysków 
materiału. 

5.1.2. Prostowanie i gi�cie elementów 
Prostowanie i gi�cie na zimno w walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, płaskowników i 
kształtowników dopuszcza si� w przypadkach, gdy promienie krzywizny r s� nie mniejsze, a strzałki 

ugi�cia f nie wi�ksze ni� graniczne dopuszczalne warto�ci podane w tabeli l z PN-89/S-10050. Przy 
prostowaniu i gi�ciu na zimno nie wolno stosowa� uderze	, a stosowa� nale�y siły statyczne. 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych warto�ci strzałki ugi�cia lub promienia krzywizny 
podanych w tabeli l prostowanie i gi�cie elementów stalowych nale�y wykona� na gor�co po 
podgrzaniu do temperatury kucia i zako	czy� w temperaturze nie ni�szej ni� 750°C. C. Obszar 

nagrzewania materiału powinien by� 1,5 do 2 razy wi�kszy ni� obszar prostowany lub odkształcany. 
Kształtowniki nale�y nagrzewa� równomiernie na całym przekroju. 

Chłodzenie elementów powinno odbywa� si� powoli w temperaturze otoczenia nie ni�szej ni� +5°C, 
bez u�ycia wody. 

5.2. Przygotowanie elementów do spawania 
5.2.1. Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania 
Brzegi i powierzchnie elementów powinny by� przygotowane do spawania zgodnie z projektem 

technologii spawania oraz 2.1.1. 
Powierzchnie brzegów powinny by� na tyle gładkie, aby parametry charakteryzuj�ce powierzchni�
ci�cia wg PN-76/M- 69774 nie były wi�ksze ni� dla klasy 2-2-2-2, a przy g gł�bokim przetopie 

materiału rodzimego nie wi�ksze ni� dla klasy 3-3-3-3. 

5.2.2. Powierzchnie przylegaj�ce 
Powierzchnie pracuj�ce na docisk powinny by� obrobione. Współczynnik chropowato�ci Ra tych 

powierzchni wg PN-87/M-04251 nie powinien by� wi�kszy ni� 2,5 �m. 

5.3. Składanie konstrukcji stalowej 
Spawanie konstrukcji nale�y wykona� zgodnie z projektem technologii spawania. Wszystkie prace 
spawalnicze mo�na powierzy� jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadaj�cym aktualne 

uprawnienia. Niezale�nie od posiadanych uprawnie	 zaleca si� sprawdzenie aktualnych umiej�tno�ci 
spawaczy przez wykonanie próbnych zł�czy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej 
konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Ka�da spoina powinna by� oznaczona 

osobistym znakiem spawacza, wyoijanym na obu ko	cach krótkich spoin w odległo�ci 10 do 15 mm od 
brzegu, a na długich spoinach w odległo�ci co im. 

Nale�y prowadzi� dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny by� odnotowane wszelkie 
odst�pstwa od dokumentacji technicznej i technologicznej jak równie� stwierdzone usterki 
wykonawstwa. 

Dziennik spawania powinien by� prowadzony na bie��co i tak samo potwierdzony przez In�yniera (i 
Inspektora kontroli jako�ci). Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezpo�redni k-ierownik 

robót. Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymało�ci powinna 
by� wy�sza ni� 0° C, a stali o podwy�szonej wytrzymało�ci wy�sza ni� +5°C. Niedopuszczalne jest 
spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i 

zł�czy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno�� wzgl�dna powietrza 
wi�ksza ni� 80%, m�awka, wiatry o pr�dko�ci wi�kszej ni� 5 m/sek., temperatury powietrza ni�sze ni�
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podane wy�ej) nale�y opracowa� i uzgodni� specjalne �rodki gwarantuj�ce otrzymanie spoin nale�ytej 

jako�ci.  
Powierzchnie ł�czonych elementów na szeroko�ci nie mniejszej ni� 15 mm od rowka spoiny nale�y 

przed spawaniem oczy�ci� ze zgorzeliny, rdzy, farby,tłuszczu i innych zanieczyszcze	 do czystego 
metalu. 
Ukosowanie brzegów elementów mo�na wykonywa� r�cznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, 

usuwaj�c zgorzelin� i nierówno�ci. Wszystkie spoiny czołowe powinny by� podpawane lub wykonane 
tak� technologi� (np. Przez zastosowanie odpowiednich podkładek lub wycinanie grani i jej pod 

pawanie), aby gra	 była jednolita i gładka. Dopuszczalna wielko�� podtopienia lub wkl��ni�cia grani 
w podspoinie wg PN-85/M-69775 wg klasy wadliwo�ci Wl dla zł�czy specjalnej jako�ci i W2 dla 
zł�czy normalnej jako�ci. 

Obróbka spoin mo�na wykona� r�cznie szlifierk� lub frezark� albo stosowa� inn� obróbk�
mechaniczn� pod warunkiem, �e miejscowe zmniejszenie grubo�ci przekroju elementu nie przekroczy 3 

% tej grubo�ci. 
Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) nale�y 

wykona� wg PN- 65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, 
PN-88/M-69018. 
Do wykonania poł�cze	 spawanych mo�na u�ywa� wył�cznie materiałów spawalniczych 

przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mie� za�wiadczenie o jako�ci. Do 
wykonania spoin szczepnych nale�y stosowa� spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy 

przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniaj�c. 
Opakowanie , przechowywanie i transport elektrod , drutów do spawania i topników powinny by�
zgodne z wymaganiami obowi�zuj�cych norm i zaleceniami producentów. Wyst�pienie na powierzchni 

otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształów �wiadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod 
w wilgotnym powietrzu, a tak�e o wej�ciu wody w reakcj� chemiczn� ze składnikami otuliny. 

Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a u�ycie ich zabronione. 
Do �łobienia elektropowietrznego nale�y stosowa� elektrody grafitowo-w�glowe miedzianowe w 
gatunku EWS 252 lub inne zgodnie z norm� PN-67/E-69000. Do �łobienia łukowego - stosowa�
elektrody stalowe otulone EC1. 
Sprz�t spawalniczy powinien umo�liwi� wykonanie zł�czy spawanych zgodnie z technologi� spawania 

i dokumentacj� konstrukcyjn� . Jego stan techniczny powinien zapewni� utrzymanie okre�lonych 
parametrów spawania, przy czym wahania nat��enia i napi�cia pr�du podczas spawania nie mog�
przekroczy� 10%. 

Czołowe spoiny elementów nale�y ko	czy� poza przekrojem samego elementu, u�ywaj�c do tego płytek 
wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mie� t� sam� grubo�� i kształt co spawane elementy. Po 

przymocowaniu płytek (za pomoc� zacisków) spoiny powinny by� na nie wprowadzone na długo�� co 
najmniej 25 mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych nale�y przeprowadzi� ci�cie w odległo�ci co 

najmniej 3 mm od brzegu pasa, a nast�pnie usun�� nadmiar przez obróbk� mechaniczn�. 
Scalenie elementów wysyłkowych nale�y wykona� zgodnie z pkt. 14.01.02 

5.4. Tolerancje wykonania 
5.4.1. Tolerancje ci�gło�ci elementów. 
Dokładno�� ciecia : 

Wymiar liniowy elementu [m] <1:  dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 
Wymiar liniowy elementu [m] 1+5:  dopuszczalna odchyłka [mm] ±5 
Wymiar liniowy elementu [m] >5:  dopuszczalna odchyłka [mm] ±2 

Powy�sze dokładno�ci nie dotycz� wymiaru, na którym pozostawia si� zapas monta�owy 

5.4.2. Tolerancje przy gi�ciu i prostowaniu 
Najwi�ksze warto�ci strzałek ugi�cia F i najmniejszej warto�ci promieni krzywizny r dopuszczalne 
przy gi�ciu I prostowaniu na zimno elementów stalowych. 
Tolerancje podano w tablicy zawartej w wydawnictwie BRAN	A MOSTOWA M - 14.00.00. 

KONSTRUKCJE STALOWE. 
Wskutek prostowania lub gi�cia w elementach nie mog� wyst�pi� p�kni�cia lub rysy. Sposób ich 

ewentualnej naprawy winien by� zaakceptowany przez In�yniera. 

5.4.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładno�� nie została podana w dokumentacji 
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technicznej lub innych normach, powinny by� zawarte w granicach podanych w tabeli, przy czym 

rozró�nia si� : 
• wymiary przył�czeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zale�ne od innych ymiarów, podlegaj�ce 

pasowaniu, warunkuj�ce prawidłowy monta� oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary 
swobodne, których dokładno�� nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych: 

32000  

5.4.4. Dopuszczalne odchyłki porowato�ci elementu 
Dopuszczalne odchyłki prostoliniowo�ci elementów (pr�tów �ciskanych, pasów �ciskanych) od 
podpory do podpory lub od w�zła do w�zła st��e	 wynosz� 1/1000 długo�ci, lecz nie wi�cej ni� 10 mm. 
Dla elementów rozci�ganych odchyłki mog� by� dwukrotnie wi�ksze. 

5.4.5. Dopuszczalne skr�cenie przekroju A 
Dopuszczalne skr�cenie przekroju A (mierzone wzajemnym przesuni�ciem odpowiadaj�cych sobie 

punktów przekroju) 1/1000 długo�ci, lecz nie wi�cej ni�. 10 mm. 

5.4.6. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju 
Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych (poza 

stykami) podano w tablicy zawartej w wydawnictwie BRAN	A MOSTOWA M - 14.00.00. KONSTRUKCJE 
STALOWE 
Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego: 

5.4.7. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obr�bie styków 
Styki spawane nale�y wykona� z tak� dokładno�ci�, aby wzajemne przesuni�cia stykaj�cych si�
elementów nie przekroczyły 1mm. Zaleca si� pozostawienie swobodnych, nie zespawanych blach 
podczas pasowania stykaj�cych si� elementów (dotyczy szczególnie styków monta�owych). Długo��
niepospawana winna wynosi� po 300 mm z ka�dej strony styku monta�owego. Spoiny te winny by�
nast�pnie wykonane jako spoiny typu K lub 1/2V, po wykonaniu poł�cze	 �rednika (spawane dla 
styków warsztatowych i pasów stykaj�cych si� elementów). Szczegółowe rozwi�zania nale�y poda� w 

technologii spawania. 

5.4.8. Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej
Powinno by� nie wi�ksze ni� 2 mm strzałki odchylenia po poło�eniu liniału o długo�ci l m. 

5.4.9. Usuwanie przekroczonych odchyłek 
Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez In�yniera wraz z 

projektantem konstrukcji (ewentualnie z udziałem rzeczoznawcy lub jednostki naukowo badawczej), 
czy przekroczone odchyłki wpływaj� na bezpiecze	stwo, u�ytkowanie lub wygl�d. In�ynier podejmuje 

decyzj� o Ich pozostawieniu wzgl�dnie usuwaniu. Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilo�ciowe 
lub jako�ciowe) stanowi jednocze�nie podstaw� do obni�enia umówionej ceny za wykonan�
konstrukcj�, niezale�nie od usuni�cia wad. Wykaz odchyłek, ocena bezpiecze	stwa, sposoby naprawy 

wad oraz decyzja inwestora stanowi� cz��� dokumentacji odbioru mostu. 

5.4.10.Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przyst�pieniem do składania konstrukcji In�ynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie 
usuni�cia gradu, czyszczenia l oszlifowania powierzchni przylegaj�cych i brzegów stykowanych z 
zachowaniem wymaga	 PN-89/S-10050, PN-87/M-04251, PN-76/M-69774 . 

6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT 
6.1. Program bada�
Program bada	 obejmuje : 
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a) badania materiałów, spoin i poł�cze	 spawanych (kontrola wewn�trzna w wytwórni + ewentualnie 

kontrola zewn�trzna inwestora.) 
b) badania konstrukcji w czasie monta�u na miejscu budowy (kontrola zewn�trzna) 

c) badania konstrukcji całkowicie zmontowanej przed oddaniem mostu do eksploatacji (kontrola 
zewn�trzna). 

6.2. Badanie materiałów i konstrukcji w wytwórni przed wysłaniem na plac 
6.2.1. Badanie kontrolne stali 
Nale�y sprawdzi� atesty materiałów stalowych i protokoły odbioru £ hut przez komisarza odbiorczego. 

6.2.2. Badanie elementów stalowych 
Nale�y sprawdzi�, czy u�yte do konstrukcji elementy stalowe : blachy grube i kształtowniki s� zgodne z 
dokumentacj� techniczn� i odpowiadaj� wła�ciwym normom, czy odchyłki prostoliniowo�ci i kształtu 

przekroju i elementu nie przekraczaj� dopuszczalnych warto�ci. Nie wolno stosowa� do konstrukcji 
elementów stalowych z odzysku o nie znanej historii bez badania ich cech. 

Poza tym nale�y sprawdzi�, czy : 
• długo�� elementów i ich kształt s� zgodne z rysunkami warsztatowymi z uwzgl�dnieniem 

podniesienia wykonawczego 
• powierzchnie przylegaj�ce s� dostatecznie szczelne 
• kraw�dzie s� wła�ciwie obrobione 

• elementy s� wła�ciwie oznakowane 

6.2.3. Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje : 
• zasadnicze wymiary konstrukcji, tj. rozpi�to��, wysoko��, rozstaw 
• przekroje belek głównych, poprzecznych i podłu�nych, rozstaw poprzecznie i �eber st��aj�cych 
• �rednice, liczb� i rozstaw otworów na �ruby 

Dokładno�� pomiaru powinna wynosi� l mm. Wyniki pomiarów powinny by� zgodne z 
projektemtechnicznym i rysunkami warsztatowymi. 

6.2.4. Sprawdzenie kształtu konstrukcji 
Próbny monta� konstrukcji powinien by� wykonany w celu sprawdzenia : 
• prostoliniowo�ci elementów za pomoc� łat 

• wielko�ci ewentualnych wybrzusze	 �rednika blach z płaszczyzny 
• odchylenie płaszczyzny konstrukcji od płaszczyzny pionowej lub poziomej 

• zachowania wymaga	 wła�ciwej skrajni budowli 

6. 2.5. Badanie materiałów spawalniczych ( spoiwa) 
Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu, czy maj� one atesty wydane przez 

wytwórni� tych materiałów, gwarantuj�ce zgodno�� tych materiałów z przedmiotowymi normami 
podanymi w 1.3. oraz, czy okres wa�no�ci gwarancji nie został przekroczony. 

Je�li materiały spoiwa nie maja atestów lub je�li okres gwarancji podany w atestach ju� min�ł nale�y 
w wytwórni konstrukcji stalowych wykona� przy u�yciu tych materiałów badania stopiwa i zł�cz 

sprawnych podane w 5.2.6. 

6.2.6. Badanie stopiwa i zł�czy spawanych 
6.2.6.1. Zakres bada�
Nało�y wykona� poni�sze badania, zgodnie z podanymi pozycjami PN-89/S-10050. Obiekty mostowe. 
Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania : 

a) składu chemicznego stopiwa (zawarto�� C, P i S) 
b) własno�ci mechaniczne stopiwa (R,,, R,,, A.., Z) 
c) prób� statyczn� rozci�gania do czołowych zł�czy spawanych (R ) 

d) prób� zginania zł�czy 
e) prób� udarno�ci zł�czy na próbkach z karbem w kształcie litery V w temperaturze -20"C 

f) badanie plastyczno�ci zł�czy spawanych 
g) badanie rozkładu twardo�ci w zł�czu spawanym h) badanie metalograficzne 

6.2.6.2. Wymagania szczegółowe 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaj� badaniu, ocenie jako�ci i odbiorowi. Niedopuszczalne s�
rysy lub p�kni�cia w spoinie lub materiale w jej s�siedztwie. Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny 

nie powinny mie� wtr�ce	 �u�la, pasm �u�lowych lub zakle�ni��. W spoinach nie obrabianych 
nierówno�� lica spoiny nie powinna przekracza� 15'* grubo�ci spawanych elementów. 
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Wady spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez ogl�dziny spoin i makroskopowe 

nieniszcz�ce badania okre�la si� wg PN-75/M-69703. Wymaga si� zachowania klasy wadliwo�ci 
niewy�szej ni� W2 wg PN-85/M-69775. Spoiny powinny by� zbadane prze�wietleniem zgodnie z 

planem prze�wietle	 lub bada	 ultrad�wi�kowych wg PN-89/M-70055/02 podanym w projekcie 
technologii spawania. Na radiogramie powinny by� podane : jego numer, nazwa wytwórni oraz 
wska�nik jako�ci obrazu wg PN-77/M-70001. Na konstrukcji obok ka�dej spoiny powinno by� odbite 

jej oznaczenie zgodnie z oznaczeniami na pianie prze�wietle	 lub bada	 ultrad�wi�kowych, a na okres 
prze�wietlania spoiny nale�y na konstrukcji umie�ci� oznaczenie spoiny z podziałem spoin długich. 

Wszystkie spoiny czołowe nale�y prze�wietla� na całej ich długo�ci. Na podstawie radiogramów 
wykonanych wg PN- 72/M-69770 oraz wad spoin okre�lonych wg PN-75/M-69703 i wykrytych 
prze�wietleniem wg PN-74/M-69771 nale�y okre�li� klas� spoiny zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-

85/M-69775. Klasa ta powinna by� wpisana do protokołu bada	 spoin. 
Spoiny czołowe specjalnej jako�ci odpowiada� klasie wadliwo�ci zł�cza Rl, a normalnej jako�ci klasie 

R2wg PN-87/M-69772. 
Zł�cza za pomoc� spoin czołowych powinny by� zbadane na zginanie wg PN-88/M-69720. Zł�cza te 

nale�y równie� zbada� na udarno�� samej spoiny strefy przej�cia i strefy ciepła materiału wg PN-
88/M-69773. 
Spoiny lub ich cz��ci ocenione w wyniku bada	 jako nieodpowiadaj�ce wymaganiom nale�y usun� w 

sposób nie powoduj�cy uszkodze	 konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych napr��e	. Powtórnie 
wykonane spoiny w miejscu usuni�tych nale�y podda� ponownemu badaniu w pełnym zakresie ł�cznie 

z prze�wietleniem. 

6.2.6.3. Ocena wyników bada�
Wyniki bada	 nale�y uzna� za pozytywne, je�li odpowiadaj� wymaganiom normy PN-89/S-10050, co 

powinno by� stwierdzone w protokole badania spoiny, spoiwa i zł�cz spawanych. W/w. protokół 
powinien zawiera� tak�e gatunek u�ytego do badania drutu, elektrod, mark� topnika lub skład osłony 

gazowej. 

6.2.7. Sprawdzenie elementów i robót zanikaj�cych dost�pnych jedynie w czasie produkcji, 
Nale�y przeprowadza� na bie��co w czasie wykonywania konstrukcji w wytwórni. Badanie polega na 

stwierdzeniu potrzeby, zakresu i jako�ci robót zakrywanych, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem. 
Wyniki bada	 nale�y poda� w protokole odbioru robót. 

7. OBMIAR 
Jednostk� odbioru jest 1 T w konstrukcji stalowej wykonan� ł�cznie z elementami st��e	 i kotwie	
dalb z zabezpieczeniem antykorozyjnym, oraz dostarczon� na miejsce monta�u wypuszczone przez 

In�yniera ł�cznie ze scaleniem. Płaci si� za wykonana ilo�� konstrukcji stalowej zgodn� z projektem. 

8. ODBIÓR 
8.1. Za�wiadczenie o wynikach bada�
Wyniki bada	 konstrukcji przed oddaniem do eksploatacji powinny by� uj�te w formie protokołów. 

Wyniki bada	 z okresu wykonywania konstrukcji w wytwórni, próbnego monta�u oraz monta�u na 
placu budowy nale�y wpisywa� na bie��co do Dziennika Budowy. 
W czasie wszystkich faz realizacji budowy nale�y kompletowa� wszystkie protokoły odbiorców i atesty 

materiałów, protokoły odbioru robót zanikaj�cych i zakrywanych. Dziennik Budowy, protokoły 
próbnego monta�u, próbnego obci��enia mostu oraz wszelkie inne dokumenty ustalaj�ce i 

uzasadniaj�ce zmiany w dokumentacji lub warunkach zamówienia. Dokumenty te stanowi� zał�cznik 
do protokołu odbioru ko	cowego. 

8.2. Odbiór ko�cowy w wytwórni 
Do odbioru konstrukcji powołuje si� komisj� odbioru. Jej skład ustala In�ynier w porozumieniu z 
wytwórc� i montuj�cym. Do tego odbioru wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, 

�wiadectw kontroli laboratoryjnej i technologicznej, �wiadectwa spawaczy,, pomiary odchyle	, jako�ci 
materiałów jak równie� dzienniki wykonania konstrukcji (Dziennik Budowy, Dziennik Spawania) 
Komisja odbioru mo�e wyrazi� zgod� na pozostawienie usterek, których wpływ uzna za nieistotny lub 

których usuni�cie mo�e spowodowa� wi�ksze szkody ni� ich pozostawienie. W razie pozostawienia 
usterek In�ynier ma prawo do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy. Jak równie�
do obci��enia go kosztami dodatkowych bada	 i oblicze	. Wykonawca poniesie równie� wszelkie inne 
koszty wynikaj�ce z niedotrzymania przez niego warunków umowy, niniejszych wymaga	 oraz norm 
polskich i bran�owych. 
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8.3. Postanowienia ko�cowe
Na podstawie wyników bada	 wg pkt. 6 nale�y sporz�dzi� protokoły odbioru robót ko	cowych. Je�eli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonanie roboty nale�y uzna� za zgodne z wymogami. Je�eli 

cho� jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty nale�y uzna� za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowi�zany jest doprowadzi� roboty do zgodno�ci z 
norm� i przedstawi� je do ponownego odbioru. 

9. PŁATNO
�
Płaci si� za ilo�� T wykonanej konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, zmontowanej 

(scalonej) i dostarczonej na miejsce monta�u okre�lone przez In�yniera z obmiarem. Cena 
jednostkowa uwzgl�dnia zapewnienie niezb�dnych czynników produkcji, transport, pomosty robocze, 
rusztowania, oczyszczanie stanowisk pracy i usuni�cie materiałów pomocniczych. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Podstawowym aktem normatywnym obowi�zuj�cym wykonawc� konstrukcji i monta�u jest PN-89/S-

10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
Pozostałe przywołane normy, wytyczne oraz niniejsze „ST" maj� jedynie charakter u�ci�laj�cy. 

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji konstrukcji stalowej powinni mie� odpowiednie do�wiadczenie 
i kwalifikacje. W szczególno�ci personel techniczny zatrudniony przy wykonaniu, monta�u i w 
nadzorze powinien mie� uprawnienia (stwierdzenie kwalifikacji) do kierowania robotami w 

specjalno�ci „Mosty". 
Zgodnie z PN-87/M-69008. Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych ustala si�, �e 

konstrukcja nale�y do klasy I. W zwi�zku z tym, niezale�nie od wymaga	 posiadania przez zakład 
wytwarzaj�cy konstrukcj� stalow� mostu dopuszczenia przez Komisj� Kwalifikacyjn� Ministerstwa 
Transportu i �eglugi zakłady wytwarzaj�ce konstrukcj� oraz wykonuj�cy prace spawalnicze na 

monta�u winien by� zakwalifikowany do grupy I wg PN-87/M-69009. 
Wszystkie prace spawalnicze mo�na powierza� jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadaj�cym 

odpowiednie uprawnienia. 
Spawacze zatrudnieni przy procesach spawalniczych w wytwórni i na monta�u konstrukcji winni mie�
kwalifikacje okre�lone n/w normami : 

• spawacze zatrudnieni przy spawaniu r�cznym winni przej�� ponad podstawy egzamin spawacza 
zgodnie z PN-87/M-69900/03 

• spawacze zatrudnieni przy spawaniu zmechanizowanymi urz�dzeniami spawalniczymi (automatami) 
winni przej�� egzamin spawacza- operatora zgodnie z PN-87/M-69900/04 
• niezale�nie od powy�szych egzaminów spawacze powinni okresowo zdawa� egzamin sprawdzaj�cy 

zgodnie z PN-87/M-69900/06 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kod CPV 45422000-1 
„Pomost” 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z budow� pomostu z desek HANIMAT    

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Wołczynka,  

na terenie poło�onym w miejscowo�ci Wołczyn, 229, 150/18, 249/8 
gmina Wołczyn. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy opracowaniu dokumentów przetargowych 

oraz realizacji robót zwi�zanych z budow� pomostu z desek HANIMAT (analogia do desek 
drewnianych) na d�wigarach stalowych nad ciekiem wodnym Wołczynka, Wołczyn, gmina Wołczyn. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj� wykonanie pomostu , w tym: wykonanie pokładu górnego 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Pomost z desek „HANIMAT” składa si� z: pokładu górnego . 

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Konstrukcja pomostu powinna by� wykonana zgodnie z projektem technicznym i wytycznymi 
producenta.  

Odst�pstwa od projektu technicznego, a w szczególno�ci zmiany rodzaju konstrukcji pomostu 
(dopuszcza si� pomost z innych materiałów o podobnych wła�ciwo�ciach, co „deska pomostowa 
HANIMAT” oraz wykonanie pomostu z drewna C30), s� dopuszczalne tylko za zgod� Inspektora oraz 

powinny by� wpisane do dziennika budowy. 

2.MATERIAŁY 
 Materiał hanit® składa si� z mieszanki tworzyw sztucznych, której głównymi elementami s�
polietylen (LDPE/HDPE) i polipropylen (PP). W wyniku zastosowania odpowiednio przygotowanej, 
b�d�cej wysokiej jako�ci mieszanki surowców wtórnych („czysto��” materiału > 95%) zostaje 

otrzymany nowy materiał i jednocze�nie pozostaj� chronione zasoby �rodowiska.  

Charakterystyka – Materiał hanit® 

1. nie przewodzi pr�du elektrycznego,  
2. reakcja na ogie	: klasa B2 (DIN 4102),  

3. ognioodporno��,  
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4. g�sto�� ok. 0,93 [g/cm3],  

5. przewodno�� cieplna – izolator, termiczna warto�� przewodno�ci cieplnej wynosi ok. 0,23 [W/mK],  
6. temperatury stosowania od -20oC do 50oC,  

7. wodoodporno�� (hydrofobowo��),  
8. odporno�� na oleje, zasady, kwasy i słon� wod�,  
9. odporno�� na mikroorganizmy,  

10. odporno�� na promieniowanie UV,  
11. wysoka odporno�� na złamania,  

12. materiał jest barwiony.  
Nawierzchni� nale�y wykona� z desek pomostowych 60x197x1800mm. 
2.1.Deski HANIMAT pod wzgl�dem wytrzymało�ciowym powinno spełnia� wymagania okre�lone w 

certyfikatach dopuszczaj�cych do stosowania.  

2.2. Tolerancje wykonania pojedynczych elementów zginanych i rozci�ganych z drewna okr�głego i 

tarcicy 
Dopuszczalne odchyłki zgodnie z wytycznymi producenta.  

3. SPRZ
T 
Wymagany jest podstawowy sprz�t do robót ciesielskich. Do uło�enia poprzecznie wskazane jest 
zastosowanie d�wigu. 

4. TRANSPORT 
Bez szczególnych wymaga	. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.3. Wykonanie pokładu górnego 
Na pokład górny u�y� deski HANIMAT. Deski układa� na konstrukcji stalowej pomostu. Poł�czenie 

belek pomostu z d�wigarami głównymi za pomoc� ł�czników dostarczanych wraz z belkami pomostu. 
Ł�czniki nierdzewne lub ocynkowane ogniowo.  

5.5. Odprowadzenie wody z jezdni 
Za pomoc� spadków konstrukcji. 

6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT 
6.1. Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu zgodno�ci z wymaganiami punktu 2 SST 2.0 i 

dodatkowo punktu 2 niniejszej SST. 

6.2. Sprawdzenie wykonania pomostu 
Nale�y sprawdzi� zgodno�� wykonania z wymaganiami wg punktu 5.15.4, 

6.3. Ocena wyników bada�
Je�eli wyniki bada	 w czasie i po zako	czeniu robót zwi�zanych z wykonaniem pomostu s� pozytywne 

nale�y uzna� te roboty za zako	czone. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo�ci Inspektor ustala 
zakres robót poprawkowych. 

7. BHP I OCHRONA 
RODOWISKA 
Obowi�zuj� przepisy zwi�zane z przestrzeganiem zasad bhp dla robót ciesielskich. 

8. OBMIAR 
Jednostk� obmiaru jest l m3 wbudowanego drewna. Obmiar robót polega na okre�leniu faktycznego 
zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilo�ci wbudowanych materiałów. 

9. ODBIÓR 
Je�eli wyniki bada	 wg punktu 6 s� pozytywne roboty zwi�zane z wykonaniem pomostu nale�y uzna�
za 

zgodne z wymaganiami. Inspektor dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

10. PŁATNO
�
Płatno�� za l m3 wbudowanego drewna nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci 
wykonanych robót. Cena wykonania obejmuje: 
- cz��ciow� impregnacj� drewna, 

- uło�enie pokładu górnego, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kod CPV 45442200-9 
„Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej”
1 WST�P. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis robót obejmuj�cy zabezpieczenie 
antykorozyjne elementów stalowych do gr. 380 
m zgodnie z aktualnie obowi�zuj�cymi normami 
technicznymi oraz zasady kontroli jako�ci wykonania tych zabezpiecze	 . Zaprojektowano 

zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych nowoczesnymi powłokami malarskimi I 
metalizacj�. Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 

zwi�zanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych za pomoc�
nowoczesnych powłok malarskich przybudowie:  

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Wołczynka,  

na terenie poło�onym w miejscowo�ci Wołczyn, 229, 150/18, 249/8 
Jako zalecane podaje si�: 
(a) przygotowanie powierzchni do metalizacji; 

(b) metalizacja z poło�eniem powłoki technologicznej (doszczelnieniem); 
(c) nanoszenie mi�dzywarstwy; 
(d) nanoszenie warstwy nawierzchniowej 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 

z wykonywaniem I odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego (poprzez nało�enie powłok malarskich), 
które obejmuje : 

• przygotowanie powierzchni stalowych do nakładania powłok malarskich 
• wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
• kontrola jako�ci wykonywania robót . 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 

okre�leniami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 
Aklimatyzacja ( sezonowanie) powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania przez ni�
zakładanych wła�ciwo�ci u�ytkowych. 

Czas przydatno�ci wyrobu do stosowania - czas , w którym materiał malarski po zmieszaniu 
składników nadaje si� do nanoszenia na podło�e. 

Farba - wyrób lakierowy pigmentowany , tworz�cy powłok� kryj�c� , która spełnia przede wszystkim 
funkcj� ochronn�. 
Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzaj�ca powłoki gruntowe wykazuj�ce 

zdolno�ci zapobiegania korozji metalu, dzi�ki zawarto�ci w powłoce składników hamuj�cych procesy 
korozji podło�a. 

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstw� gruntuj�c�
w celu uszczelnienia i uodpornienia na wyst�puj�ce w atmosferze czynniki agresywne oraz 

uszkodzenia mechaniczne. 
Temperatura punktu rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osi�ga stan 
nasycenia. Po dalszym obni�eniu temperatury powietrza lub malowanego elementu poni�ej punktu 

rosy 
nast�puje wykraplanie si� wody zawartej w powietrzu. 

Rozcie�czalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepko�ci 
do warto�ci przewidzianej dla danego wyrobu. 
Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane �rodki zwi�kszaj�ce odporno�� obiektu 

lub jego elementu na działanie korozji. 
Obróbka strumieniowo-�cierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem �cierniwa 



����������������	���
����
���
��� � ���������������
��������	������
����
���
���
���������������
���������	�� ��
�!��"	�#$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%�&�'�������(�����

�������������������)�*��+����*�$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�,�++��

64

w powierzchni�, która ma by� oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1. 

Powierzchnia metalizowana termicznie (metalizacja) - powierzchnia stalowa pokryta cynkiem, 
aluminium lub ich stopami poprzez natrysk ogniowy lub łukowy zgodniez PN-H-04684. 

Powierzchnia referencyjna - wybrany przez strony fragment powierzchni zabezpieczanego obiektu, na 
której dokonuje si� zabezpieczenia antykorozyjnego w obecno�ci inwestora, producenta materiałów i 
wykonawcy. 

Powłoka technologiczna - cienka powłoka z rozcie	czonego gruntu lub specjalnego wyrobu 
lakierowego, nakładana na powłoki metalizacji natryskowej w celu m.in. unikni�cia drobnych 

p�kaj�cych p�cherzy (poppingu). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, ST oraz poleceniami In�yniera/Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne stosowania materiałów 
Konstrukcja stalowa podlegaj�ca zabezpieczeniu wymaga zastosowania specyficznych zestawów 
malarskich o podwy�szonej trwało�ci, ze wzgl�du na warunki jej pracy cechuj�ce si� nast�puj�cymi 
wła�ciwo�ciami: 

trudno�ci z renowacj� powłok (pod obiektem znajduje si� rzeka, która maj�c cz�sto wysokie stany wód 
utrudnia dost�p do konstrukcji); 

konstrukcja podlega du�ym obci��eniom dynamicznym, wymagana jest wi�c elastyczno��
zastosowanych powłok. 
W zwi�zku z powy�szym dobór zestawu malarskiego na powierzchni� przygotowan� do malowania 

oraz na powierzchni� po metalizacji natryskowej nie mo�e by� dowolny i musi odpowiada� powy�szym 
warunkom. 

2.2.Wymagania formalne 
Doboru zestawu pokry� malarskich oraz materiałów epoksydowo poliuretanowych do wykonania 
nawierzchni dokonuje In�ynier/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z projektantem. 

Wykonawca mo�e dokona� zmiany zestawu we własnym zakresie. Zestaw ten jednak musi by�
uzgodniony z Projektantem w celu zachowania zgodno�ci z zało�eniami projektowymi. Dobrany 

zestaw pokry� winien: 
- posiada� Aprobat� Techniczn� IBDiM, 
- odpowiada� warunkom niniejszej ST, 

- uzyska� akceptacj� In�yniera, 
Zestaw pokry� malarskich oraz przygotowanie powierzchni powinny by� zgodne z norm� PN-ISO-

8501-1 i ISO 12944 „Klasyfikacja �rodowisk korozyjnych”. 

2.3.Wymagania dla podstawowych materiałów 
Materiałami stosowanymi do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej 
według zasad niniejszej ST s� niskorozpuszczalnikowe farby dobrane przez projektanta w zestawie o 
przewidywanej trwało�ci powy�ej 15 lat podanym w pkt 2.2: 

Farby stosowane do wykonania mi�dzywarstwy, powinny posiada� nast�puj�ce wła�ciwo�ci: 
- kompatybilne z produktami stosowanymi do doszczelnienia metalizacji, jak i do malowania 

nawierzchniowego;  
- tworzenia zwartej i odpornej na �cieranie powłoki zapewniaj�cej wła�ciw� ochron� na czas 
transportu i składowania konstrukcji przez okres minimum 4 lat;  

- zapewnia dobre krycie kraw�dzi oraz mo�e by� podkładem dla nawierzchni na bazie �ywicy 
epoksydowej i poliuretanowe, zawiera� płatkowe wypełniacze metaliczne typu MIO, aluminium i talk; 

zdolno�� nanoszenia grubowarstwowego. 
Zaprojektowano u�ycie materiału w dwóch wariantach (decyzja Zamawiaj�cego):  
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych zaprojektowano w dwóch wariantach. W tabelach 

podano przykładowe powłoki malarskie w zale�no�ci od przyj�tego wariantu.  
I.  Z ocynkiem ogniowym: 

Warstwa Farba Grubo��
I. Powłoka 

technologiczna 

Inerta Primer 5 z dodatkiem 

rozcie	czalnika Teknosolv 9506 (20%) 

20-40µm 
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II. Mi�dzywarstwa Teknoplast primer 7 80µm 

III. Nawierzchnia Teknodur 50 lub 90 40µm 

II. Bez ocynku:  

Warstwa Farba Grubo��
I. Podkład Teknoplast primer 7 120µm 

II. Nawierzchnia Teknodur 50 lub 90 40µm 

Przyj�to �rodowisko C3-M 

Cynkowanie ogniowe wykonywane zgodnie z Polsk� Norm� PN – EN ISO 1461 – powłoki cynkowe 

nanoszone na stal metod� zanurzeniow� / cynkowanie jednostronne / i w oparciu o: warunki 
techniczne wykonania i odbioru powłok cynkowych otrzymanych metod� cynkowania ogniowego. 

Konstrukcje dzieli� na elementy do cynkowania, ł�czy� ze sob� na budowie na �ruby. Spawanie i 
ciecie elementów cynkowanych ogniowo jest absolutnie zakazane. Przy konieczno�ci dopasowywania 
elementów cynkowanych ogniowo na budowie, musza one zosta� powtórnie poddane procesowi 

cynkowania ogniowego. 
Przyj�cie odpowiedniego wariantu zabezpieczenia w gestii Inwestora.   

Dopuszcza si� równie� zastosowanie zabezpieczenia na bazie �ywic epoksydowych. Farby stosowane 
na powłoki nawierzchniowe powinny posiada� nast�puj�ce wła�ciwo�ci: 
a) zdolno�� do tworzenia trwałych powłok, odpornych na procesy starzenia; 

b) du�a elastyczno��, niewra�liwo�� na uderzenia i du�a odporno�� na �cieranie; 

c) zdolno�� do nanoszenia grubowarstwowego – 80 do 100 �m; 

d) odporno�� na wpływy atmosferyczne, sole odladzaj�ce, oleje, tłuszcze; 

c) trwało�� barwy i odporno�� na działanie promieniowania słonecznego. 
Mo�na zastosowa� materiały na bazie poliuretanu. 

Wszystkie powy�sze farby musz� by� odporne na działanie temperatury w suchej atmosferze czasowo 
do 150oC, a w wilgotnej 50oC. Odporno�� powłok w komorze solnej – powłoka bez zmian – czas
obci��enia powłoki na powierzchni ocynkowanej powy�ej 1400 godzin. Farba do czasowej ochrony 

styków musi by� spawalna i kompatybilna z proponowanym zestawem farb. Farba na doszczelnienie 
powłok� technologiczn� metalizacji powinna by� kompatybilna z proponowanym zestawem farb (np. 

rozrzedzona mi�dzywarstwa – poprzez dodanie 20 % rozcie	czalnika). Pozostałe własno�ci farb 
zgodnie z kartami technicznymi produktów sporz�dzonymi przez ich Producenta. Karty te nale�y 

przedło�y� In�ynierowi przy uzyskiwaniu akceptacji dla proponowanego zestawu malarskiego. 
Dobór materiałów nale�y do Wykonawcy. W przypadku zmiany zestawu malarskiego nale�y ten fakt 
uzgodni� z In�ynierem. Materiały powinny posiada� referencje krajowe i zagraniczne w budownictwie 

mostowym. Wbudowa� wolno tylko taki materiał, który posiada atest producenta i Aprobat�
Techniczn� wydan� przez IBDiM. 

2.4.Wymagania szczegółowe 
Podczas przygotowania produktu nale�y �ci�le stosowa� si� do zalece	 producenta i danych 
zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzega� warunków jego u�ycia. 

Farby nale�y przechowywa� w warunkach i okresach czasu okre�lonych przez producenta. Z uwagi na 
to, �e mog� to by� materiały dwuskładnikowe nale�y �ci�le przestrzega� i kontrolowa� podane przez 

producenta warunki mieszania i czasy przydatno�ci do u�ycia po zmieszaniu. 

2.5.Składowanie materiałów 
Wyroby lakierowe nale�y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, stanowi�cych wydzielone 

budynki lub wydzielone pomieszczenia , odpowiadaj�ce przepisom dotycz�cym magazynów 
materiałów łatwopalnych zgodnie z norm� PN-89/C-81400. Temperatura wewn�trz pomieszcze	
magazynowych powinna wynosi� +5 do +25oC. 

7. SPRZ�T 
7.1.Ogólne warunki stosowania sprz�tu 
Ogólne warunki stosowania sprz�tu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. Roboty 
mo�na wykona� przy u�yciu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera/Inspektora Nadzoru.  

7.2.Sprz�t do czyszczenia konstrukcji 
Czyszczenie konstrukcji nale�y przeprowadzi� mechanicznie urz�dzeniami o działaniu 
strumieniowociernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez In�yniera. Sprz�t do czyszczenia oraz 

przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnia� strumie	 odoliwionego i 
suchego powietrza. 
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7.3.Sprz�t do malowania i metalizacji 
Nanoszenie farb nale�y wykona� zgodnie z kartami technicznymi produktów , instrukcjami nakładania 
farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi si� przede wszystkim do metod 

aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia . Podane w kartach technicznych typy pistoletów 
i pomp nie maj� charakteru obligatoryjnego i mog� by� zast�pione sprz�tem o zbli�onych 
wła�ciwo�ciach technicznych dost�pnym w kraju. Rodzaj u�ytego sprz�tu powinien by� zaakceptowany 

przez In�yniera.  
Prawidłowe ustalenie parametrów malowania nale�y przeprowadzi� na próbnych powierzchniach i 

uzyska� akceptacj� Zamawiaj�cego. W procesie metalizacji stasuje si� pistolety płomieniowe lub 
łukowe. Parametry sprz�tu i sposób natrysku reguluje norma PN-H 04684. 

8. TRANSPORT 
8.1.Ogólne warunki transportu 
Ogólne warunki transportu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4. Transport 

materiałów chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem. 

8.2.Transport wyrobów lakierowych i rozpuszczalników 
Transport wyrobów lakierowych i rozcie	czalników winien odbywa� si� z zachowaniem 
obowi�zuj�cych 
przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych okre�lonych w PN-89/C-81400. 

9. WYKONANIE ROBÓT 
9.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgl�dniaj�ce wszystkie warunki w jakich b�d� wykonywane prace. 

9.2.Zakres wykonywanych robót 
9.2.1.Przygotowanie powierzchni do malowania i metalizacji 
Powierzchnie przewidziane do malowania i metalizacji nale�y oczy�ci�. Oczyszczenie polega na 
usuni�ciu z powierzchni stalowych zanieczyszcze	 w postaci zgorzeliny , rdzy, tłuszczów, smarów, 
kurzu, pyły oraz wilgoci. Podstawow� czynno�ci� jest usuni�cie zgorzeliny i rdzy, co nale�y wykona�
przy pomocy metody strumieniowo-�ciernej (piaskowanie lub �rutowanie). Przedtem nale�y jednak 
usun�� z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) – zaleca si� u�ywanie 

do tego celu rozcie	czalników dopuszczaj�c u�ywanie innych �rodków o podobnej skuteczno�ci. 
Nale�y stosowa� takie parametry obróbki strumieniowo-�ciernej, �eby uzyska� stopie	 oczyszczenia Sa 
2 1/2 wg PN-ISO 8501- 1 oraz chropowato�� powierzchni Ry5(Rz)=30 – 50
m dla malowania, oraz 

Sa 3 wg PN-ISO 8501-1 i chropowato�� powierzchni Ry5(Rz)=40 - 50 �m dla metalizacji. W obu 

przypadkach profil chropowato�ci Medium, a na kraw�dziach Fine wg ISO 8503-1. Pył i kurz nale�y 
usun�� z oczyszczonych powierzchni bezpo�rednio przed malowaniem i metalizacj� przy pomocy 

szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza, 
b�d�, przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. 

W przypadku metalizacji oraz przy stosowaniu farb wysokocynkowych przed przyst�pieniem do 
nakładania powłoki - ewentualnie wyst�puj�cy grunt ochrony czasowej nale�y usun�� poprzez 

ponowne przepiaskowanie powierzchni zabezpieczonej czasowo stali . 
Sposób oczyszczenia pozostawia si� do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantowa� uzyskanie 
wymaganego stopnia czysto�ci i by� zaakceptowany przez In�yniera. In�ynier ma prawo dokonania 

odbioru oczyszczanych powierzchni i wyra�enia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej. 
Do przygotowania powierzchni nale�y u�y� nast�puj�cych materiałów �ciernych: 

- łamany �rut staliwny; 
- elektrokorund; 
- �u�el pomiedziowy. 

Nie dopuszcza si� stosowania piasków rzecznych. Nie jest wskazane stosowanie piasków 
kopalnianych. 

Wszystkie stosowane materiały �cierne powinny by� czyste, suche a zwłaszcza nie mog� by�
zanieczyszczone solami. Spr��one powietrze u�ywane do obróbki strumieniowo - �ciernej musi by� w 
dostatecznym stopniu suche i czyste, aby unikn�� zanieczyszczenia powierzchni. 

Obróbk� powierzchni nale�y prowadzi� wył�cznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej 
o 
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3oC wy�sza ni� temp. punktu rosy. 

9.2.2.Nanoszenie powłok malarskich 
Nanoszenie powłok malarskich nale�y wykonywa� zgodnie z kartami technicznymi produktów. 

In�ynier mo�e zarz�dzi� wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach 
konstrukcji w celu oceny ich jako�ci, przyczepno�ci do podło�a, b�d� przydatno�ci zaproponowanych 
przez Wykonawc� technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie gwarantuj�cych odpowiedniej 

jako�ci robót. 

9.2.3.Warunki wykonywania prac malarskich 
Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a tak�e temperatura i 
wilgotno�� wzgl�dna powietrza powinny odpowiada� warunkom podanym w kartach technicznych 
poszczególnych produktów. Zwraca si� uwag� na zró�nicowan� tolerancj� poszczególnych produktów 

na wilgotno�� powietrza oraz temperatur� powietrza i malowanej konstrukcji. 
Nie wolno prowadzi� robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie wyst�powania rosy - 

temperatura powinna by� wy�sza o co najmniej 3oC od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosi�
powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4o Beauforta). 

Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15 - 25oC. 
Nale�y przestrzega� warunku, by �wie�a powłoka malarska nie była nara�ona w czasie schni�cia na 
działanie kurzu i deszczu. 

Nale�y przestrzega� czasu schni�cia poszczególnych warstw. 

9.2.4.Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprz�tu 
Przed u�yciem materiałów malarskich nale�y sprawdzi� ich atesty jako�ci, termin przydatno�ci do 
aplikacji. In�ynier mo�e zleci� wykonanie bada	 kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych 
w zestawie wymaga	 dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. 

Ka�dy materiał powłokowy nale�y przygotowa� do stosowania �ci�le wg procedury podanej we 
wła�ciwej dla danego produktu karcie technicznej. W ogólnym uj�ciu na procedur� t� składaj� si�: 
mieszanie zawarto�ci poszczególnych opakowa	 w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sob� w 
okre�lonych proporcjach i okre�lony sposób poszczególnych składników (opakowa	), dodawanie 
rozcie	czalnika o rodzaju i w ilo�ciach dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnie do 

temperatury otoczenia). Zaleca si� u�ywanie mieszadeł mechanicznych. 
Zwraca si� uwag�, �e wytypowane w niniejszej ST farby s� chemoutwardzalne i w zwi�zku z tym maj�
ograniczon� �ywotno�� po wymieszaniu składników. Dlatego nale�y bezwzgl�dnie przestrzega�
zu�ywania całej przygotowanej do stosowania ilo�ci farby w okresie , w którym zachowuje ona swoj�
�ywotno��. Sprz�t do malowania (pistolety natryskowe, pompy, w��e, p�dzle) nale�y my� bezpo�rednio 

po u�yciu stosuj�c rozcie	czalniki zalecane przez producenta farb. 

9.2.5.Nanoszenie warstwy metalu (metalizacja) 
Metalizacj� nale�y przeprowadzi� zgodnie z PN-ISO 22063 i PN-H 04684. 
Natryskiwanie nie mo�e by� prowadzone w warunkach, w których mo�e wyst�pi� skraplanie wody 

na powierzchni przeznaczonej do powlekania. Okres mi�dzy przygotowaniem powierzchni do 
natryskiwania a sam� operacj� nie powinien przekracza� 4 h. 
Natryskiwanie nale�y przeprowadzi�, gdy temp. pokrywanej powierzchni jest o co najmniej 3oC 

wy�sza od temp. punktu rosy. Druty stosowane do natryskiwania powinny spełnia� wymagania norm 
okre�lone w PN-H 04684. 

9.2.6.Gruntowanie i nakładanie mi�dzywarstw 
Farby do gruntowania nale�y nanosi� w sposób okre�lony w kartach technicznych odpowiadaj�cy tym 
farbom. Szczególn� uwag� nale�y po�wi�ci� starannemu zagruntowaniu kraw�dzi. 

Nanoszenie nast�pnej warstwy - mi�dzywarstwy epoksydowej mo�e odbywa� si� po upływie 
maksymalnego, podanego przez producenta dla danego gruntu czasu do nakładania nast�pnej 

powłoki. Czas ten zale�y głównie od temperatury i wilgotno�ci w zale�no�ci od stosowanych 
preparatów. 

9.2.7.Nanoszenie farb nawierzchniowych 
Farby nawierzchniowe nale�y nanosi� na konstrukcje ju� pokryte gruntem i mi�dzywarstw�. 
Powierzchnia nowych elementów po transporcie i składowaniu musi zosta� oczyszczona. Je�li został 

przekroczony okres jaki producent farb przewiduje mi�dzy nakładaniem mi�dzywarstwy a 
nakładaniem 
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nawierzchniowej farby nale�y przeprowadzi� zalecane przez niego przygotowanie powierzchni np. 

przez umycie powierzchni odpowiednim rozpuszczalnikiem. Farby nawierzchniowe nale�y nakłada� w 
sposób okre�lony w kartach technicznych, odpowiadaj�cych tym farbom. 

9.2.8.Malowanie konstrukcji w miejscach styków monta�owych 
Malowanie otworów po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia powierzchni stalowej 
wokół otworu. Miejsca te nale�y wyrówna� przez oszlifowanie kraw�dzi i natychmiast po oczyszczeniu 

nało�y� warstw� farby do gruntowania , a nast�pne warstwy nanosi� wg zasad niniejszej ST. Na 
powierzchniach przeznaczonych do metalizacji, po wykonaniu otworów nale�y usun�� poprzez 

piaskowanie pozostało�ci farby do czasowej ochrony. 

10. Kontrola jako�ci robót 
10.1.Ogólne zasady jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

10.2.Sprawdzenie jako�ci materiałów malarskich 
Ocena materiałów malarskich winna by� oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowi�zany 
przedstawi� In�ynierowi/In�ynierowi Nadzoru orzeczenie kontroli o jako�ci wyrobu. W przypadku 

braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi� własne badanie wykonane zgodnie z metodami bada	
okre�lonymi w normach przedmiotowych i w zakresie bada	 uzgodnionych z In�ynierem. 

10.3.Sprawdzenie powierzchni do malowania 
Ocen� przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza si� w oparciu o PN-EN-
ISO 8501-1 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów wymienionych w niniejszej 

ST. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czysto�ci i chropowato�ci powierzchni stali oraz ocenie 
stanu powierzchni (sucho��, brak zapyle	 i zanieczyszcze	 olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). 
Ocen� przeprowadza si� bezpo�rednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pó�niej ni� po 3 

godzinach oraz dodatkowo bezpo�rednio przed malowaniem. Ocen� wymaganego stopnia czysto�ci 
przeprowadza si� w oparciu o PN-ISO 8501-3. 

10.4.Kontrola nakładania powłok malarskich 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiega� pod k�tem poprawno�ci u�ytego sprz�tu, 
techniki nakładania materiału malarskiego i stosowanych parametrów technologicznych oraz 

przestrzegania zalece	 dotycz�cych warunków pogodowych i zabezpieczenia �wie�o wykonanych 
powłok a tak�e przestrzegania czasu schni�cia i aklimatyzacji powłok. 

In�ynier mo�e zaleci� pomiar w czasie malowania grubo�ci mokrych powłok poszczególnych warstw 
wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich. 

10.5.Sprawdzenie jako�ci wykonania powłok malarskich 

Ocen� jako�ci wykonanych powłok dokonuje si� pod k�tem grubo�ci, porowato�ci i przyczepno�ci 
pokrycia oraz wygl�du powłoki malarskiej. 

Badania przeprowadza si� na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach. Grubo��
powłoki winna by� zgodna z zaaprobowanym przez In�yniera doborem zestawu pokry�. Mierzy si� ja 

przy pomocy metod nieniszcz�cych, przy pomocy przyrz�dów magnetyczno-indukcyjnych, zgodnie z 
PN-93/C-81515 lub innych zapewniaj�cych dokładno�� +10%. 
Pomiar nale�y wykona�, w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny pomiaru 

przyjmuje si� �redni� arytmetyczn� wyników uzyskanych z 5 pomiarów, po odrzuceniu dwóch 
najwy�szych odczytów z 7 pomiarów. �rednia ta nie mo�e wynosi� mniej ni� 90 % grubo�ci ustalonej 

dla danej powłoki. Dodatkowo zgodnie z norm� BS 5493:1977, wymaga si�, aby nie było odczytów 
grubo�ci ni�szych ni� 75% grubo�ci nominalnej. 
Badanie porowato�ci nale�y przeprowadzi� za pomoc� poroskopu wg PN-82/C-81544. 

Badanie przyczepno�ci pokry� malarskich nale�y przeprowadzi� wg PN-80/C-81531. 
Powłoka uszkodzona w miejscach wykonanych oznacze	 powinna by� naprawiona (p�dzlem, z 

zastosowaniem farb wg niniejszej ST.). 
Ocen� wygl�du dokonuje si� nieuzbrojonym okiem przy �wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W 
z odległo�ci 30÷40 cm od powierzchni. 

Warstwy gruntowe nie powinny mie� pomarszcze	 i zacieków oraz wygl�d matowy. 
Warstwy nawierzchniowe powinny mie� powierzchni� gładk� bez pomarszcze	 , zacieków i 

chropowato�ci.  
Powłoka nie mo�e odstawa� od podło�a i mie� wtr�cenia ciał obcych. 
Zastosowany materiał powinien posiada� Aprobat� Techniczn� wydan� przez IBDiM oraz atest 
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wytwórcy. Przed zastosowaniem nale�y sprawdzi� zgodno�� dostarczonego materiału z Dokumentacj�
Projektow� i zdolno�� do u�ycia z uwagi na okres składowania 

11.OBMIAR ROBÓT 
Jednostk� obmiaru jest 1m2 powierzchni konstrukcji stalowej podlegaj�cej zabezpieczeniu zestawem 
pokry� malarskich. 

12.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty obj�te niniejsz� ST podlegaj� odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, który jest 

dokonywany na podstawie wyników pomiarów, bada	 i oceny wizualnej. Odbiorowi robót 
zanikaj�cych podlegaj�: stan wyj�ciowy zabezpieczanej powierzchni, uzyskany stopie	 czysto�ci 
powierzchni, przygotowanie powierzchni do wykonania powłok antykorozyjnych, jako�� materiałów 

do ochrony antykorozyjnej, wykonanie pomiaru grubo�ci nanoszonych powłok za pomoc� przyrz�dów 
magnetycznych lub elektromagnetycznych. Odbiorowi ostatecznemu podlega ocena pokrycia nie 

uzbrojonym okiem przy �wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległo�ci 30÷40 cm od 
powierzchni.  

Na podstawie wyników bada	 i kontroli przeprowadzonych według pkt. 6, nale�y sporz�dzi� protokoły 
odbioru robót ko	cowych. Je�eli wszystkie badania i odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane roboty 
nale�y uzna� zgodne z wymaganiami. Je�eli cho� jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, 

wykonane roboty nale�y uzna� za niezgodne z wymaganiami norm I kontraktu. W takiej sytuacji 
Wykonawca obowi�zany jest doprowadzi� roboty do zgodno�ci z norm� i przedstawi� je do 

ponownego odbioru. 

13.PODSTAWA PŁATNO
CI 
Płaci si� za wykonan� i odebran� ilo�� m2 powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny 

jednostkowej, 
która obejmuje : 

· zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji 
· oczyszczenie konstrukcji 
· wykonanie powłok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 

· wykonanie niezb�dnych rusztowa	 wisz�cych i stoj�cych i ich przekładanie 
· wykonanie prac zabezpieczaj�cych z rusztowa	
· przeprowadzenie bada	 przewidzianych w niniejszej ST 
· dostosowanie si� do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw mi�dzy poszczególnymi 
operacjami (warstwami) 

-zabezpieczenie wykonywanych powłok w trakcie ich schni�cia przed skutkami opadów 
atmosferycznych, 

zanieczyszcze	 oraz oddziaływania przeje�d�aj�cych pojazdów 
· demonta� rusztowa	 i usuni�cie ich poza pas drogowy 

-zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich i składowania 
dostarczonych z wytwórni elementów konstrukcji 
-zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpiecze	stwa i higieny pracy 

-ochrona urz�dze	 obcych znajduj�cych si� na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania 
-wykonanie próbnych powłok malarskich 

-uporz�dkowanie miejsca pracy 
-zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na �rodowisko, przechodniów 
i u�ytkowników tras komunikacyjnych w obr�bie prowadzenia robót. 

11. PRZEPISY ZWI�ZANE 
[1] PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

[2] PN-84/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszcz�ce pomiary grubo�ci powłok. 
[3] PN-88/C-81531 Wyroby lakierowe. Okre�lenie przyczepno�ci powłok do podło�a oraz 
przyczepno�ci mi�dzywarstwowej. 

[4] PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe. Badanie odporno�ci powłok lakierowych na działanie 
zmiennych preparatów. 

[5] PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Okre�lenie stopnia zniszczenia pokry� w wyniku działania 
czynników atmosferycznych. 
[6] PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubo�ci mokrych warstw. 
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[7] PN-70/H-97053 Ochrona przed korozj�. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

[8] BN-87/4258-01 Wyroby �cierne. �cierniwo z �u�li pomiedziowych. 
[9] PN-ISO 8501 Przygotowanie podło�y stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych produktów. 

Wzrokowa ocena czysto�ci powierzchni. 
[10] PN-ISO 8503 Przygotowanie podło�y stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych 
produktów. 

Charakterystyka chropowato�ci powierzchni podło�y stalowych po obróbce strumieniowo - �ciernej. 
[11] PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

�elbetowe. Metoda bada	 przyczepno�ci powłok ochronnych. 
[12] PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
[13] PN-C-81512:1984 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawarto�ci składników podstawowych. 

[14] PN-C-81515:1993 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubo�ci powłoki. 
[15] PN-C-81519:1979 Wyroby lakierowe. Okre�lanie stopnia wyschni�cia i czasu wysychania. 

[16] PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatno�ci do 
stosowania. 

[17] PN-C-81551:1982 Oznaczanie g�sto�ci wyrobów lakierowych i farb graficznych. 
[18] PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jako�ci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
[19] PN-EN-21513:1993 Farby i lakiery. Sprawdzenie i przygotowanie próbek do bada	. 
[20] PN-ISO 2859-2:1996 Procedury kontroli wyrywkowej metod� alternatywn�. Plany badania na 
podstawie jako�ci granicznej 

(LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych.
[21] Aprobata techniczna dla materiałów firmy SIKA: Icosit EG 1, Icosit EG 4 - AT/97-03-0125. 
REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM  Nr RT/2010-03-0033 Zestaw farb antykykorozyjnych do 

stali cynkowanej TEKNOS 2 
REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM  Nr RT/2010-02-0041 Zestaw farb antykykorozyjnych do 

stali cynkowanej TEKNOS 1 
REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM  Nr RT/2013-02-0131 Zestaw farb epoksydowych i 
poliuretanowych do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych 

natryskowo i zanurzeniowo konstrukcji mostowych nowych oraz remontowanych OLIVA 1 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kod CPV 45421160-3 
„
lusarka – balustrada ” 
1. Wst�p 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z monta�em �lusarki, przewidzianym do wykonania w ramach: 

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Wołczynka,  

na terenie poło�onym w miejscowo�ci Wołczyn, 229, 150/18, 249/8 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce 
i maj�ce na celu wykonania balustrady. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi normami oraz 
okre�leniami podanymi w OST pkt.2 zał. 1-1. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� ze SST 

i poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymaganie dotycz�ce robót podano w OST zał. 1-1. 

2. Materiały 
 balustrada z pochwytem stalowym wg Projektu  

3. Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST zał.1-1. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST zał.1-1. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. Wykonanie robót 
Elementy powinny by� zamontowane zgodnie z instrukcj� producenta �lusarki zaakceptowan�
przez inspektora nadzoru.. 
UWAGA: 

Wszystkie elementy �lusarki musz� by� szczególnie starannie otworowanie, zespawane, wyrównane i 
oszlifowane! 

6. Kontrola jako�ci 
 Badanie materiałów u�ytych na konstrukcj� nale�y przeprowadzi� na podstawie zał�czonych 

za�wiadcze	 o jako�ci wystawionych przez producenta stwierdzaj�cych zgodno�� z wymaganiami 
dokumentacji i normami pa	stwowymi. 
 Badanie gotowych elementów powinno obejmowa� sprawdzenie wymiarów, wyko	czenia 

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, poł�cze	 konstrukcyjnych,  
 Badanie jako�ci wbudowania powinno obejmowa�: 
 sprawdzenie stanu i wygl�du elementów pod wzgl�dem równo�ci, pionowo�ci i 
spoziomowania, 
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
 stan i wygl�d wbudowanych elementów oraz ich zgodno�� z dokumentacj�. 
7. Obmiar robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST zał. 1-1. 

Jednostk� obmiarow� robót dla �lusarki jest ilo�� (komplet) elementów zamontowanych. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót wg zasad uj�tych w OST zał. 1-1. 

9. Podstawa płatno�ci 
Płaci si� w jednostkach wg punktu 7. 

10. Przepisy zwi�zane 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno�ci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). 
 Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpiecze	stwie produktów  

(Dz. U. Nr 15 poz. 179). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 

2016 z pó�n. zmianami). 
 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodno�� wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 

2002 r. Nr 209poz. 1776). 


