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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

OGOLNOBUDOWLANYCH
DLA:

Budowy kladki pieszo — rowerowej na rzece Wolczynka, na terenie polozonym
w miejscowosci Wolczyn, dziatka nr 229, 150/18, 249/8 ark. M. 3

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1.0gdlna specyfikacja techniczna. - zalgcznik nr 1-1
2. Zestawienie szczegolowych specyfikacji technicznych. - zatgcznik nr 1-2
3.Wyznaczenie obiektow i punktow wysokosciowych. - zalqcznik nr 1-3
4.Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty

w gruntach kat. I-V. - zalgcznik nr 1-4
5.Fundamenty. - zatgcznik nr 1-5
6.Betonowanie konstrukcji. - zalgcznik nr 1-6
7.Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia). - zatgcznik nr 1-7
8.Konstrukcje stalowe - zalgcznik nr 1-8
9.Pomost deski HANIMAT - zalgcznik nr 1-9
10.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej - zalgcznik nr 1-11
11.Slusarka — balustrada . - zalgcznik nr 1-13
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia
Zamierzenie budowlane obejmuje:

Budowa kladki pieszo — rowerowej na rzece Wolczynka,
na terenie poltozonym w miejscowosci Wolczyn, 229, 150/18, 249/8

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.2.1.Zamawiajacy
Gmina Wolczyn
46-200Wolczyn, ul. Dworcowa 1
1.2.2.Instytucja finansujaca inwestycje
Gmina Wolczyn
46-200Wolczyn, ul. Dworcowa 1
1.2.3.0rgan nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie Kluczborskim.
46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1
1.2.4.Wykonawca
Zostanie wyloniony w drodze przetargu.
1.2.5.Zarzadzajacy realizacja umowy
Gmina Wolczyn
46-200Wolczyn, ul. Dworcowa 1
1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Ogolna charakterystyka stanu istniejacego
Teren przewidziany pod lokalizacje kladki to teren zabudowy miasta Wolczyn, przeciety rzekq
Wolczynkqg (niewielkiego cieku wodnego. Konfiguracja terenu bez zréznicowania. Roznica poziomow
pomiedzy teoretyczng niweletq kladki a dnem ok.2,62m.Teren ten znajduje si¢ w centrum Wolczyna.
Ktadka polgczy osiedle domow jednorodzinnych czescig szkolng — Gimnazjum Wolczyn.
1.3.2.0golna charakterystyka projektowanego obiektu:
Projektowany obiekt ma na celu przeprowadzenie ruchu pieszo — rowerowego nad rzekq
Wolczynka. Zaprojektowana kladka pieszo — rowerowa znajduje sie na wysokosci dojscia z
ulic Kosciuszki i Kotlgtaja po jednej stronie rzeki Wolczynka a po drugiej stronie z Zespolem
Szkot Gimnazjum i Liceum w Wolczynie przy ul. Rzecznej. Kladka polgczy dwa brzegi rzeki
Wolczynka co pozwoli na swobodne skomunikowanie terenow potozonych po obu jej
stronach.
1.3.3.0gdIny zakres robét
1.3.3.1. Przyczélki i fundamenty
Zaprojektowano przyczotki zelbetowe. Przyczotki wsparte na fundamentach wykonanych z kregow
betonowych D,,=1000mm / D,=1220mm i wysokosci h=600mm (np. Producent np. P.V. Prefabet
Kluczbork lub rownowazny produkt).
Po ustawieniu kregdow wykonac¢ korek betonowy z betonu C25/30 (B30, W8) na wysokos¢ dolnego
kregu. Nastepnie wykona¢ podsypke piaskowq stabilizowang. Ostatniq czes¢ — lgcznik oczepu
zabetonowac wraz z koszem (prety nr 9 i 10).
Przyczolek ktadki wykonac zgodnie z rysunkiem nr PB-K-06.

Beton: C25/30 (W8) (B30)

Stal: B500B (A-IIIN)

S235JR (A-1)

Przed montazem elementow kladki na konstrukcji zelbetowej przyczotka montowaé plaskownik
burtowy zgodnie z rysunkiem. Plaskownik burtowy zaleca si¢ wykona¢ ze stali nierdzewnej. Stal
nierdzewna 1.4301 (X5CrNil8-10), AISI 304. Szczegoly montazu i otworowania patrz rysunek PB-K-
04. Lgczniki np. HILTI HUS — HR d=6mm (lub réwnowazny produkt).
Uwaga:
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Zgodnie z decyzjq Zamawiajgcego (Inwestora) na konstrukcji przyczétka zabetonowaé nasuwki PCV
=100 (przepusty rurowe 9=100) pod ewentualne prowadzenie przez kiadke elementow instalacji
elektrycznych, teletechnicznych. Na rysunku PB-K-05 pokazano umiejscowienie przepustow.
1.3.3.2. Konstrukcja stalowa
Konstrukcje gltowng
Ktadke zaprojektowano jako konstrukcje stalowg w ukiadzie jednego przesta swobodnie podpartego.
W przekroju poprzecznym ustroj nosny skiada sie z trzech belek 1300PE usztywnionymi Zeberkami
poprzecznymi i stezonymi w obrebie pasa gornego poprzecznicami 1100PE. Poprzecznice w rozstawie,
co 2400mm (skrajne) i 3000mm (poSrednie).

Material:
Stal konstrukcyjna: St38X (S235JR)
Elektrody: EB 150

Belki giowne: Belki glowne B-1, B-2, B-3 wykonane z ksztaftownikoéw 1300PE.

Konstrukcje drugorzedng

Poprzecznice — Belki B-4 wykona¢ z ksztaltownika 1100PE. Polgczenie na montazu z belkami
glownymi za pomocgq lgcznikow — srub M10 Nr 14.

Wszystkie elementy konstrukcji po oczyszczeniu do 11 stopnia czystosci malowane, trzy-krotnie,
farbami odpornymi na oddzialywanie morskich warukow atmosferycznych.

Wszystkie elementy konstrukcji ze stali St3SX, St3SY, spawane elektrodami EA146. fruby klasy 4.8

1.3.3.3. Nawierzchnia

Pomost ztozony z desek pomostowych ,, HANIT” 60x197x1800mm. Zaprojektowano deski tzw. ze
wzmocnieniem. Kolor szary. Dystrybutor HANIMAT Sp. z o.0., ul. Obwodowa 24, 84-240 Reda
Polqgczenie belek pomostu z dzwigarami glownymi za pomocq lgcznikow dostarczanych wraz z belkami
pomostu. L.gczniki nierdzewne lub ocynkowane ogniowo.

Zamiennie (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym) dopuszcza sie wykonanie pomostu z drewniana z bali
modrzewiowych ryflowanych (zamiennie) dgbowych 60mm na podiuznicach 140x140mm. Drewno
impregnowane cisnieniowo klasy min. C30.

Przed kltadkq w rejonie wjazdow nawierzchnia z kostki betonowej, 6¢cm, na podkiadzie
stabilizowanym cementem i zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej,grubosci 30cm. (wejscia -
wjazdy z kostki brukowej nie wchodzg w zakres prac.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot

1.4.1.Spis projektow i rysunkow wykonawczych

- Projekt budowlany kiadki dla pieszych

- Przedmiary robot

- Specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robot

1.4.2.Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

Wedtug zalgcznika nr 1-2.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ ze specyfikacjami technicznymi.
1.5. Definicje i skroty

Definicje i skroty uzupelniajgce te, ktore zostanqg ujete w ogolnych warunkach umowy.
DEFINICJE

- specyfikacje techniczne — oznaczajq catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegolnosci
zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej,
materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane,
material, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnily cel, wyznaczony przez
zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci wykonania, bezpieczenstwa lub
rozmiarow, uwzgledniajgc wymagania stawiane materialowi, produktowi lub dostawie w zakresie
Jjakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa

i oznakowania. Zawierajq one takze reguly zwigzane z koncepcjq i obliczaniem kosztow robot
budowlanych, warunkow badania, kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik i
metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy
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moze postanowic, drogq przepisow ogolnych lub szczegélowych, co sig tyczy robot budowlanych
zakonczonych i odnosnie materialow i elementow tworzgcych te roboty.
- normy — oznaczajq wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i cigglego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.
- normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych
organizacji.
- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcq oceng techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy
uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.
- istotne wymagania — oznaczajq wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spelnia¢ roboty budowlane.
- normatyw techniczny — oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogolnie obowiqzujgcych
przepisow techniczno — budowlanych.
- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzqdzana przez wykonawce robot zgodnie
z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, uimujgca catos¢ robot wykonanych z naniesionym zmianami
dokonanymi w toku wykonywanych robot oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.
- dziennik budowy - opatrzony pieczeciq odpowiednio zszyty zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonany odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
- ksigga obmiaru - akceptowany przez inZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stanowigcy
dokumenty budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robot.
Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez inzyniera.
- szezegolowe specyfikacje techniczne - jest to zbior wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg
obiektow, kontrolg i odbiorem poszczegolnych elementow robot.
- inZynier - instytucja petnomocnego przedstawiciela zamawiajgcego, ktorego uprawnienia i
obowigzki w stosunkach z wykonawcg w procesie realizacji robot okresla umowa.
SKROTY
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
CPV - Wspdlny stownik zamowien
IPU - Istotne postanowienia umowy
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sqdowy
OST - Ogolna specyfikacja techniczna
OWU - Ogolne warunki umowy
PB - Prawo budowlane
PFU - Program funkcjonalno — uzytkowy
PN - Polska norma
PZJ] - Plan zapewnienia jakosci
PZP - Prawo zamowien publicznych
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
SST - Szczegolowa specyfikacja techniczna
SWU - Szczegdlne warunki umowy
UZP - Urzgd zamowien publicznych
WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych
2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z opisem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjq umowy.
Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegotowych
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specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zarzqdzajgcy realizacjqg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujqce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwigzanie kwestii.

Polecenia zarzqdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbq wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1.Charakterystyka terenu budowy

Planowana lokalizacja kladki pieszo — rowerowej znajduje sie na wysokosci

dojscia ulic Kosciuszki i Kotlgtaja po jednej stronie rzeki Wolczynka i po drugiej stronie z Zespotem
Szkot Gimnazjum i Liceum w Wolczynie przy ul. Rzecznej.

Teren lokalizacji wolny od uzbrojenia podziemnego, zadrzewienia.

2.2.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy
i SST.

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow

i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
zarzqdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaplacie

i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowng.

2.2.4.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejqcych instalacji i urzqdzen znajdujgcych sie

w obrebie placu budowy. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania remontu.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjqg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.2.5.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sig do przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacyi,
do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki, Zeby stosowac
sig do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
Jjego terenem, unikac¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikow powodowanych jego dzialalnoscig.
2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i
higieny prac. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1.Szczeg6lowy harmonogram robodt

Szczegolowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniac uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
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w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewnic wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Harmonogram winien wyraznie
przedstawiac w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie glownych obiektow i
zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.
2.3.2.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wwmagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.4. Dokumenty budowy
2.4.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg
czytelne, dokonane trwalq technikg w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania wykonawcy placu budowy,
- date uzgodnienia przez zamawiajgcego harmonogramow,
- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczqce jakoSci materiatow,
- inne istotne informacje o przebiegu robot,
- zgloszenie zakonczenia robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bqgdz przediozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
2.4.2. Ksiazka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru jest dokumentem, w ktorym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegélowe obmiary wykonanych robot robione sqg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zalgcznik do umowy.
2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawierajg
tez:
- dokumenty wchodzgce w skliad umowy,
- protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne,
- instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy (oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokoly odbioru robot,
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- opinie ekspertow i konsultantow,
- korespondencja dotyczgca budowy.
2.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot,
np. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).
3. Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
4. Materialy i urzadzenia
4.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen
Wszystkie wbudowane materialy i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszq
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacji technicznych.
Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca przediozy
szczegolowq informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzqdzajgcego realizacjg
umowy.
4.2. Kontrola materialéw i urzadzen
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty,
Zeby sprawdzic czy sq one zgodne z wymaganiami SST.
4.3. Atesty materialéw i urzadzen
W przypadku materiatow, dla ktorych w SST wymagane sq atesty kazda partia dostarczona na
budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszqg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan.
4.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedqg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
4.6. Stosowanie materialdow zamiennych
Jesli dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.
5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertqg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru. Sprzet bedqgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale
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utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom
ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

7. Kontrola jakoS$ci robot — certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWid z 1998r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normgq lub

b) Aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjq okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi SST. 99/98),

- znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiAd z 1998r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajq tych wymagan bedg odrzucone.

8. Obmiary robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym i specyfikacjach technicznych.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru

o0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

8.2. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany w czasie uzgodnionym przez wykonawce

i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajqg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
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pomiary na budowie, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi

i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wezesniejszych ustalen, inspektor
nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje, dotyczgce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen

i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych inspektor nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w specyfikacji technicznej, dotyczqcej danej czesci
robot.

9.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze konicowym robot.

9.4. Odbior ostateczny robot

9.4.1. Zasady ogodlne

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
postawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot ze specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie¢ z realizacjq ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacjach technicznych, z uwzglednieniem
tolerancyji, i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- specyfikacje techniczne,

- uwagi, zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- gwarancje na wykonany zakres robot,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
10. Podstawy platnosci
Podstawq platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i w SST.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robot, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow moggcych
wystgpic¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych tq pozycjg
kosztorysowq.
11. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w jakiekolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regud i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pozniejszymi
zmianami
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami
- ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)
- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pOozniejszymi zmianami
- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod. Bedzie informowal zarzgdzajgcego realizacjq umowy o swoich dzialaniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH ]
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

OGOLNOBUDOWLANYCH
DLA:

Budowa kladki pieszo — rowerowej na rzece Wolczynka,

na terenie polozonym w miejscowosci Wolczyn, 229, 150/18, 249/8
Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe

451-1 Wyznaczenie obiektow i punktow wysokoSciowych. - zalgcznik nr 1-3
451-2 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty

w gruntach kat. I-V. - zalgcznik nr 1-4

Grupa 452 Konstrukcja obiektéw budowlanych

452-1 Fundamenty. - zalgcznik nr 1-5

452-2 Betonowanie konstrukcji. - zalgcznik nr 1-6

452-3 Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia). - zalgcznik nr 1-7
452-4 Konstrukcje stalowe - zalgcznik nr 1-8

Grupa 454 Roboty wykonczeniowe

454-1 Pomost drewniany. - zalgcznik nr 1-9

454-3 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej - zalgcznik nr 1-11
454-4 Slusarka — balustrada - zalgcznik nr 1-13
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45111200

»Wyznaczenie obiektow i punktow wysokosciowych”

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z, wyznaczenia obiektow i punktow wysokosciowych, przewidzianych do
wykonania w ramach budowy:

Budowa ktadki pieszo — rowerowej na rzece Wolczynka,
na terenie polozonym w miejscowosci Wolczyn, 229, 150/18, 249/8

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wyznaczenie obiektow i punktow wysokosciowych zgodnie z dokumentacjq projektowg.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem punktow wysokosciowych wchodzg:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi obiektu

i punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie osi,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST zal. 1-1., takze podanymi ponizej:

- Punkty gtowne - punkty wyznaczajgce giowne osie obiektow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST zal. 1-1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacjq Projektowq, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczqgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST zal. 1-1.
Do utrwalenia punktow glownych nalezy stosowac bolce stalowe lub stupki betonowe.

Do oznaczenia pozostatych punktow nalezy uzywaé palikow drewnianych o diugosci okoto 0,30m
Srednicy 0,05 + 0,08m lub rur metalowych dlugosci 0,5m.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot.

Do odtworzenia (wyznaczenia) obiektow i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:

- teodolity lub tachymetry,

- niwelatory,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe.

Sprzet stosowany do odtworzenia punktow gtownych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz stupki) mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. Wykonanie robét

Obstuge geodezyjng obowigzujgcq w budownictwie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 poz. 133 z
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1995r.) Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku budowy. Zakres pomiarow
geodezyjnych obejmuje wytyczenie w terenie polozenia obiektow. Dane te powinny dotyczy¢ punktow
glownych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajgcych, linii zabudowy, usytuowania obiektu
budowlanego. Geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie stuzy¢ ma przestrzennemu
usytuowaniu tego obiektu zgodnie z projektem budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu
przewidzianego w projekcie polozenia wyznaczonego obiektu wzgledem obiektow istniejgcych oraz
wzgledem granic nieruchomosci.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego
podlegajg geodezyjne elementy, okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowanego obiektu, w szczegolnosci:
- glowne osie obiektu,
- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu ,
- state punkty wysokosciowe - repery.
Wykonanie tych czynnosci, poza sporzqdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostac potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
Po zakonczeniu budowy nalezy sporzqdzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (1+7).
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg
Projektowq, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o jakichkolwiek bledach
wykrytych w wytyczeniu punktow glownych obiektow i (lub) reperéow roboczych. Wykonawca powinien
sprawdzic¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sq zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rozniq si¢ od
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora
nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie roboty, ktore bazujq na pomiarach Wykonawcy nie mogq by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora nadzoru.
Punkty giowne i punkty posrednie muszq by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostanq zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
6. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST "Wymagania ogolne".
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektu i punktow
wysokoSciowych nalezy prowadzic¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST zal. 1-1.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektow w terenie jest 1ha
terenu objetego pomiarem.
8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST zal. 1-1.
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obicktu w terenie nastgpuje na podstawie
szkicow dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi nadzoru.
9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST zal. 1-1
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Platnos¢ za jednostke obmiaru (ha) nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.
Cena wykonania robot obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych i punktow wysokosciowych,
- wykonanie pomiarow biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajqce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Projekt budowlany przewiduje wykonanie prac geodezyjnych zwigzanych z odtworzeniem budowli
w terenie i pomiarami w czasie robot.
10. Przepisy zwiazane
- Instrukcja techniczna O-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji. Glowny Urzgd Geodezji i
Kartografii Warszawa 1979
- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978
- Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK 1983
- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK 1979
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983
- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne TTrGiK .
11. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 1126)
z pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45111200

»Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow

pod fundamenty w gruntach kat. I-V”

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach
budowy

Budowa kladki pieszo — rowerowej na rzece Wolczynka,
na terenie polozonym w miejscowosci Wolczyn, 229, 150/18, 249/8

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy

zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow

budowlanych.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie

budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmujq:

- Osadzenie kregow betonowych zapuszczanych metodg studniarskg w gruntach

nieskalistych (kat. I-V),

- Wykonanie wstepnych wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

- Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w OST zal. 1-1., takze podanymi ponizej:

- Wykop fundamentowy dla obicktow budowlanych okresla dokumentacja, ktora powinna zawieraé:
e rzuty i przekroje obiektow,

plan sytuacyjno — wysokosciowy,

nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach,

sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

wyniki techniczne badan podioza gruntowego,

szczegolowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki,

nasypu, itp.).

- glebokos¢é wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia

warstwy ziemi urodzajnej.

- wykop plytki — wykop, ktorego glebokosci jest mniejsza niz Im.

- wykop Sredni — wykop, ktorego glebokosé¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

- wykop gleboki — wykop, ktorego glebokosc przekracza 3m.

- grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie

wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajq si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majg

wytrzymatos¢ na Sciskanie Re ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo

narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

- ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu

kubaturowego.

- dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania

nasypow, polozone poza placem budowy.

- odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z

tym obiektem.
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- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru: Ly =pa/ ps
gdzie:

pd— gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

pdas— maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/ms).

- wskaznik roznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru: U=ds/d

gdzie:

dso— Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dio— Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST zal. 1-1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow glownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
wykonawcy stanowiq czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedqg zgodne z dokumentacjg projektowq i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow

i elementow budowli muszqg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajqgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:
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- utrzymywac terven budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie mial szczegolny wzglgd na:
=lokalizacje skiadowisk i ukopow,
=xrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
e mozliwosci powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozZarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy i w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedqg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko. Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwosci zanika (np. materialy pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajgcy.
1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
Jjak
= rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacjii urzqgdzen w czasie trwania budowy.
= Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzqdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoipracowal,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.
1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materialow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.
1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiqgzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej.
1.5.12.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpoczqc roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiqgzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowacé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST zal. 1-1.
2.1. Zrédla uzyskania materialow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegoltowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiqgzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych organow wladzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlgczajgc w to zrodia wskazane przez
zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajqgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowych
warunkow umowy stanowiq inaczej.
Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i Zwiru bedg
formowane haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.
Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach
umowy.
Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiatly, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wlasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.
2.4. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogq by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot zimnych i za zezwoleniem
inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodq inspektora nadzoru wywiezione przez wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowq. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez wykonawce na
odklad. Zapewnienie terenow na odkiad nalezy do obowigzkow zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatnosé¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowq.
Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadatl wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
= odspajania wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, ladowarki, wiertarki mechaniczne, itp.),
= Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzqdzenia do hydromechanizacji itp.),
= transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, tasmociqggi itp.),
= sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne, itp.).
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie mogq byé
dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezqgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
4.2. Transport gruntéw
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wezeSniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego
bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.
5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscig do +/- 5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10cm.
Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +I1cm i -3cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kqta. Maksymalna glebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10cm przy pomiarze tatg 3-metrowq.
5.3. Odwodnienia robodt ziemnych
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Niezaleznie od budowy urzqdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien , o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢
urzqgdzenia, ktore zapewniq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwalg
nieprzydatnos¢, wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzqdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ spadek podiuzny rowkow odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odplyw wod z wykopu.
Zrédla wody odsloniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjq projektowq,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
= czes¢ 0golng opisujgcq:
1. organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
3. bhp,
4. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5. wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegolnych elementow
robot,
6. system (sposob i procedureg) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych
robot,
7. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badarn,),
8. sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
inspektorowi nadzoru, i czes¢ szczegolowq opisujgceq dla kazdego asortymentu robot:

= wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo — kontrolne,

= rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
= sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

= sposob postegpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.
6.1.3. Badania prowadzone przez inspektora
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan albo oprze si¢ wylqcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacja projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajq:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Normg,
b)aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjq okreslong powyzej, i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sq wwmagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
6.1.5. Dokumenty budowy
6.1.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami spoczywa
na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezqgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg
czytelne, dokonane trwalq technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatlgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datq i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

= date przekazania wykonawcy placu budowy,

= date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektoweyj,

= date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

= daty rozpoczecia i zakovczenia poszczegolnych elementow robot,

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

= uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

= daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
= dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,
= wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

6.1.5.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.1.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia

o0 jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zalgczniki do odbioru
robot winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.1.5.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
protokoly odbioru robot,
protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.1.5.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na Zyczenie zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt.5 oraz z dokumentacjg projektowq.
Szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

= wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

= wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzqgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

= Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
= Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

L A R R
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Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow
Tablica 3
Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
] Pomiar szerokosci wykopu
ziemnego . Pomiar tasmq, szablonem, {atq o diugosci 3m i
2 Pomiar szerokosci dna wykopu poziomnicq lub niwelatorem, w odstepach co 20m
3 Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownosci skarp
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadu podluznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstegpach co 20m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych
= Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+/0cm.
= Rzedne wykopu ziemnego nie mogq roznié¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
¢ 'VKop g 84 ¢ eanycn proj Y ecej
niz -3cm lub +1cm.
= Pochylenie skarp nie moze roznic¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kqta.
= Nierownos¢ powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowq nie mogq przekraczac3cm.
= Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowq nie mogqg przekracza¢ £10cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wilasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie wykonawcy, inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majgcq zasadniczego
wplywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST zal. 1-1.

Jakikolwiek blqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiqgzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i
inspektora nadzoru.

7.1. Zasady okre$lania iloSci robot

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajq inaczej, objetosci bedg wyliczone w ms
Jjako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci robot ziemnych wg obmiaru

w wykopie nie jest mozliwe, nalezy ich ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie

z wymaganiami SST.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyi.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.3. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
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Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystegpowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogq by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru.
8. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST zal. 1-1.
8.1. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjq ruchu obejmujg:
= opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

= ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

= optaty / dzierzawy terenu,

= przygotowanie terenu,

= konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

= tymczasowq przebudowe urzqdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

= oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiate.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

= usuni¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

= koszty zwigzane z organizacjq ruchu publicznego.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 1126)

z pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45262311-4

wFundamenty”

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przyczotkow i fundamentow przewidzianych do wykonania
w ramach budowy

Budowa kladki pieszo — rowerowej na rzece Wolczynka,
na terenie polozonym w miejscowosci Wolczyn, 229, 150/18, 249/8

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq wymagan technicznych i zasad odbioru robot
fundamentowych i dotyczq fundamentow wykonywanych bezposrednio na gruncie, tj.:

- Przyczotki w postaci zapuszczanych studni z prefabrykowanych kregow (studziennych) betonowych
D,=1000/ D,= 1220mm produkcji np.P.V. Prefabet Kluczbork (lub produkt rownowazny wraz z
oczepem zelbetowym.

Wszystkie elementy monolityczne wylewne z betonu zwirowego klasy C25/30 W8, zbrojonego stalg
klasy B500B (A-1IIN) S235JR (A-1).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw OST zal. 1-1., takze podanymi ponizej:

0 fundament — konstrukcja przekazujgca obcigzenie na podtoze gruntowe;

0 konstrukcja — uporzqgdkowany zespot polgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci, lub obiekty budowlane o takim ukiadzie,

0 tawa fundamentowa — diugi, wagski, zazwyczaj poziomy fundament.

0 beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/mswykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych

i domieszek chemicznych.

0 mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skiadnikow przed zwigzaniem betonu.

0 zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wodly.

0 zaprawa - mieszanka cementu, wody, skiadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

0 nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy

w Stanie suchym.

0 stopien wodoszczelnosci — symbol literowo — liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigeciokrotng wartosé¢
cisnienia wody w MPa, dzialajgcego na probki betonowe.

0 stopient mrozoodpornosci — symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dzialanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

0 klasa betonu — symbol literowo — liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢ gwarantowang Ry

w MPa.

0 wytrzymatoscé gwarantowana betonu na sciskani R»

6— wytrzymatosc (zapewniona w 95-proc.prawdopodobienstwem) uzyskana w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normq PN-B-06250.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST zal. 1-1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnosé¢
z dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST

zal. 1-1.

2.1. Materialy do wykonywania warstw wyréwnawczych podloza i fundament6w:

- Do wykonywania warstw wyrownawczych lub odsgczajgcych pod fundamentami i innymi elementami
fundamentow, utozonych na podiozu oraz przy wymianie gruntow stabych, powinny by¢

stosowane grunty sypkie; tj. zwiry, pospotki i piaski, bez zawartosci ziaren pylastych i czesci
organicznych,

- Do wykonywania podktadow pod fundamenty zastosowaé warstwe z chudego betonu B10),

- Do wykonywania fundamentow nalezy stosowac beton o wytrzymatosci C25/30 (z wyjgtkiem betonu
stosowanego do wyrownania podioza, ktory moze mie¢ wytrzymatos¢ odpowiednio nizszg, ale nie
mniej niz 10 MPa), z tym Ze skladniki betonu powinny by¢ dobrane do srodowiska gruntowowodnego,
w jakim bedqg znajdowaly sie wykonane fundamenty.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST zal. 1-1.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci betonu zarowno w miejscu jego wytworzenia jak tez w czasie
transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach fundamentowych powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

W przypadku wykonywania betonu na budowie nalezy stosowac betoniarki o wymuszonym dziataniu
(mieszarki wolnospadowe sq niedopuszczalne).

Wykonawca powinien wykona¢ roboty fundamentowe przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn

o0 odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Inspektor nadzoru poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Kontraktu

i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w OST zal. 1-1.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zaladunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowiqgzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréowno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Mieszanka betonowa powinna by¢
dowozona betonowozami. llos¢ betonowozow powinna by¢ tak dobrana, aby zapewnic szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy.
Czas transportu i wbudowania nie powinien by¢ diuzszy niz:

=90 minut przy temperaturze powietrza + 15.C,

=70 minut przy temperaturze powietrza + 20.C,

=30 minut przy temperaturze powietrza + 30,C.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegiosci nie zostaly
wczeSniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST zal. 1-1.

5.1. Wymagania ogolne dotyczace posadowienia obiektéw budowlanych

=Fundamenty bezposrednie — przyczolki, stopy fundamentowe wykonywane jako monolityczne
powinny przekazywaé obcigzenie na grunt calg powierzchnig podstawy.
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SWykonanie posadowien budowli powinno zapewnia¢ wymagany stopien bezpieczenstwa budowli i
powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowalo szkodliwych jej odksztatcen, jakie mogg
powstac¢ wskutek zmian zachodzgcych w gruncie w trakcie wykonywania robot, lub przekroczenia
nosnosci gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu).

5.2. Wykonanie fundamentéw bezposrednich

= Przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w
projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz
wlasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntow i okresli¢ glebokos¢ wystepowania warstw
nosnych, liczqc od poziomu posadowienia obiektu.

= Fundament powinien by¢ ulozony na takiej glebokosci, przy ktorej obcigzenia przekazane przez
budowle na grunt nie wywoltujq szkodliwych osiadan podioza gruntowego (Scisliwos¢ gruntu lub
wypieranie gruntow).

= Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentow glebokos¢ rzeczywistego przemarzania
gruntow w miejscu posadowienia obiektu powinna by¢ sprawdzona. Jezeli uzyskanie doktadnych
danych. O przemarzaniu gruntow nie jest mozliwe, nalezy glebokos¢ przemarzania gruntow
przyjmowac zgodnie z normq panstwowg.

= Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentow nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw
fundamentow w odniesieniu do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych wystepujgcych w
poziomie posadowienia budowli.

5.2.1. Podloze pod fundament

= Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito, naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

=Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzic stan podioza w sposob przewidziany
do badania gruntow metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikow badania nalezy
sprawdzi¢ aktualnosé lub skorygowac projekt techniczny fundamentow.

= Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyrownania podioza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowozwirowg
lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szerokosci
fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania grubszej warstwy nalezy w porozumieniu

z nadzorem autorskim (projektantem obiektu) sprawdzic, czy nie spowoduje ona nadmiernych
roznic w osiadaniu poszczegolnych fragmentow fundamentow.

5.2.2. Zageszczanie podloza pod fundamenty

= Zageszczac nalezy warstwe, posrednig podloza, utozony bgdz w miejsce tego, na ktorej ma by¢
wykonany fundament, bgdz w przypadku wyrownania powstalego przekopu ponizej przewidzianego
poziomu posadowienia obiektu.

= Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona recznie ubijakiem lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie, tj. dostosowana
odpowiednio do przyjetej metody oraz do sprzetu uzytego do zageszczenia. Przy probnym
zageszczaniu danego rodzaju gruntu nalezy okreslic:

- wilgotnos¢ optymalng gruntu w dostosowaniu do sprzetu przewidzianego do zageszczania,

- maksymalng grubos¢ warstwy zageszczaneyj,

- najmniejszq liczbe przejs¢ wybranym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia gruntu.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

=15 cm - przy zageszczaniu recznym,

=20 cm - przy zageszczaniu walcami,

=40 cm - przy zageszczaniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub

ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej. W szczegolnosci gdy
wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej,
zageszczong warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ wodq, natomiast gdy wilgotnos¢ gruntu jest

wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt, przeznaczony do zageszczania powinien by¢
przesuszony w sposob naturalny lub - w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych —
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w sposob sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego, wapna hydratyzowanego lub
popiotow lotnych.
Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. W przypadku niemoznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych wilgotnosé
optymalng gruntow na potrzeby ich zageszczania mozna przyjmowac:
10% - dla piaskow,
12% - dla piaskow gliniastych,
10-12% - dla pospotek.
Zageszczenie warstwy posredniej gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko, bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonania fundamentu, tak, aby nie nastgpito nadmierne jej przesuszenie
lub zawilgocenie.
5.2.3. Przyczoéiki I stopy fundamentowe
Zgodnie z projektem technicznym nalezy wykona¢ przyczotki i stopy fundamentowe zelbetowe o
wymiarach okreslonych w dokumentacji .
Zbrojenie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem; otulenie pretow zbrojeniowych betonem powinno
Wynosi¢ co najmniej Scm.
Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu o wilgotnej konsystencji. Grubos¢ warstwy chudego betonu powinna wynosic
10cm. Swiezo ulozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chronié przed
wstrzgsami oraz uderzeniami, przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w warunkach,
gdy temperatura otoczenia nie spadia ponizej + 10.C. W przypadkach wystgpienia nizszej temperatury,
czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przediuzy¢ do czasu uzyskania
przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na Sciskanie.
Przygotowanie mieszanki betonowej, sposob jej transportu, ulozenia i zageszczenia powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej dla betonow.
Ochrone przed niskimi temperaturami ponizej +5°C betonu utozonego w fundamentach nalezy
prowadzic¢ wedlug wytycznych ITB wykonywania robot budowlano-montazowych w okresach
obnizonych temperatur.
5.2.4. Inne wymagania dotyczace fundamentéw bezposrednich
= Pozostate czesci wykopu po wykonanym fundamencie nalezy zasypac po zakoviczeniu robot
fundamentowych {gcznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji wodochronnej.
Zasypka powinna by¢ dokonywana warstwami w odwodnionym wykopie. Kazda warstwa
nasypanego gruntu powinna by¢ ubita.
= Do zasypywania fundamentow nalezy stosowaé grunt rodzimy pochodzqgcy z wykopow, jezeli
w dokumentacji technicznej nie przewidziano uzycia innych rodzajow gruntéw, np. piaskéw
gruboziarnistych. Grunt uzyty do zasypywania fundamentow nie powinien zawiera¢ odpadkow
materiatow budowlanych lub innych zanieczyszczen, zwlaszcza organicznych.
= Zasypke fundamentow nalezy wykona¢ ze spadkami utatwiajgcymi odprowadzenie wody od scian
fundamentu.
= Zasypke fundamentow gruntem mozna wykonywac po osiggnieciu przez konstrukcje fundamentu
nosnosci wymaganej projektem.
6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Zasady ogolne kontroli jakoSci robot
Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w OST
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST zal. 1-1.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1ms konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloSci przedmiarowe przyjmuje sie
ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skosow o
przekroju rownym lub mniejszym od 6¢cmo.
8. Odbidér fundamentéow bezposrednich
8.1. Odbior podtoza
= Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpic dopiero po odbiorze podioza.
= Odbioru podioza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby w okresie migdzy
odbiorem podioza a wykonaniem fundamentow nie mogt si¢ zmienic¢ stan gruntow w podtozu,
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np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

= Odbior podtoza przeprowadza si¢ przed ulozeniem podsypki piaskowo-Zwirowej, chudego betonu
oraz innych warstw izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbior podsypki piaskowo-zwirowej

oraz innych warstw wyrownawczych przeprowadza si¢ dodatkowo po ich utoZeniu.

= Odbior podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkow gruntowo-wodnych w podtozu

z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej, wynikow

badan przydatnosci gruntow itd.

= Przy sprawdzaniu stanéw gruntow w podiozu nalezy stosowacé makroskopowe metody badan,
zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami.

= Sprawdzenie stanu gruntow w podtozu nalezy przeprowadza¢ do glebokosci Im od poziomu
posadowienia.

= Do robot fundamentowych mozna przystgpic¢ po odbiorze podioza pod fundament, co powinno by¢
stwierdzone zapisem w dzienniku robot. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia, wykonanie
dalszych robot fundamentowych moze mie¢ miejsce dopiero po przedfozeniu przez inwestora
zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

8.2. Odbior innych robét

= Odbioru zasypki wykopu obok fundamentow dokonuje si¢ na podstawie wynikow doraznych badan
Jjej zageszczania przeprowadzonych podczas wykonywania tych robot i potwierdza zapisem

w dzienniku budowy odbioru robot zanikajgcych.

= Stan odwodnienia podtoza nalezy sprawdza¢ w ciggu catego czasu trwania robot fundamentowych.
8.3. Odbior fundamentow

= Odbior fundamentow polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacjq techniczng, prawidlowosci wykonania robot

ciesielskich, zbrojeniowych, betonowych, Zelbetowych i izolacyjnych. Odbior tych robot

powinien by¢ dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
specyfikacjach. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokdlach odbioru robot

zanikajgcych..

= Przy odbiorze fundamentow w zakresie tolerancji wymiarow, jezeli nie zostaly one okreslone
bardziej szczegolowo w niniejszym rozdziale, obowigzujg warunki podane w innych

rozdziatach dla danego rodzaju robot budowlanych.

= Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 5cm.

= Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 2cm.
= Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentow w planie nie mogq przekraczac podanych w projekcie.
9. Podstawa platnosci

Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru roboty fundamentowe bedqg oplacone wedtug cen
Jjednostkowych okreslonych w umowie dla poszczegdlnych rodzajow robot.

Platnos¢ za m3 nalezy przyjmowacé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki
pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki metodg bromowg.
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.
PN-ISO 6707-1: 1994 Budownictwo. Terminologia. Terminologia ogdlna.
PN-B-06250 Beton zwykiy.
PN-B-06251Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

= 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych

=306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

L | 2
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45262311

»Betonowanie konstrukcji”

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przyczotkow i fundamentow przewidzianych do wykonania
w ramach budowy

Budowa kladki pieszo — rowerowej na rzece Wolczynka,
na terenie poltoZonym w miejscowosci Wolczyn, 229, 150/18, 249/8

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST
dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacjg betonu.

1.3.1. Fundamenty i §cianki fundamentowe

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq wymagan technicznych i zasad odbioru robot
fundamentowych i dotyczg betonowania fundamentow wykonywanych bezposrednio na gruncie, oraz
Jjako studnie zapuszczane.

Przyczotki w postaci zapuszczanych studni z prefabrykowanych kregow (studziennych) betonowych
D,=1000/ D,= 1220mm produkcji np.P.V. Prefabet Kluczbork (lub produkt réwnowazny wraz z
oczepem zelbetowym.

Wszystkie elementy monolityczne wylewne z betonu Zwirowego klasy C25/30 W8, zbrojonego stalg
klasy B500B (A-IIIN) S235JR (A-1).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST zal. 1-1., takze podanymi ponizej:

Sbeton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/mswykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek
chemicznych.

Smieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skiadnikow przed zwigzaniem betonu.

=xaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

=zaprawa — mieszanka cementu, wody, skiadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Snasigkliwosé¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wehiongé beton, do jego masy

w stanie suchym.

=xtopien wodoszczelnosci — symbol literowo — liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartosé cisnienia wody w
MPa, dzialajgcego na probki betonowe.

=¥topien mrozoodpornosci — symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli

zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

=klasa betonu — symbol literowo — liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R»

ow MPa.

Swytrzymalos¢ gwarantowana betonu na sciskani Ry

6— wytrzymatosc (zapewniona w 95-proc.
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prawdopodobienstwem) uzyskana w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku
150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST zal. 1-1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST zal. 1-1.
Wymagania dotyczqce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzqcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
=dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
=dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,
=dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac¢ nastepujgcym
badaniom:
= oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1,1996, PNEN
196-3,1996, PN-EN 196-6,1997,
=sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetniac¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczgtek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania — najpozniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci.
=wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8mm,
=wg proby na plackach — normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejqgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sig rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza sig
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajgcych sig rozgnies¢
w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usunqcé poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazq niezgodnosc z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
=cement pakowany (workowany) — skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach),
=xcement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyltadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).
Podlioza skiadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
= 10 dni, w przypadku przechowywania do w zadaszonych skiadach otwartych,
= po uplywie terminu trwafosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.
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Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo, jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajgcy jej latwe rozrdznienie.
2.1.2.Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcq na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszq by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatosé badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

= do 0,25mm - 14+19%,

= do 0,50mm - 33+48%,

= do 1,00mm - 53+76%.
Piasek pochodzqgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
= oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
= oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12,
= oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,
= oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcq kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3.Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu:

= napowietrzajgcym,

= uplastyczniajgcym,

= przyspieszajgcym lub opozniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
= napowietrzajgco — uplastyczniajgcych,

= przyspieszajgco — uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonow muszq mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
= nasigkliwos¢ — do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,

= mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150), badanie wg normy PN-B-06250),
= wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8MPa (WS),

= wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢
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najmniejszej jamistosci.
Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc¢ wigksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16mm.
Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujgco:
= z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rozng, ale nie wigkszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
= za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takq, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigkszg masg objetosciowq.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowq nalezy okresli¢c doswiadczalnie. Wspélczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c
(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sq nastepujgce:
= 400kg/ms— dla betonu klas B25 i B30,
= 450kg/ms— dla betonu klas B35 i wyzszych.
Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie o dojrzewajgcej
w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C), srednig wymagang
wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Ria.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

= wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

= wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa dol6mm,

= wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy

uziarnieniu kruszywa do 16mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jejskltadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

= metodqg Ve-Be,

= metodq stozka opadowego.
Roznice pomiedzy zlozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PNB-06250 nie mogq przekraczac:

= +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

= +]10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST zal. 1-1.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sig
odbywac wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania