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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-WYMAGANIA OGOLNE-
B.00.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne w
zwigzku z przeprowadzeniem inwestycji polegajgcej na termomodernizacji
budynku uzytecznosci publicznej w Wotczynie przy ul. Opolskiej 2 zgodnie z
zakresem robdét przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg rysunki techniczne, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej. Braki lub btedy w niniejszych ST nie zwalniajg wykonawcy z
obowigzku wykonania robét zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki
budowlane;.

Niniejsza ST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wykonania
Termomodernizacji budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine
dla rob6t objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

B.01 —Roboty murarskie,

B.02 — Roboty w zakresie konstrukcji i pokrycia dachéw,

B.03 —Montaz stolarki okiennej PCV i drzwiowej wraz z wymiang parapetow
zewnetrznych i wewnetrznych,

B.04 —Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z o$ciezami, tgcznie z warstwami
wykonczeniowymi,

B.05 —Roboty wykonczeniowe i zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury



Roboty budowlane:
Prace polegajagce na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego.

Remont:
Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy:

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajacy realizacja
umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac
zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca rob6t biuro
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Roboty podstawowe:
Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem jakosciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdét.

Roboty tymczasowe:

Roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych.

Pace towarzyszace:
Pace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robét:

Nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspo6lnego Stownika Zaméwien (
Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspolny Stownik Zamoéwien:
System klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na potrzeby
zamowien publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.

Certyfikat zgodnosci:

Jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

OST:
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zawierajgca ogéline
zasady wykonania wszystkich rob6t podstawowych.



SST:

Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zawierajgca szczego6towe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
poszczegolinych rodzajow robét.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren robét
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
oraz poda jego lokalizacje.

1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot (obiekt szkolny)

w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego
robaot.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych uzytkownikéw obiektu budowlanego.
b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnatrz obiektu i
roslinnosci wokét budynku

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
wykonywania robo6t budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie wykonywania robét budowlanych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez dziatania personelu
wykonawcy.



1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w
obiekcie gdzie wykonywane sg roboty, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w jakie wyposazony jest obiekt
budowlany.

1.5.6.0graniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i
w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.5.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

A Wykonawcg zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6 Dokumenty budowy.

1.6.1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym
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przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na

biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i

budynkédw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgadzaniem

budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktdéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajagcy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno
wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
Z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbiorédw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatbw, poboru probek i wynikow badan z
okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan =z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdédw wyszczegdlnionych w punkcie 1.6.1 dokumenty budowy
zawierajg tez:



Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane), lub zgtoszenie

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

geoe

1.6.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedag
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg
umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2. MATERIALY
2.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegblnych szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t
statych wykonawca przedtozy szczeg6towg informacije o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptaciji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii
materiatdw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z
jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wtgczajac te, ktére zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacije.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2Kontrola materiatow i urzadzen.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane
na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.



Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatébw. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego

realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

b) Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia
przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiada¢ atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg
umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga byc¢
badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy, projektu bud., SST.

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Je$li zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili,
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen



bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty
lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem
lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét i
$rodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbtowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu roboét,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkdéw transportu bedag okreslone w projekcie organizacji
rob6t. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i szczegoOtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisbw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez wykonawce usuniete
z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos$ci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w punktach
powyzszych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy
realizacjg umowy moze zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczego6towych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

5.2. Pobieranie probek.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badahn wykonywanych
przez zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegdbtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Zarzagdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikoéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych
robo6t i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i rob6t z projektem wykonawczym i szczego6towymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -ilosciowym w
jednostkach okreslonych w przedmiarze i bedzie okreslat rzeczywisty zakres
wykonanych robét . Obmiaru dokonuje Wykonawca.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét .

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior ostateczny (koncowy).

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce protokotem zgtoszenia zakonczenia robét.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 1.6.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoséci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowg i SST.

7.3.2. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbi6r ostateczny robét".

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Forma i warunki ptatnosci okresla umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg
wyszczegolnione w kazdej szczegbtowej specyfikacii technicznej.

9.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
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wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-ROBOTY MURARSKIE | BETONOWE-
B.01. CPV 45111300-1
45111200-0
45262300-4
45262500-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt murarskich | betonowych zwigzanych z
Termomodernizacji budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury zgodnie z zakresem
robét przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robot.

Podstawag opracowania niniejszej SST sg rysunki techniczne, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wykonania
Termomodernizacji budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury.

1.3. Zakres robdt objetych SST B.01.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

* Rozbidrkg istniejgcych opierzen

» Demontazem styropapy w miejscu posadowienia konstrukcji central
wentylacyjnych

* Podmurowaniem ogniomurku

* Wykonaniem podktadéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania, podano w OST pkt 2.
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST- 01 powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznos$ci publiczne;j.

Utylizacja gruzu z rozbidrki lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

2.1. Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zalicza sie:
-cegte petng klasy 15MPa

-pustak ceramiczny 15MPa

-zaprawe cem.-wap M5

-mieszanka betonowa klasy B20 (C16/20)
- pret gwintowany @16

2.2 Materiaty pomocnicze
Stanowi je caty asortyment materiatéw wykorzystywanych do robét murowych i
betonowych, niezbedny do ich wtasciwego wykonania.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu powszechnie wykorzystywanego do
w. W. robot.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu i urobku z rob6t
ziemnych stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora srodki transportu w tym :

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

- samochod ciezarowy, samowytadowczy,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozbidérka istniejgcych opierzeni ogniomurku

W miejscach montazu nowej warstwy termoizolacji dachu ze styropapy, m. in. nad

pomieszczeniami pracowni, z istniejgcych ogniomurkéw nalezy zdemontowac
obrobki blacharskie do surowego muru.

5.2. Demontaz punktowy styropapy istniejgce;j

W wyznaczonych miejscach dla posadowienia konstrukcji pod centrale
wentylacyjne nalezy zdemontowaé punktowo warstwe styropapy az do poziomu
surowego stropodachu.

5.3. Podmurowanie ogniomurkow.
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Ogniomurki m. in. nad pracowniami nalezy podmurowa¢ do wysokosci minimum
30cm od nowej warstwy termoizolacji. Elementy murowac z cegty petnej lub
pustakéw ceramicznych o wytrzymatosci 15 MPa na systemowej zaprawie lub
tradycyjnej cementowej klasy M5. Nalezy dostosowac grubos¢ muru do stanu
istniejgcego. W przypadku nadmurowania istniejgcego ogniomurku nalezy
zapewni¢ odpowiednie potgczenie nowych elementéw ze starymi w postaci
zaprawy cementowej po uprzednim oczyszczeniu i zwilzeniu powierzchni.

5.4. Wykonanie blokéw betonowych pod konstrukcje central went.

W miejscach okreslonych w projekcie budowlanym nalezy wykonac bloki betonowe
z betonu klasy C16/20 (B20) o wymiarach 30x30 cm i wysokosci umozliwiajgce;
wypoziomowanie konstrukcji stalowej przedstawionej w projekcie budowlanym. W
blokach nalezy zakotwi¢ pret gwintowany 2x g16 kotwione do istniejacego wienca i
umozliwiajgce zakotwienie belki nosnej HEA180.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow, grubosci tynkéw,

- sprawdzenie pionéw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

-sprawdzenie zarysowan $cian,

Mury z cegly i pustakédw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z niniejszg SST.

a)Dopuszczalne odchytki grubosci muru od projektowanych:

- dla muréw o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi Y4, 1,2 lub 1 cegty wielkosci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw
samej cegty uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegly,

- jesli grubos$¢ muru przekracza wymiar 1 cegty tj. w przypadku gdy grubosci muru
wlicza sie grubo$¢ co najmniej jednej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka
grubosci muréw petnych wynosi + 10 mm.

Ogoblne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w OST pkt 5.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlane;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdéw i
urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci
robot na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

7. OBMIAR ROBOT

6.1.0q906lne zasady obmiaru robét podano w STO pkt 6.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w OST pkt 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt 8.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3.PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

6.PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne

7.PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco
8.BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym
i kwadratowym

9. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOW -
B.02. CPV - 45261410-1
45261000-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukgcji i remontu dachéw
w zwigzku z Termomodernizacji budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury zgodnie
z zakresem robo6t przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa rysunki techniczne, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wykonania
Termomodernizacji budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury.

1.3.Zakres robdét objetych SST B.02.:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

* Rozbidrkg istniejgcych rynien, rur spustowych i opierzeh
» Demontazem papy

* Wykonaniem strefy okapowej,

* Remontem i ociepleniem dachow

* Wykonaniem konstrukcji pod centrale wentylacyjne

* Wykonaniem podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne
* Naprawg istniejgcej warstwy styropapy,

2.MATERIALY:

Uzywane do wykonywania rob6t materiaty powinny stanowi¢ sktadowe
wybranego systemu proponowanego przez jednego producenta.

2.1 Materiaty podstawowe:

-grunt na podtoza betonowe pod mocowanie styropapy na kleju,

-grunt na stare pokrycie papowe pod mocowanie styropapy na kleju,
-styropapa EPS 100 A<0,036[W/(m?*K)], gr. 20cm laminowana warstwg papy
podktadowej,

-styropian EPS100-036,

-ptyta OSB3

-kagtownik wzmacniany 90x100x100

-klej do styropianu,

19



-klej do styropapy,

-klin styropianowy laminowany 10x10cm,

-papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO,

-obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,5mm, koloru
okreslonego w projekcie budowlanym

-obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. min. 0,5mm

-rynny dachowe stalowe powlekane g190mm @150mm @125mm, gr. blachy min.
0,65mm,

-rury spustowe stalowe powlekane g150 g120 g90mm m, gr. blachy min. 0,65mm,
- belka stalowa IPE 180, HEA 180, C180 ze stali konstrukcyjnej S235JR
zabezpieczona powtokg antykorozyjng w kolorze okreslonym w projekcie
budowlanym.

2.2 Materiaty pomocnicze:

Materiaty pomocnicze stanowig elementy drobnowymiarowe takie jak np. sruby,
nakretki itp., oraz caty asortyment materiatow niezbedny do wtasciwego wykonania
robot jak w pkt. 1.3.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3

Sprzet podstawowy.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- narzedzia reczne (mtotki, nozyce do blachy itd.),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, oraz
projektu organizacji roboét.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu i urobku z robot
ziemnych stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora srodki transportu w tym :

- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochod ciezarowy, samowytadowczy,

- samochod ciezarowy, skrzyniowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Rozbiérka rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

20



Rynny demontowac bezposrednio przed wykonywaniem docieplenia dachu w celu
ograniczenia zaciekania wody opadowej na sciany budynku. Istniejgce obrébki i
rury spustowe z blachy ocynkowanej przeznacza sie do demontazu

5.3 Demontaz papy
W miejscu wykonania docieplenia dachu ze styropapy nalezy usungc¢ istniejgce
pokrycie z papy asfaltowej oraz luzne elementy.

5.4 Strefa okapowa
Okap m. in. nad pomieszczeniami pracowni nalezy przedtuzy¢ zgodnie z
rysunkiem szczegotu zatgczonym w projekcie budowlanym.

5.5 Remont i ocieplenie dachu

» Ociepleniem dachu

Ocieplenie dachu nad pracowniami stanowi¢ bedzie styropapa laminowana (A <
0,036 W/mK) gr. 20cm uktadana na istniejgcej warstwie surowego stropodachu.
Podtoze zagruntowaé srodkiem specjalistycznym do gruntowania podtozy
betonowych. Ocieplenie mocowac na klejem systemowym do styropapy. W strefie
przyokapowej na szer. 100cm ocieplenie dodatkowo nalezy mocowaé
mechanicznie. Wierzchnig warstwe pokrycia stanowi¢ bedzie termozgrzewalna
papa asfaltowa NRO.

» QOcieplenie ogniomurku i cokotow

Wykonhczenie ogniomurkdw i fragmentow pionowych scian wykona¢ zgodnie z
rysunkiem szczegotu zatgczonym w projekcie budowlanym.

» Wykonanie kilnbw ze styropapy

Na styku ogniomurkéw z nowg warstwg styropapy oraz nad pomieszczeniem m. in.
foyer nalezy wykonac kliny styropianowe laminowane 10x10 cm.

*  Obrébki blacharskie

Na ogniomurkach pracowni stosowac obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej,
szczegoty wg projektu budowlanego. Pozostate opierzenia i obrébki blacharskie z
blachy stalowej gr. 0,5 mm powlekanej w kolorze zgodnym z rys. elewacji.

» System odprowadzania wody opadowej z dachow

System odprowadzania wody z dachu nalezy wymieni¢ na nowy z blachy stalowej
powlekanej. Odprowadzenie wody z dachu odbywac sie bedzie rynnami @190,
150, 125 mm i rurami spustowymi @150, 120, 90 mm. Rynny dachowe montowac
ze spadkiem 0,5% w kierunku wpustu dachowego. Rury spustowe mocowac do
$ciany budynku poprzez opaski z kotkami rozporowymi uwzgledniajgc grubosé
warstwy izolacji z wykonczeniem Odprowadzenie wody odbywacé sie bedzie do
istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowe;.

5.6 Montaz konstrukgji pod centrale wentylacyjne
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Wykonac¢ konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjne z profili IPE 180, HEA
180, C180 ze stali konstrukcyjnej S235JR. Konstrukcje opiera¢ w kalenicy na
ceowniku C180 posadowionym bezposrednio na zelbetowym podciggu foyer,
dodatkowo ceownik mocowac do $ciany za pomocg kotew mechanicznych g16 co
80 cm do scian z cegty petnej. Przy strefie okapowej konstrukcje opiera¢ na
prostokatnych bloczkach betonowych z mocowaniem do wypuszczonych pretéw
gwintowanych 2x g16. Szczeg6ty wg czesci rysunkowej projektu budowlanego.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ farbg proszkowg w kolorze ciemnoszarym.

5.7 Montaz podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne

Podkonstrukcje pod panele fotowoltaiczne nalezy wykonac¢ w oparciu o projekt
wykonawczy producenta z uwzglednieniem mocowania inwazyjnego oraz
lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej. Podkonstrukcja powinna
zapewnia¢ wtasciwy kierunek i kat oparcia paneli przedstawiony w projekcie
budowlanym.

5.8 Prace dodatkowe

Nalezy zapewni¢ szczelnosc istniejgcej warstwy styropapy w miejscach w ktérych
zostata przerwana jej ciggtos¢é w skutek instalowania urzadzen dachowych.
Dotyczy to w szczegdlnosci dachu nad pomieszczeniem foyer oraz nad salg
widowiskowa.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.0q906lne zasady obmiaru rob6t podano w STO pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

Ogoblne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST-00
~Wymagania ogélne”.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét i po
deszczu.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw
kanalizacji deszczowej.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO pkt 8.

9. NORMY:

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
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PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkg ceramiczna.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobow.
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachdwki i ggsiory dachowe
ceramiczne.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

WTWIORB Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe
(396/2004. ITB, Warszawa 2004).

WTWIORB Czes$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe - Zeszyt 4:
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004).
ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng
Srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z

PARAPETAMI -
B.03. CPV -45421100-5

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w
zwigzku z przeprowadzeniem inwestycji polegajgcej na Termomodernizaciji
budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury zgodnie z zakresem robét
przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robét.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa rysunki techniczne, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wykonania
Termomodernizacji budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury.

1.3.Zakres robdét objetych SST B.03.:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

» Demontaz krat stalowych w oknach

» Demontazem stolarki otworowej drewnianej, stalowej i PVC, rozebraniem
parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych przy wymienianych oknach,

» Montazem stolarki okiennej PVC

* Wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej

* Wymiang parapetow zewnetrznych i wewnetrznych przy wymienianych
oknach

» Uzupetnieniem i naprawg tynkow osciezy po wykuciach starej stolarki
otworowej i parapetéw

* Robotami malarskimi wewnetrznymi po wymianie stolarki otworowej

2.MATERIALY:

Materiaty z rozbiorki jak np. okna PVC stanowig wtasnosc¢ Inwestora i trakcie
trwania rob6t podejmie on decyzje o ich dalszym losie.

Utylizacja gruzu z rozbidrki lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

2.1.0kna PVC

-wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi,

- kolor biaty,

- wspotczynnik przenikania ciepta U dla catego okna U<0,9[W/(m2*K)],
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- uszczelnienia wokot okna wykonac przy pomocy systemu tasm rozpreznych

- w pomieszczeniach nie wyposazonych w wentylacje mechaniczng okna powinny
by¢ wyposazone w nawiewniki automatyczne montowane w ramie okna,

- schemat otwierania i uchylania dla poszczeg6inych okien zgodnie z
dokumentacjg projektowg i w uzgodnieniu z Inwestorem,

-podziaty okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowej,

UWAGA: Rama okna powinna mie¢ konstrukcije umozliwiajaca docieplenie oscieza
materiatem izolacyjnym gr. 3cm.

2.2. Drzwi i witryny aluminiowe:

- kolor jak na widoku elewacji(projekt budowlany)

- wspotczynnik przenikania ciepta U dla catych drzwi U<1,3[W/(m2*K)],

- wspotczynnik przenikania ciepta U dla catych witryn U<1,1[W/(m2*K)],

- uszczelnienia wokot drzwi wykonaé przy pomocy systemu tasm rozpreznych

UWAGA: Rama drzwi, witryn powinna mie¢ konstrukcije umozliwiajaca docieplenie
os$cieza materialem izolacyjnym gr. 3cm.

2.3 Parapety zewnetrzne:

Z blachy aluminiowej lub stalowe powlekane, w kolorze okreslonym w projekcie
budowlanym. Parapety wyposazone powinny by¢ w systemowe zaslepki PVC w
kolorze parapetu.

2.4 Parapety wew.:
Parapety wewnetrzne z PVC koloru biatego.

2.6 Materiaty pomocnicze:
Materiaty pomocnicze stanowi caty asortyment powszechnie wykorzystywanych
materiatow przy zlecaniu robot jak w pkt 1.3.

Wymiary nalezy pobrac¢ bezposrednio na obiekcie przed montazem okien.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedag
przyjazne

dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w STO pkt 4

Wyroby stolarki mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego.
Zatadunek i wytadunek wyrobow nalezy prowadzi¢ recznie.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery.
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Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé
materiaty wysciétkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, ptyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;j.

Do dostarczanej odbiorcy stolarki i slusarki otworowej powinna by¢ dotgczona
informacja zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe systemu,

- dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajgce wspétczynnik przenikania ciepta i
klase akustyczng ,

- klase ksztattownikéw z niesklasyfikowanego PVC z uwagi na grubos¢ scianek wg
PN-EN 12608:20083,

- nr Aprobaty Technicznej ITB ,

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- znak budowlany.

Sposo6b oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r.(z pdzn. zmianami) w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Rozbiérka krat okiennych.
Kraty okienne wykuc¢ z osciezy lub odcigé rowno z powierzchnig Sciany.

5.2 Demontaz stolarki otworowej drewnianej, rozebranie parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych przy wymienianych oknach.

Drewniang stolarke otworowg przeznaczong do wymiany oraz parapety
wewnetrzne i zewnetrzne demontowacé w sposdb ograniczajgcy zniszczenie
oSciezy. Parapety wewnetrzne nalezy przeznaczy¢ do wymiany w porozumieniu z
Inwestorem ponadto wymianie podlegajg parapety w ztym stanie technicznym m.
in. w pomieszczeniach pracowni. W przypadku uszkodzenia oscieza, ubytki
uzupetni¢ materiatem z jakiego zostato wykonane lub w przypadku drobnych
uszkodzen zaprawg naprawczg. Otwory po demontazu zabezpieczy¢ do czasu
montazu nowego okna przed wptywem czynnikow atmosferycznych.

5.3 Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Przed osadzeniem oscieznicy przyklei¢ tasme rozprezng w zaleznosci od budowy
otworu:

- dla otworu bez wegarkéw - do zewnetrznej krawedzi oscieznicy na gorze i

po bokach tak by tasma uszczelnita przestrzeh miedzy oscieznicg a murem

- dla otworu z wegarkami - do krawedzi wegarka tak by tasma uszczelnita
przestrzen miedzy oscieznicg a wegarkiem i nie wychodzita poza swiatto
otworu

UWAGA: Szerokosci tasmy dostosowac do szerokosci spoiny zgodnie z
zaleceniami producenta. W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci tasmy
rozpreznej do otworu okiennego podioze dokladnie oczyscié i w razie koniecznos$ci
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pokry¢ podktadem gruntujgcym.

"1 Umiesci¢ oscieznice w otworze, wypoziomowac i wypionowac oraz sprawdzic¢
przekatne.

1 Przy dtugosciach powyzej 120 cm (zarbwno w pionie jak i w poziomie)
zastosowac rozporki.

1 Ustabilizowac¢ oscieznice przy pomocy klindw.

1 Zamocowac¢ oscieznice przy pomocy dybli otwory na dyble wypetni¢ silikonem w
celu ich uszczelnienia.

1 Dolng czesc¢ oscieznicy, na zewnatrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelnic¢
przyklejajgc folie paroprzepuszczalng miedzy listwg montazowg a murem
podokiennym.

"1 Po catkowitym rozprezeniu tasmy pozostatg przestrzen miedzy oscieznicg a
murem zwilzy¢é wodg i wypetni¢ przy pomocy piany montazowej na catym
obwodzie okna. W celu uzyskania prawidtowego wypetnienia po natozeniu zwilzy¢
takze piane.

UWAGA: Stosowac wytgcznie pianki niskoprezne - pianki wysokoprezne mogg
spowodowac wygiecie ramy do srodka. Stosujgc pianki poliuretanowe nalezy
bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta.

1 Po zastygnieciu pianki usuna¢ jej nadmiar oraz kliny gérne i boczne.

"1 Powstate luki po klinach wypetni¢ pianka i po zastygnieciu usungc¢ jej nadmiar.
1 Wewnetrzng czesc¢ spoiny, na catym obwodzie, uszczelni¢ stosujgc folie
paroszczelng lub silikon.

W celu prawidtowego uksztattowania spoiny oraz zmniejszenia zuzycia silikonu
mozna zastosowac sznur ggbkowy.

"1 Zatozy¢ skrzydta i wyregulowaé okucia zgodnie z instrukcja producenta z
zachowaniem ogolnoprzyjetych zasad:

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3mm.

Ro6znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4. Montaz parapetéw wew.

Parapet wewnetrzny montowaé przy uzyciu piany montazowej z zastosowaniem
dystanséw poziomujgcych. Luz miedzy murem a spodem parapetu nie powinien
by¢ wiekszy niz 30mm. W razie koniecznosci szczeling przymurowaé cegta petng
lub uzupetni¢ zaprawg naprawcza.

5.5 Montaz parapetéw zew.

Parapet zewnetrzny z blachy stalowej powlekanej lub aluminiowej powinien
wystawac poza lico fasady na 40mm. Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za
pomoca tasmy rozpreznej. Styk parapetu z ramg okna uszczelnié silikonem.
Kolorystyke podano w czesci rysunkowej projektu budowlanego

5.6 Uzupetnienie i naprawa tynkéw osciezy po wykuciach starej stolarki otworowej i
parapetow.
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Nalezy dokona¢ naprawy tynkéw oraz catych osciezy okiennych i drzwiowych po
wymianie stolarki. Naprawy nalezy dokona¢ poprzez uzupetnienie ubytkow za
pomocg gotowej zaprawy naprawczej. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ pokryte materiatem zabezpieczajgcym
antykorozyjnie. Nastepnie dokonac¢ nalezy naprawy elementu za pomoca
specjalistycznej zaprawy cementowej niekorodujgcej ze stalg. Dopuszcza sie
chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie
powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

5.7 Roboty malarskie

5.7.1 Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie.

Wymagania dotyczace poditozy pod malowanie sg nastepujace:
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie zaprawg
wyréwnujgcy i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkoéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitéw solnych). W razie
stwierdzenia odspajania sie tynkdw od podtoza stary tynk nalezy sku¢ i wykonaé
nowy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zagruntowania podtoza. Wystajgce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie;

5.7.2 Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie.

Wymagania dotyczace poditozy pod malowanie sg nastepujace:
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie zaprawg
wyréwnujgcy i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkoéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). W razie
stwierdzenia odspajania sie tynkdw od podtoza stary tynk nalezy sku¢ i wykonaé
nowy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zagruntowania podtoza. Wystajgce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyijnie;

5.7.3 Wykonywanie robét malarskich.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu do by
nie nastepowat spadek temperatury ponizej O °C,
-w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
- nalezy wykonac¢ min. dwie powtoki malarskie o kierunku prostopadtym do siebie.
W razie stwierdzenia niewystarczalnego pokrycia $cian przez powtoki malarskie
nadzér inwestorski moze zleci¢ wykonanie dodatkowych powtok.
W Scianach w ktérych prowadzona byta wymiana stolarki okiennej, odnowieniu
poddac¢ tylko wneke okienng, chyba ze zakres ubytkéw w $cianie spowodowany
prowadzeniem robo6t wykracza poza obreb wneki okienne;j.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.0g06Ine zasady obmiaru rob6t podano w STO pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w STO pkt. 7.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogéblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO pkt 8.

9. NORMY:

Szczego6towe wymagania w zakresie robét stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czesc |.
Roboty ogélnobudowlane,

MGPIiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

2. Instrukcje producentéw stolarki.

3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania

6. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

7. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy

8. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

9. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

10. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

11. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

12. PN-91/B-02020 — wspotczynnik infiltracji powietrza

13. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

14. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKOW-
B.04. CPV -45320000-6
- 45262500-6
- 45111300-1
- 45233200-1
-45410000-4
-45321000-3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z dociepleniem scian zewnetrznych
budynku w zwigzku z przeprowadzeniem inwestycji polegajacej na
Termomodernizacji budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury zgodnie z zakresem
robot przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa rysunki techniczne, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wykonania
Termomodernizacji budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury.

1.3. Zakres robdt objetych SST B.04:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

* Rozbidérka opaski wokot budynku

» Demontazem betonowych daszkow wejsciowych

* Rozbiérka rur spustowych i sieci odgromowej

» Demontazem urzadzen i elementow elewacyjnych

» Demontazem starej izolacji termicznej Scian foyer oraz pracowni
» Odkopanie $cian fundamentowych

* Ociepleniem Scian zewnetrznych budynku

» Wykonaniem opaski wokét budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikow:

— zaprawy klejgcej i tgcznikbw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej
jedna warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i
podtoza.
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Nie nalezy tgczy¢ sktadnikéw réznych producentéw. Docieplenie powinno byé
wykonane wg kompletnego systemu jednego producenta z zachowaniem
parametréw okreslonych przez SST, projekt budowlany i zgodny ze sztukg
budowlana.

Podfoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem
regulaciji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta,
jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego
do podtoza.

tgczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji
cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanego — okres$lone tkaniny systemu skfadajgce sie z przedzy z
ciggtych wtdkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej(tu siatki z widkien szklanych).

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w pofgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe),
katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania
jego powierzchni

2. MATERIALY.

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt izolacyjnych ze styropianu musi by¢é mrozo- i
wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadac
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.

2.2. Piyty izolacyjne
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Do wykonania warstwy termoizolacyjnej scian w systemie BSO nalezy stosowac
ptyty styropianowe fasadowe EPS70 A < 0,033 W/mK o grubosci okreslonej w
projekcie budowlanym

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej Scian w systemie elewacji wentylowanej
nalezy stosowac ptyty wetny skalnej fasadowej z warstwg bitumiczng dedykowang
do fasad wentylowanych A < 0,035 W/mK o gr. 15¢cm.

Do ocieplenia scian fundamentowych, cokotu stosowac ptyty polistyrenu
ekstrudowanego XPS (A < 0,032 W/mK) gr. 12 cm

2.3. Laczniki mechaniczne
taczniki do mocowania styropianu do podtoza (kotki PCV), wbijane, z talerzykami.

2.4. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
Siatka dedykowana dla styropianu wg systemu BSO o rodzaju splotu
uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek,

2.5. Cienkowarstwowy tynk strukturalny
Tynk akrylowy o uziarnieniu 1,5mm, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy, w kolorze okreslonym w projekcie budowlanym.

Mozaikowy tynk zywiczny do wykonczenia cokotu odporny na warunki
atmosferyczne i na Scieranie, w kolorze okreslonym w projekcie budowlanym.

Nalezy stosowac tynki z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajgce
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.6. Fasada wentylowana

Plyty cementowo-witéknowe o gr. 8mm w kolorze okreslonym w projekcie
budowlanym. Plyty odporne na warunki atmosferyczne i scieranie dedykowane do
stosowania na zewnatrz. Wymiary ptyt umozliwiajgce wykonanie podziatow
elewacyjnych okreslonych w czesci rysunkowej projektu budowlanego.

Podkonstrukcja fasady wykonana z profili aluminiowych wraz z akcesoriami, o
przekrojach umozliwiajgcych przeniesienie obcigzen wtasnych oraz zewnetrznych
fasady.

2.7. Kostka betonowa
Kostka betonowa dostosowana wymiarami i kolorystykg do istniejgcej

2.8 Materialy pomocnicze:

» folia kubetkowa

* masa izolacyjna nie powodujgca destrukcji styropianu
* podsypka cementowo-piaskowa

* narozniki z siatkg z wtbkna szklanego

* listwy startowe

» podktad pod tynk cienkowarstwowy
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Materiaty pomocnicze stanowi caty asortyment powszechnie wykorzystywanych
materiatow przy zlecaniu rob6t jak w pkt 1.3.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Rozbiérka opaski wokot budynku.

Nalezy zdemontowac istniejgcg kostke betonowg chodnikéw, tarasu oraz podjazdu
betonowego w odlegtosci od Sciany zewnetrznej umozliwiajgcej wykonanie
wykopdw i ocieplenia sciany fundamentowej. Kostke betonowg przeznacza sie do
ponownego montazu. Ptyty betonowe nalezy przeznaczyc¢ do utylizacji.

5.2 Demontaz daszkéw wejsciowych

Nalezy zdemontowac zelbetowe daszki wejsciowe od strony frontowej oraz
bocznej (scena). Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczyc¢ teren w
odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny demontaz. Daszki demontowaé w czesciach
az do powierzchni $ciany.

5.3 Rozbiérkg rur spustowych i sieci odgromowe;.
Przed przystgpieniem do ocieplania scian nalezy usung¢ rury spustowe i sie¢
odgromowg ze Scian. Elementy przeznacza sie do utylizacji

5.4 Demontaz urzgdzen elewacyjnych

Ze Scian przeznaczonych do ocieplenia nalezy zdemontowac wszystkie elementy
uniemozliwiajgce prace termomodernizacyjne, takie jak kominy systemowe,
reklamy, napisy, kamery, klimatyzator itp.

5.5 Demontaz starej warstwy styropianu

Ze Sciany zewnetrznej pomieszczenia foyer oraz elewaciji tylnej pracowni nalezy
zdemontowac warstwe izolacji ze styropianu wraz ze wszystkimi warstwami
wykonczeniowymi takimi jak, pozostatosci kleju, tynkiem cienkowarstwowym z
warstwg zbrojong siatka.

5.6 Odkopanie scian fundamentowych.

Sciany fundamentowe przeznaczone do ocieplenia nalezy odkopaé w sposéb
umozliwiajgcy montaz warstwy izolacyjnej. W wykopie nalezy utozy¢ uziom
otokowy zgodnie ze specyfikacjg zawartg w czesci elekirycznej. Materiat z wykopu
sktadowac na budowie w celu ponownego zasypania po zakonczeniu prac
wykonczeniowych dla $ciany zewnetrznej.

5.7 Docieplenie $cian i o$ciezy metoda bezspoinowa (BSO) przy uzyciu styropianu
elewacyjnego
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5.7.1 Ogbélne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét podano w STO.

Do wykonywania prac zwigzanych z ociepleniem budynkéw nalezy przystgpi¢ po
zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang stolarki otworowej i dociepleniem
dachéw. Docieplenie wykonaé jako systemowe jednego producenta z
zachowaniem ogo6lnych zasad BSO, oraz zasad ustalonych w niniejszej ST, i
dokumentacji projektowej. Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan
producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych
(najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.7.2 Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza

e Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian
Przed przystgpieniem do ocieplenia scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢
nosne, suche, rébwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz,
pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresiji biologicznej i chemicznej.
Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki
malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usung¢. Nieréwnosci i ubytki podtoza
(rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyrdbwnaé zaprawg wyrbwnawczo-
murarskg. Podtoze chtonne zagruntowaé preparatem poprawiajgcym przyczepnosc
i zmniejszajgcym chtonnosé podtoza. Po przygotowaniu $cian nalezy sprawdzi¢
stan podtoza nosnego poprzez prébne przyklejenie probek styropianu.
Wykonanie préby przyklejenia ptyty izolacyjnej:
Probki przyklei¢ w réznych miejscach 8 — 10 prébek o rozmiarach 10 cm x 10 cm.
6 Do przyklejenia materiatow izolacyjnych nalezy zastosowa¢ dedykowang mase
klejowo szpachlowg. Mase klejgcg nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek
warstwag o grubosci ok. 10mm, a nastepnie przytozy¢ i docisngé¢ probki do
przygotowywanych
miejsc na powierzchni sciany. Po czterech dniach nalezy wykonaé recznego
odrywania przyklejonej prébki. Wytrzymatos$¢ podtoza i przyczepnosé kleju sg
wystarczajgce, jezeli materiat izolacyjny ulegnie rozwarstwieniu. Jezeli probki
odrywajg sie od powierzchni $cian wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze
podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub, ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadnie oczyscic
powierzchnie Sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykonac¢ ponownie prébe
przyklejenia izolacji. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej oznacza to, ze
klej charakteryzuje sie zbyt niskg wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno
stosowac.

» Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego
W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajgcego do podtoza
zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 probkach sity wyrywajgcej tagczniki z
podtoza przygotowanego do ocieplania wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

5.5.3 Montaz ptyt izolacji termicznej.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi
i zamocowaé wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po
jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach

34



krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji.Za pomocg
sznurdéw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanies¢ zaprawe klejgcg
na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, metoda
pasmowo-punktowg. Nie nalezy dopuszczac¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawg. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej)
przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢
warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt
izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia. Nastepnie wykona¢ mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugos¢ tgcznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej,
stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kofki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie. W nastepnej kolejnosci
uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu, naroznikéw, listew,
profili, kgtownikdw, tasm i paskoéw siatki zbrojgcej. Docieplenie cokotu czesci
niepodpiwniczonej nalezy wykonac¢ do poziomu min. 40cm ponizej gruntu.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy i przywrdcenia opaski i innych
elementow wokot budynkdéw do stanu, w jakim byta przed przystgpieniem do prac.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy i przywrdcenia opaski i innych
elementow wokot budynkdéw do stanu, w jakim byta przed przystgpieniem do prac
chyba, ze projekt przewiduje inaczej.

Na Scianie do gtebokosci 50cm ponizej poziomu terenu i 50cm powyzej jego
poziomu wykonac izolacje z masy izolacyjnej nie powodujgcej destrukcji
styropianu.

 Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani
korygowanie lica ptyt po uptywie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W
przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty nalezy jg oderwacé, zebraé
zaprawe klejgca ze Sciany, po czym ponownie przeprowadzi¢ proces
przyklejania ptyty.

» Ewentualnie powstate nieréwnosci i uskoki w miejscach potgczen ptyt nalezy
przeszlifowac duzg pacg z grubym papierem sciernym. Proces szlifowania
mozna przeprowadzic¢ na ptytach zamocowanych mechanicznie do poditoza
dopiero po dostatecznym zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy klejgcej. Podczas
szlifowania nalezy stosowa¢ odziez ochronng oraz chronic¢ oczy i drogi
oddechowe.

* Przy montazu pierwszej warstwy docieplenia zaleca sie stosowanie
odpowiednich listew startowych.

» Ewentualnie powstate szczeliny i ubytki w warstwie materiatu termoizolacyjnego
nalezy uzupetni¢ tym samym materiatem.

5.7.4 Gruntowanie podtoza.
Zaleznie od rodzaju, chtonnosci i stanu podtoza oraz wymagan producenta
systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujagcy na catg jego powierzchnie.

5.7.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg
Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych.
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Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojgca.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢
catkowicie zakryta zaprawa.

5.7.6 Gruntowanie warstwy zbrojonej.
Zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

5.7.7 Sposoby ocieplania scian w miejscach szczegolnych

- Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi zwracajgc
uwage na sciste przyleganie do siebie ptyt izolacyjnych i wtasciwe przyklejenie ich
przy krawedziach.

- Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia osciezy okiennych,
drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz

3 cm. Na powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ paski
tkaniny zbrojgcej o szeroko$ci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie
oscieza. Nastepnie na catej powierzchni osciezy goérnych i pionowych nalezy
przyklei¢ ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty
przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do ptyt izolacyjnych
ocieplajgcych oscieza. Nalezy wywing¢ i naklei¢ na ptycie odcinek tkaniny
przyklejonej na osciezy. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit
elastyczny np. silikonowy.

Oscieza gérne ksztattowac ze spadkiem 1-2% od oscieznicy.

- Dolne oscieznice nalezy oklei¢ ptytami izolacyjnymi o grubos$ci 2cm, z
zachowaniem spadku 1-5% przyklei¢ tkanine zbrojgcg i zamontowac
podokienniki. Podokienniki powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany nie
mniej niz 40mm. Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza
pionowe pod izolacje, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz
z tkaning zbrojgcg powinna by¢ potozona na blache. Podokiennik mocowac
tacznikami do oscieznicy z zapewnieniem droznosci wentylacji w rami okiennej
lub w uchwyt systemowo przeznaczone do tego, jezeli istnieje taka mozliwos¢.
Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym przez
potozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennikiem w trakcie montazu.

- Naroza okienne nalezy wzmocni¢ poprzez zatopienie dodatkowych paskéw siatki
dtugosci 30-50cm wklejanych réwnolegle do przekatnej otworu okiennego
(drzwiowego).

- Naroza budynku, o$cieza okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczy¢ naroznikami z
aluminiowej blachy perforowanej.

- Stalowe balustrady balkonéw nalezy dostosowaé do grubosci docieplenia
poprzez skrocenie elementdéw lub odsuniecie od elewaciji.

5.7.8 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgce;j
— nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ tynk cienkowarstwowy akrylowy wg
technologii wybranej firmy. Na elewacjach tynkowanych zastosowano dwa kolory
tynku, szczegoty wg rysunkdw elewacji. Stosowac tynki barwione w masie lub
malowane farbami elewacyjnymi.

5.8 Docieplenie $cian fundamentowych
Ocieplenie scian stanowig ptyty_polistyrenu ekstrudowanego XPS (A < 0,032
W/mK) grubosci 12 cm. Przed przystgpieniem do prac cze$¢ podziemng Sciany
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zabezpieczy¢ dwukrotnie izolacjg przeciwwilgociowa. Docieplenie nalezy zaczg¢
od zagtebienia ok. 40 cm p.p.t. lub od poziomu tarasu na gruncie. Warstwe
ocieplenia wykona¢ w systemie BSO analogicznie jak powyzej z uwzglednieniem
zmian wynikajgcych z uzycia r6znych materiatow i zalecen producenta systemu.
Cze$¢é nadziemng wykonczyé tynkiem mozaikowym (zywicznym). Sciany
zewnetrzne nieogrzewanych pomieszczen piwnicy nalezy wykonac analogicznie.
Gotowg przegrode czesci podziemnej zabezpieczy¢ folig kubetkowg oraz zasypac
gruntem rodzimym zageszczajgc ostroznie warstwami co 20cm tak aby nie
uszkodzi¢ warstwy izolacji termiczne;.

5.9 Montaz fasady wentylowanej

Na fragmentach elewacji wskazanych w czesci rysunkowej nalezy wykonaé
docieplenie w formie fasady wentylowanej z elementami podkonstrukgji z profili
aluminiowych oraz wypetnieniem z wetny skalnej z wiatroizolacjg do fasad
wentylowanych (A 0,035 W/mK) gr. 15 cm i oddzielonym od zewnetrznego
wykonczenia z ptyt cementowo-wtoknowych gr.8 mm pustkg wentylacyjng grubosci
3 cm. Proporcje podziatu ptyt przedstawiono w czesci rysunkowej projektu
budowlanego.

Wykonawca elewacji zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje wykonawczg oraz
dostosowac przekroje oraz rozstawy i ilosci elementéw do wyliczen pozwalajgcych
na przeniesienie obcigzen wtasnych oraz zewnetrznych dla konkretnego systemu
elewacyjnego. Nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza dla szczeliny
wentylacyjnej z wlotem u dotu i wylotem w strefie okapu czy parapetéw okiennych

5.10 Montaz systemu zielonej elewac;i

Na fragmencie elewacji tylnej w pasie ok. 2m (cze$¢ rysunkowa projektu
budowlanego) nalezy wykona¢ montaz systemu zielonej elewacji wraz z
elementami podkonstrukcji. Producent systemu w porozumieniu z Inwestorem
zobowigzany jest dostarczy¢ projekt wykonawczy ze szczegdtowym doborem
rozwigzan. Elewacja powinna spetnia¢ wymagania w zakresie:

-doboru roslin odpowiednich dla klimatu miejsca wbudowania i strony swiata,
-trwatosci catorocznej,

-konserwacji, systemu nawadniania,

-nie pogarszania projektowanej izolacji termicznej $cian,

Elewacja powinna posiadac¢ wtasng podkonstrukcje pozwalajgca na przeniesienie
obcigzen wtasnych oraz zewnetrznych dla konkretnego systemu elewacyjnego

5.11 Odtworzenie opaski z kostki betonowej

Po zakonczeniu prac zwigzanych z termomodernizacjg scian nalezy odtworzyé
chodnik z kostki betonowej, tarasu wg stanu pierwotnego. W miejscach w kt6rych
wczesniej zalegaty ptyty betonowe nalezy wykonac¢ warstwe z kostki betonowej
(dostosowanej do sagsiedniej-istniejgcej) na odpowiedniej podbudowie z
zageszczonego gruntu i podsypki cementowo-piaskowej. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zageszczona i wyprofilowana.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic
piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
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szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni
chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamies$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan, dotyczgcych robét dociepleniowych, w szczegdlnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacija projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegb6towsg)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu dociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania robét dociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej STT.

6.2.0pis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STT, a takze z ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujgcych granicach:

-odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji
pionowego i poziomego nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m,

- nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m
wysokosci

-nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.) nie wieksze niz 3 mm na 1 m.
Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,
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— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow
nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na
catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktos$ci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle
rozproszonym.

6.3.0g06lne wymagania dotyczace zasad kontroli jakosci rob6t podano w ST-
wymagania ogolne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace zasad obmiaru robét podano w ST-wymagania
0golne

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad odbioru robét podano w ST-wymagania
0golne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-wymagania ogolne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN- EN 13500:2005 - ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) - Specyfikacja".

-PN-EN 13164:2003

-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN ISO 6946:2008 - ,,Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.”

- Instrukcja ITB Nr 447/2009 — Ztozone systemy izolacji cieplnej scian
zewnetrznych

budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

- Instrukcja ITB Nr 418/2007 — Warunki techniczne wykonywania odbioru robét
budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla
zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budo wlano - montazowych” Tom |
~Budownictwo ogdine”.

13

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002 nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zamianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-ROBOTY WYKONCZENIOWE | ZEWNETRZNE-
B.05. CPV --45262500-6
-45442100-8
-45410000-4
-45233250-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt wykonczeniowych i zewnetrznych w zwigzku z
przeprowadzeniem inwestycji polegajgcej na Termomodernizacji budynku
Wotczynskiego Osrodka Kultury zgodnie z zakresem robét przedstawionym na
rysunkach technicznych i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa rysunki techniczne, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wykonania
Termomodernizacji budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury.

1.3. Zakres robdt objetych SST B.05.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

» Demontazem fragmentu sufitu podwieszanego pomieszczenia foyer i
wykonaniu w tym miejscu suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

* Naprawag warstw wykonczeniowych schodéw od strony sceny z montazem
balustrady

» Naprawg warstw wykonczeniowych tarasu z montazem balustrady

* Montazem elementéw zewnetrznych

*  Wywozem gruzu i elementow z rozbidrki, utylizacja.

2.MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w STO ,Wymagania ogonie" pkt 2.

2.2. Materialy podstawowe:

» profile stalowe do wykonania sufitu podwieszonego
o ptyty g.-k. gr. 12.5mm
» wieszaki do podwieszania konstrukcji sufitu
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» gotowa zaprawa tynkarska

* gips szpachlowy,

* preparaty gruntujace,

» biata farba emulsyjna,

* belka drewniana 40x90mm

* papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia

* grunt na poditoza betonowe

» styropian EPS100-036

» folia w ptynie podptytkowa

» klej do ptytek mrozoodporny ptytki gresowe lub cermiczne chropowate na
stopnie schodowe kolor szary.

» ptytki gresowe lub cermiczne chropowate na taras kolor szary.

» balustrada systemowa ze stali nierdzewnej z wypetnieniem szktem
hartowanym, bezpiecznym

» balustrada z furtkg z rur stalowych prostokatnych malowana proszkowo w
kolorze zgodnym z projektem budowlanym

» daszek systemowy o gtebokosci 150cm, ze szkta hartowanego,
bezpiecznego na konstrukcji ze stali nierdzewnej z odciggami o dtugosci
okres$lonej w projekcie budowlanym

» drabinka dachowa, serwisowa

2.3 Materialy pomocnicze:

Materiaty pomocnicze stanowi caty asortyment powszechnie wykorzystywanych
materiatow przy zlecaniu robot jak w pkt 1.3.

3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt
4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt
4.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1 Wykonanie sufitu podwieszonegqo

Na fragmencie (zaznaczono na projekcie budowlanym) sufitu kasetonowego w
pomieszczeniu foyer nalezy wykonac¢ jego demontaz. Po wykonaniu niezbednych
prac instalacyjnych, w tym miejscu nalezy wykonac sufit podwieszony z ptyt g.-k.
na stelazu z profili aluminiowych. Wszystkie elementy sufitu podwieszonego
wykonane powinny by¢ wg jednego systemu konkretnego producenta.

41



Sufit wykonczy¢ poprzez wyréwnanie potgczen i miejsc po wkretach za pomoca
gtadzi gipsowej. Pomalowac farbg emulsyjng w kolorze dostosowanym do
pozostatych powierzchni pomieszczenia.

5.2. Remont schodéw

Przed przystgpieniem do prac wiasciwych nalezy usungc¢ stalowe bariery
schodowe oraz sku¢ fragmenty skorodowanego betonu i zagruntowac. Przestrzen
podstopnicy zlicowac ze stopniem warstwg szpachlowg do betonu. Wykonaé
warstwe hydoizolacji w ptynie. Na tak przygotowane podtoze utozy¢ ptytki gresowe
lub ceramiczne na kleju mrozoodpornym. Scianke schodéw doktadnie sprawdzié
pod wzgledem luznego i odspojonego tynku, w przypadku wystgpienia, ubytki
uzupetni¢ zaprawg cem.-wap. Podtoze zagruntowacé i otynkowaé tynkiem
mozaikowym (analogicznie jak cokoét budynku) Warstwe wykohczeniowg wykonac
PO zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy — nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od
jej wykonania. Po zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢
podktad w kolorze tynku. Nastepnie nanies¢ warstwe tynku cienkowarstwowego.

Projektuje sie rowniez wymiane balustrady wykonanej z profili zamknietych
prostokatnych i malowanej proszkowo w kolorze zgodnym z rysunkiem elewaciji.
Na spoczniku w linii balustrady nalezy wykona¢ furtke zamykang o szeroko$ci w
Swietle 110cm. Minimalny wysoko$¢ balustrady 110cm, maksymalny przeswit
elementow wypetnienia balustrady 12cm. Do przestrzeni za schodami wykonac¢
furtke technologiczng analogicznie jak balustrade schodowa.

5.3. Remont tarasu

Przed przystgpieniem do prac wtasciwych nalezy usung¢ stalowg balustrade oraz
usungc¢ istniejgce warstwy wykonczeniowe az do powierzchni surowego stropu.
Wykona¢ warstwe hydoizolacji w ptynie. Na tak przygotowane podtoze utozyé
ptytki gresowe lub ceramiczne na kleju mrozoodpornym.

Na tarasie nalezy wykona¢ nowe warstwy wykonczeniowe z przektadkg
termoizolacyjng ze styropianu EPS 100 (A < 0,035 W/mK) gr. 5 cm, pozostate
warstwy wyszczegdlniono w czesci rysunkowej. Projektuje sie wymiane istniejgcej
balustrady na nowg z profili ze stali nierdzewnej i wypetnieniem szkiem
bezpiecznym hartowanym. Minimalna wysokos¢ balustrady 110 cm, maksymalny
przeswit elementdéw wypetnienia balustrady 12cm.

5.4 Montaz elementéw zewnetrznych

» Drabina serwisowa
W celu zapewnienia dostepu od poziomu dachu foyer do sali widowiskowej nalezy
zamontowac spetniajgca wymogi bezpieczenstwa systemowag drabinke serwisowg
umozliwiajgcag obstuge urzgdzen dachowych.

» Daszek szklany systemowy
W budynku przewidziano dwa daszki od strony wejscia gtbwnego i sceny o
gtebokosci 150 cm. Daszki systemowe, wspornikowe ze szkfa bezpiecznego,
hartowanego na konstrukcji ze stali nierdzewnej z odciggami. Daszki nalezy
zamontowac, z uwzglednieniem grubos$ci ocieplenia, do $ciany z cegty petnej wg
wytycznych producenta.
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» Pozostate elementy
Wszystkie urzgdzenia nascienne zdemontowane w czasie prac przygotowawczych
a przeznaczone do ponownego montazu, takie jak kamery, sygnalizatory
alarmowe, klimatyzator itp. nalezy zamontowaé. Montaz urzadzen lezy po stronie
Inwestora w czasie prowadzenia prac termomodernizacyjnych i w porozumieniu z
Wykonawcs.

5.5 Wywdz gruzu i elementéw z rozbidrki, utylizacja.

Materiaty z rozbidrki nalezy poddac utylizacji w miejscu do tego przystosowanym.
Wywoz i utylizacja gruzu lezy po stronie Wykonawcy. Po zakohczeniu prac
zobowigzany jest on do okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego
utylizacje materiatow z rozbiorki w sposdb zgodny z obowigzujgcymi standardami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.1. Zakres kontroli i badan.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5 °C. Odbiér rob6t malarskich obejmuije:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podfozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac
za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z
kontroli i badan.

6.3. Ocena jakosci powtok malarskich
Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z
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wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujace, majgce na
celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badan nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz

sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a
wynik odnotowaé¢ w formie protokétu kontroli i badan.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.1. Odbiér tynkéw

» Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa.

* Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

*Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

spionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniu,

*poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogbétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.2. Odbiér robét malarskich.
Nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodnos$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i
podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

» Powioki powinny by¢ jednorodne, gtadkie (chyba, ze powierzchnia

przeznaczona do malowania posiada fakture)

» Kolor powtoki powinien odpowiada¢ wzornikowi podanemu w projekcie.

» Niedopuszczalne sg nastepujgce wady takie jak:
- widoczne przebarwienia, wykwity, zacieki, slady prowadzenia narzedzia
malarskiego, brak spojnosci powtoki z podtozem, widoczne rdznice w strukturze
powtoki, rysy bgdz inne uszkodzenia podtoza lub powtoki malarskiej.

» Odbior gotowych powtok malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem,

kt6ry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania
0go6Ine" pkt 8.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-1S0O2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;j

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901.-2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
PN-79/B-0671 1 ,Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”
PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”

B N-80/6775 -03/01 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingoéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.
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