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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-WYMAGANIA OGÓLNE- 

B.00.  
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne w 
związku z  przeprowadzeniem inwestycji polegającej na termomodernizacji 
budynku użyteczności publicznej w Wołczynie przy ul. Opolskiej 2 zgodnie z 
zakresem robót przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej ST są rysunki techniczne, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej. Braki lub błędy w niniejszych ST nie zwalniają wykonawcy z 
obowiązku wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki 
budowlanej. 
Niniejsza ST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 
Termomodernizacji budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury  
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
B.01 –Roboty murarskie, 
B.02 – Roboty w zakresie konstrukcji  i pokrycia dachów, 
B.03 –Montaż stolarki okiennej PCV i drzwiowej wraz z wymianą parapetów 
zewnętrznych i wewnętrznych, 
B.04 –Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ościeżami, łącznie z warstwami 
wykończeniowymi, 
B.05 –Roboty wykończeniowe i zewnętrzne. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury 
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Roboty budowlane: 
Prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego. 
 
Remont: 
Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych. 
 
Zarządzający realizacją umowy: 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 
zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować 
zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
Roboty podstawowe: 
Minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
Roboty tymczasowe:  
Roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych.  
 
Pace towarzyszące: 
Pace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy). 
 
Grupy, klasy, kategorie robót: 
Należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( 
Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.) 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 
System klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby 
zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.  
 
Certyfikat zgodności: 
Jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
 
OST: 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne 
zasady wykonania wszystkich robót podstawowych. 
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SST:  
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
zawierająca szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
poszczególnych rodzajów robót. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren robót 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
oraz poda jego lokalizację. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót (obiekt szkolny) 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych użytkowników obiektu budowlanego. 
b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnątrz obiektu i 
roślinności wokół budynku 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
wykonywania robót budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie wykonywania robót budowlanych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez działania personelu 
wykonawcy. 
 



 6

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w 
obiekcie gdzie wykonywane są roboty, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji w jakie wyposażony jest obiekt 
budowlany. 
 
1.5.6.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 
1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
A Wykonawcą zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych przy robotach budowlanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 
401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.6 Dokumenty budowy. 
 
1.6.1.  Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym 
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przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 
aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy 
powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno 
wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków  klimatycznych; 

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 

określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika 
budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1.6.1 dokumenty budowy 
zawierają też: 
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a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), lub zgłoszenie 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
1.6.3   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 
umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 
 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 
poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 
Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane 
na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
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Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 
próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 
umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia 
przeznaczone dla realizacji robót. 

 
2.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W 
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 
użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy, projektu bud., SST. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 
przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia 
tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, 
kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 
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będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
 

2.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 
 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały 
lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem 
lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
3. SPRZĘT 
  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 
środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy 
oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 
umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, 
wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 
robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez wykonawcę usunięte 
z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
5.1 Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punktach 
powyższych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 
realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  

 
5.2. Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 
przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający.  

 
5.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
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Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał 
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy 
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych 
robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar będzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -ilościowym w 
jednostkach określonych w przedmiarze i będzie określał rzeczywisty zakres 
wykonanych robót . Obmiaru dokonuje Wykonawca. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót . 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 1.6. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
7.3.2. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny robót". 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Forma i warunki płatności określa umowa. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
9.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i 
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wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 

wraz z późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
poz. 1157) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 
2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-ROBOTY MURARSKIE I BETONOWE- 

B.01. CPV  45111300-1 
45111200-0 
45262300-4 
45262500-6 

        
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich I betonowych związanych z 
Termomodernizacji budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury zgodnie z zakresem 
robót przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 
Termomodernizacji budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.01. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z:  
 

• Rozbiórką istniejących opierzeń 
• Demontażem styropapy w miejscu posadowienia konstrukcji central 

wentylacyjnych 
• Podmurowaniem ogniomurku 
• Wykonaniem podkładów betonowych 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST pkt 2. 
 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST- 01 powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie.  
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.  
 
Utylizacja gruzu z rozbiórki leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.   
 
2.1. Materiały podstawowe  
Do materiałów podstawowych zalicza się: 
-cegłę pełną klasy 15MPa 
-pustak ceramiczny 15MPa 
-zaprawę cem.-wap M5  
-mieszanka betonowa klasy B20 (C16/20) 
- pręt gwintowany ø16 
 
2.2 Materiały pomocnicze 
Stanowi je cały asortyment materiałów wykorzystywanych do robót murowych i 
betonowych, niezbędny do ich właściwego wykonania. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu powszechnie wykorzystywanego do 
w. w. robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu i urobku z robót 
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Rozbiórka istniejących opierzeni ogniomurku 
W miejscach montażu nowej warstwy termoizolacji dachu ze styropapy, m. in. nad 
pomieszczeniami pracowni, z istniejących ogniomurków należy zdemontować 
obróbki blacharskie do surowego muru. 
 
5.2. Demontaż punktowy styropapy istniejącej 
W wyznaczonych miejscach dla posadowienia konstrukcji pod centrale 
wentylacyjne należy zdemontować punktowo warstwę styropapy aż do poziomu 
surowego stropodachu. 
 
 
5.3. Podmurowanie ogniomurków. 
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Ogniomurki m. in. nad pracowniami należy podmurować do wysokości minimum 
30cm od nowej warstwy termoizolacji. Elementy murować z cegły pełnej lub 
pustaków ceramicznych o wytrzymałości 15 MPa na systemowej zaprawie lub 
tradycyjnej cementowej klasy M5. Należy dostosować grubość muru do stanu 
istniejącego. W przypadku nadmurowania istniejącego ogniomurku należy 
zapewnić odpowiednie połączenie nowych elementów ze starymi w postaci 
zaprawy cementowej po uprzednim oczyszczeniu i zwilżeniu powierzchni. 
 
5.4. Wykonanie bloków betonowych pod konstrukcję central went. 
W miejscach określonych w projekcie budowlanym należy wykonać bloki betonowe 
z betonu klasy C16/20 (B20) o wymiarach 30x30 cm i wysokości umożliwiającej 
wypoziomowanie konstrukcji stalowej przedstawionej w projekcie budowlanym. W 
blokach należy zakotwić pręt gwintowany 2x ø16 kotwione do istniejącego wieńca i 
umożliwiające zakotwienie belki nośnej HEA180. 
 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, grubości tynków, 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
-sprawdzenie zarysowań ścian, 
 
 
Mury z cegły i pustaków powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz zgodnie z niniejszą SST. 
a)Dopuszczalne odchyłki grubości muru od projektowanych: 
- dla murów o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, 1,2 lub 1 cegły wielkości tych 
odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów 
samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej 
cegły, 
- jeśli grubość muru przekracza wymiar 1 cegły tj. w przypadku gdy grubości muru 
wlicza się grubość co najmniej jednej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka 
grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 5. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz 
zasad sztuki budowlanej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 7. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 8. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1 PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3.PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
6.PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7.PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8.BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym 
i kwadratowym 
9. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI  I POKRYCIA DACHÓW - 

B.02. CPV - 45261410-1 
45261000-4 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji i remontu dachów 
w związku z  Termomodernizacji budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury zgodnie 
z zakresem robót przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 
Termomodernizacji budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST B.02.: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
 

• Rozbiórką istniejących rynien, rur spustowych i opierzeń 
• Demontażem papy 
• Wykonaniem strefy okapowej, 
• Remontem i ociepleniem dachów 
• Wykonaniem konstrukcji pod centrale wentylacyjne 
• Wykonaniem podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne 
• Naprawą istniejącej warstwy styropapy, 

 
2.MATERIAŁY: 
 
 Używane do wykonywania robót materiały powinny stanowić składowe 
wybranego systemu proponowanego przez jednego producenta. 
 
2.1 Materiały podstawowe: 
-grunt na podłoża betonowe pod mocowanie styropapy na kleju, 
-grunt na stare pokrycie papowe pod mocowanie styropapy na kleju, 
-styropapa EPS 100 λ≤0,036[W/(m2*K)], gr. 20cm laminowana warstwą papy  
 podkładowej, 
-styropian EPS100-036, 
-płyta OSB3 
-kątownik wzmacniany 90x100x100 
-klej do styropianu, 
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-klej do styropapy, 
-klin styropianowy laminowany 10x10cm, 
-papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO, 
-obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej  gr. min. 0,5mm, koloru 
określonego w projekcie budowlanym 
-obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej  gr. min. 0,5mm 
-rynny dachowe stalowe powlekane ø190mm ø150mm ø125mm, gr. blachy min. 
0,65mm,  
-rury spustowe stalowe powlekane ø150 ø120 ø90mm m, gr. blachy min. 0,65mm,  
- belka stalowa IPE 180, HEA 180, C180 ze stali konstrukcyjnej S235JR 
zabezpieczona powłoką antykorozyjną w kolorze określonym w projekcie 
budowlanym. 
 
2.2 Materiały pomocnicze: 
Materiały pomocnicze stanowią elementy drobnowymiarowe takie jak np. śruby, 
nakrętki itp., oraz cały asortyment materiałów niezbędny do właściwego wykonania 
robót jak w pkt. 1.3. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 
Sprzęt podstawowy. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 
- elektronarzędzia mechaniczne, 
- narzędzia ręczne (młotki, nożyce do blachy itd.), 
- rusztowanie rurowe i kolumnowe. 
Obowiązki Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, oraz 
projektu organizacji robót. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
 
4. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu i urobku z robót 
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Rozbiórka rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. 
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Rynny demontować bezpośrednio przed wykonywaniem docieplenia dachu w celu 
ograniczenia zaciekania wody opadowej na ściany budynku. Istniejące obróbki i 
rury spustowe z blachy ocynkowanej przeznacza się do demontażu 
 
 
5.3 Demontaż papy 
W miejscu wykonania docieplenia dachu ze styropapy należy usunąć istniejące 
pokrycie z papy asfaltowej oraz luźne elementy. 
 
5.4 Strefa okapowa 
Okap m. in. nad pomieszczeniami pracowni należy przedłużyć zgodnie z 
rysunkiem szczegółu załączonym w projekcie budowlanym.  
 
5.5 Remont i ocieplenie dachu 
 

• Ociepleniem dachu 
 
Ocieplenie dachu nad pracowniami stanowić będzie styropapa laminowana (λ ≤  
0,036 W/mK) gr. 20cm układana na istniejącej warstwie surowego stropodachu. 
Podłoże zagruntować środkiem specjalistycznym do gruntowania podłoży 
betonowych. Ocieplenie mocować na klejem systemowym do styropapy. W strefie 
przyokapowej na szer. 100cm ocieplenie dodatkowo należy mocować 
mechanicznie.  Wierzchnią warstwę pokrycia stanowić będzie termozgrzewalna 
papa asfaltowa NRO. 

 
• Ocieplenie ogniomurku i cokołów 

 
Wykończenie ogniomurków i fragmentów pionowych  ścian wykonać zgodnie z 
rysunkiem szczegółu załączonym w projekcie budowlanym.  
 

• Wykonanie kilnów ze styropapy 
 
Na styku ogniomurków z nową warstwą styropapy oraz nad pomieszczeniem m. in. 
foyer należy wykonać kliny styropianowe laminowane 10x10 cm. 
 

• Obróbki blacharskie 
 
Na ogniomurkach pracowni stosować obróbki blacharskie  z blachy ocynkowanej, 
szczegóły wg projektu budowlanego. Pozostałe opierzenia i obróbki blacharskie z 
blachy stalowej gr. 0,5 mm powlekanej w kolorze zgodnym z rys. elewacji. 
 

• System odprowadzania wody opadowej z dachów 
 
System odprowadzania wody z dachu należy wymienić na nowy z blachy stalowej 
powlekanej. Odprowadzenie wody z dachu odbywać się będzie rynnami Ø190, 
150, 125 mm i rurami spustowymi Ø150, 120, 90 mm. Rynny dachowe montować 
ze spadkiem 0,5% w kierunku wpustu dachowego. Rury spustowe mocować do 
ściany budynku poprzez opaski z kołkami rozporowymi uwzględniając grubość 
warstwy izolacji z wykończeniem Odprowadzenie wody odbywać się będzie do 
istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. 

 
5.6 Montaż konstrukcji pod centrale wentylacyjne  
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Wykonać konstrukcję wsporczą pod centrale wentylacyjne z profili IPE 180, HEA 
180, C180 ze stali konstrukcyjnej S235JR. Konstrukcje opierać w kalenicy na 
ceowniku C180 posadowionym bezpośrednio na żelbetowym podciągu foyer, 
dodatkowo ceownik mocować do ściany za pomocą kotew mechanicznych ø16 co 
80 cm do ścian z cegły pełnej. Przy strefie okapowej konstrukcję opierać na 
prostokątnych bloczkach betonowych z mocowaniem do wypuszczonych prętów 
gwintowanych 2x ø16. Szczegóły wg części rysunkowej projektu budowlanego. 
Konstrukcję należy zabezpieczyć farbą proszkową w kolorze ciemnoszarym. 
 

 
5.7 Montaż podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne  
Podkonstrukcję pod panele fotowoltaiczne należy wykonać w oparciu o projekt 
wykonawczy producenta z uwzględnieniem mocowania inwazyjnego oraz 
lokalizacji przedstawionej w części rysunkowej. Podkonstrukcja powinna 
zapewniać właściwy kierunek i kąt oparcia paneli przedstawiony w projekcie 
budowlanym.  
 
5.8 Prace dodatkowe  
Należy zapewnić szczelność istniejącej warstwy styropapy w miejscach w których 
została przerwana jej ciągłość w skutek instalowania urządzeń dachowych. 
Dotyczy to w szczególności dachu nad pomieszczeniem foyer oraz nad salą 
widowiskową.  
 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-00 
„Wymagania ogólne”.  
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po 
deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
· sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
· sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
· sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
· sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacji deszczowej. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 8. 
 
9. NORMY: 
 
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
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PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobów. 
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe 
ceramiczne. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe 
(396/2004. ITB, Warszawa 2004). 
WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: 
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). 
ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów 
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002) 
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 
środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z 

PARAPETAMI - 
B.03. CPV -45421100-5 

 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w 
związku z  przeprowadzeniem inwestycji polegającej na Termomodernizacji 
budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 
Termomodernizacji budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST B.03.: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
 

• Demontaż krat stalowych w oknach 
• Demontażem stolarki otworowej drewnianej, stalowej i PVC, rozebraniem 

parapetów zewnętrznych i wewnętrznych przy wymienianych oknach, 
• Montażem stolarki okiennej PVC  
• Wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej 
• Wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych przy wymienianych 

oknach 
• Uzupełnieniem i naprawą tynków ościeży po wykuciach starej stolarki 

otworowej i parapetów 
• Robotami malarskimi wewnętrznymi po wymianie stolarki otworowej 

 
 
2.MATERIAŁY: 
Materiały z rozbiórki jak np. okna PVC stanowią własność Inwestora i trakcie 
trwania robót podejmie on decyzję o ich dalszym losie. 
Utylizacja gruzu z rozbiórki leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.   
 
2.1.Okna PVC 
-wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi, 
- kolor biały, 
- współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna U<0,9[W/(m2*K)], 
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- uszczelnienia wokół okna wykonać przy pomocy systemu taśm rozprężnych 
- w pomieszczeniach nie wyposażonych w wentylację mechaniczną okna powinny 
być wyposażone w nawiewniki automatyczne montowane w ramie okna, 
- schemat otwierania i uchylania dla poszczególnych okien zgodnie z 
dokumentacją projektową i w uzgodnieniu z Inwestorem, 
-podziały okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowej, 
 
UWAGA: Rama okna powinna mieć konstrukcję umożliwiającą docieplenie ościeża 
materiałem izolacyjnym gr. 3cm. 
 
2.2. Drzwi i witryny aluminiowe: 
- kolor jak na widoku elewacji(projekt budowlany) 
- współczynnik przenikania ciepła U dla całych drzwi U<1,3[W/(m2*K)],  
- współczynnik przenikania ciepła U dla całych witryn U<1,1[W/(m2*K)], 
- uszczelnienia wokół drzwi wykonać przy pomocy systemu taśm rozprężnych 
 
UWAGA: Rama drzwi, witryn powinna mieć konstrukcję umożliwiającą docieplenie 
ościeża materiałem izolacyjnym gr. 3cm. 
 
2.3 Parapety zewnętrzne: 
Z blachy aluminiowej  lub stalowe powlekane, w kolorze określonym w projekcie 
budowlanym. Parapety wyposażone powinny być w systemowe zaślepki PVC w 
kolorze parapetu. 
 
2.4 Parapety wew.: 
Parapety wewnętrzne z PVC koloru białego. 
 
2.6 Materiały pomocnicze: 
Materiały pomocnicze stanowi cały asortyment  powszechnie wykorzystywanych 
materiałów przy zlecaniu robót jak w pkt 1.3. 
 
Wymiary należy pobrać bezpośrednio na obiekcie przed montażem okien. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne 
dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4 
Wyroby stolarki mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów należy prowadzić ręcznie. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, 
rozpory i bariery. 
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Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać 
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
Do dostarczanej odbiorcy stolarki i ślusarki otworowej powinna być dołączona 
informacja zawierająca co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę systemu, 
- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i 
klasę akustyczną , 
- klasę kształtowników z niesklasyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg 
PN-EN 12608:2003, 
- nr Aprobaty Technicznej ITB , 
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- znak budowlany. 
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r.(z późn. zmianami) w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie . 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Rozbiórka krat okiennych. 
Kraty okienne wykuć z ościeży lub odciąć równo z powierzchnią ściany. 
 
5.2 Demontaż stolarki otworowej drewnianej, rozebranie parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych przy wymienianych oknach. 
Drewnianą stolarkę otworową przeznaczoną do wymiany oraz parapety 
wewnętrzne i zewnętrzne demontować w sposób ograniczający zniszczenie 
ościeży. Parapety wewnętrzne należy przeznaczyć do wymiany w porozumieniu z 
Inwestorem ponadto wymianie podlegają parapety w złym stanie technicznym m. 
in. w pomieszczeniach pracowni. W przypadku uszkodzenia ościeża, ubytki 
uzupełnić materiałem z jakiego zostało wykonane lub w przypadku drobnych 
uszkodzeń zaprawą naprawczą. Otwory po demontażu zabezpieczyć do czasu 
montażu nowego okna przed wpływem czynników atmosferycznych.  
 
5.3 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Przed osadzeniem ościeżnicy przykleić taśmę rozprężną w zależności od budowy 
otworu:  

• dla otworu bez węgarków - do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy na górze i 
po bokach tak by taśma uszczelniła przestrzeń między ościeżnicą a murem 

 

• dla otworu z węgarkami - do krawędzi węgarka tak by taśma uszczelniła 
przestrzeń między ościeżnicą a węgarkiem i nie wychodziła poza światło 
otworu 

 

UWAGA: Szerokości taśmy dostosować do szerokości spoiny zgodnie z 
zaleceniami producenta. W celu zapewnienia dobrej przyczepności taśmy 
rozprężnej do otworu okiennego podłoże dokładnie oczyścić i w razie konieczności 
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pokryć podkładem gruntującym.  
 
  Umieścić ościeżnicę w otworze, wypoziomować i wypionować oraz sprawdzić 
przekątne.  
  Przy długościach powyżej 120 cm (zarówno w pionie jak i w poziomie) 
zastosować rozpórki.  
  Ustabilizować ościeżnicę przy pomocy klinów.  
  Zamocować ościeżnicę przy pomocy dybli otwory na dyble wypełnić silikonem w 
celu ich uszczelnienia. 
  Dolną część ościeżnicy, na zewnątrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelnić 
przyklejając folię paroprzepuszczalną między listwą montażową a murem 
podokiennym.  
  Po całkowitym rozprężeniu taśmy pozostałą przestrzeń między ościeżnicą a 
murem zwilżyć wodą i wypełnić przy pomocy piany montażowej na całym 
obwodzie okna. W celu uzyskania prawidłowego wypełnienia po nałożeniu zwilżyć 
także pianę.  
UWAGA: Stosować wyłącznie pianki niskoprężne - pianki wysokoprężne mogą 
spowodować wygięcie ramy do środka. Stosując pianki poliuretanowe należy 
bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.  
  Po zastygnięciu pianki usunąć jej nadmiar oraz kliny górne i boczne.  
  Powstałe luki po klinach wypełnić pianką i po zastygnięciu usunąć jej nadmiar.  
  Wewnętrzną część spoiny, na całym obwodzie, uszczelnić stosując folię 
paroszczelną lub silikon. 

 

W celu prawidłowego ukształtowania spoiny oraz zmniejszenia zużycia silikonu 
można zastosować sznur gąbkowy.  

 

  Założyć skrzydła i wyregulować okucia zgodnie z instrukcja producenta z 
zachowaniem ogólnoprzyjętych zasad: 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.4. Montaż parapetów wew. 
Parapet wewnętrzny montować przy użyciu piany montażowej z zastosowaniem 
dystansów poziomujących. Luz między murem a spodem parapetu nie powinien 
być większy niż 30mm. W razie konieczności szczelinę przymurować cegłą pełną 
lub uzupełnić zaprawą naprawczą. 
 
5.5 Montaż parapetów zew. 
Parapet zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej lub aluminiowej powinien 
wystawać poza lico fasady na 40mm. Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za 
pomocą taśmy rozprężnej. Styk parapetu z ramą okna uszczelnić silikonem. 
Kolorystykę podano w części rysunkowej projektu budowlanego 
 
5.6 Uzupełnienie i naprawa tynków ościeży po wykuciach starej stolarki otworowej i 
parapetów. 
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 Należy dokonać naprawy tynków oraz całych ościeży okiennych i drzwiowych po 
wymianie stolarki. Naprawy należy dokonać poprzez uzupełnienie ubytków za 
pomocą gotowej zaprawy naprawczej. Wystające lub widoczne nieusuwalne 
elementy metalowe powinny być pokryte materiałem zabezpieczającym 
antykorozyjnie. Następnie dokonać należy naprawy elementu za pomocą 
specjalistycznej zaprawy cementowej niekorodującej ze stalą. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie 
powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
 
5.7 Roboty malarskie 
 
5.7.1 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie zaprawą 
wyrównującą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). W razie 
stwierdzenia odspajania się tynków od podłoża stary tynk należy skuć i wykonać 
nowy. Należy przewidzieć konieczność zagruntowania podłoża. Wystające lub 
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie; 
 
5.7.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie zaprawą 
wyrównującą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). W razie 
stwierdzenia odspajania się tynków od podłoża stary tynk należy skuć i wykonać 
nowy. Należy przewidzieć konieczność zagruntowania podłoża. Wystające lub 
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie; 
 
5.7.3 Wykonywanie robót malarskich. 
 Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu do by 
nie następował spadek temperatury poniżej O °C, 
-w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 
podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
- należy wykonać min. dwie powłoki malarskie o kierunku prostopadłym do siebie. 
W razie stwierdzenia niewystarczalnego pokrycia ścian przez powłoki malarskie 
nadzór inwestorski może zlecić wykonanie dodatkowych powłok. 
W ścianach w których prowadzona była wymiana stolarki okiennej, odnowieniu 
poddać tylko wnękę okienną, chyba że zakres ubytków w ścianie spowodowany 
prowadzeniem robót wykracza poza obręb wnęki okiennej. 
 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt. 7. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 8. 
 
9. NORMY: 
 
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają: 
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. 
Roboty ogólnobudowlane, 
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 
2. Instrukcje producentów stolarki. 
3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania  
6. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 
7. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i 
poddaszy 
8. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
9. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
10. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 
11. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien 
12. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza 
13. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb 
14. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKÓW- 

B.04. CPV -45320000-6 
                  - 45262500-6 
                  - 45111300-1 
                 - 45233200-1 

                                           -45410000-4 
      -45321000-3 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych 
budynku w związku z  przeprowadzeniem inwestycji polegającej na 
Termomodernizacji budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury zgodnie z zakresem 
robót przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 
Termomodernizacji budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.04: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
 

• Rozbiórka opaski wokół budynku 
• Demontażem betonowych daszków wejściowych 
• Rozbiórka rur spustowych i sieci odgromowej 
• Demontażem urządzeń i elementów elewacyjnych 
• Demontażem starej izolacji termicznej ścian foyer oraz pracowni 
• Odkopanie ścian fundamentowych 
• Ociepleniem ścian zewnętrznych budynku 
• Wykonaniem opaski wokół budynku 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na 
budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny 
system i składający się, minimum, z następujących składników: 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej 
jedna warstwa zawiera zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i 
podłoża. 
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Nie należy łączyć składników różnych producentów. Docieplenie powinno być 
wykonane wg kompletnego systemu jednego producenta z zachowaniem 
parametrów określonych przez SST, projekt budowlany i zgodny ze sztuką 
budowlaną. 
 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu.  
 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem 
regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, 
jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) 
zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego 
do podłoża. 
 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji 
cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na 
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma 
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z 
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem 
odpornym na działanie alkaliów. 
 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej(tu siatki z włókien szklanych). 
 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub 
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa 
wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 
barwę. 
 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), 
kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, 
podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania 
jego powierzchni 

 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt izolacyjnych ze styropianu musi być mrozo- i 
wodoodporna, o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać 
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 
 
2.2. Płyty izolacyjne 
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Do wykonania warstwy termoizolacyjnej ścian w systemie BSO należy stosować 
płyty styropianowe fasadowe EPS70 λ ≤ 0,033 W/mK o grubości określonej w 
projekcie budowlanym 
 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej ścian w systemie elewacji wentylowanej 
należy stosować płyty wełny skalnej fasadowej z warstwą bitumiczną dedykowaną 
do fasad wentylowanych λ ≤ 0,035 W/mK o gr. 15cm. 
 
Do ocieplenia ścian fundamentowych, cokołu stosować płyty polistyrenu 
ekstrudowanego XPS (λ ≤ 0,032 W/mK) gr. 12 cm 
 
2.3. Łączniki mechaniczne 
Łączniki do mocowania styropianu do podłoża (kołki PCV), wbijane, z talerzykami.  
 
2.4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka dedykowana dla styropianu wg systemu BSO o rodzaju splotu 
uniemożliwiającym przesuwanie się oczek, 
 
2.5. Cienkowarstwowy tynk strukturalny 
Tynk akrylowy o uziarnieniu 1,5mm, odporny na warunki atmosferyczne tynk 
cienkowarstwowy, w kolorze określonym w projekcie budowlanym. 
 
Mozaikowy tynk żywiczny do wykończenia cokołu odporny na warunki 
atmosferyczne i na ścieranie, w kolorze określonym w projekcie budowlanym. 
 
Należy stosować tynki z tego samego systemu co w/w materiały, posiadające 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.6. Fasada wentylowana 
 
Płyty cementowo-włóknowe o gr. 8mm w kolorze określonym w projekcie 
budowlanym. Płyty odporne na warunki atmosferyczne i ścieranie dedykowane do 
stosowania na zewnątrz. Wymiary płyt umożliwiające wykonanie podziałów 
elewacyjnych określonych w części rysunkowej projektu budowlanego. 
 
Podkonstrukcja fasady wykonana z profili aluminiowych wraz z akcesoriami, o 
przekrojach umożliwiających przeniesienie obciążeń własnych oraz zewnętrznych 
fasady. 
 
2.7. Kostka betonowa 
Kostka betonowa dostosowana wymiarami i kolorystyką do istniejącej 
 
2.8 Materiały pomocnicze: 
 

• folia kubełkowa 
• masa izolacyjna nie powodująca destrukcji styropianu 
• podsypka cementowo-piaskowa 
• narożniki z siatką z włókna szklanego 
• listwy startowe 
• podkład pod tynk cienkowarstwowy 
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Materiały pomocnicze stanowi cały asortyment  powszechnie wykorzystywanych 
materiałów przy zlecaniu robót jak w pkt 1.3. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Rozbiórka opaski wokół budynku. 
Należy zdemontować istniejącą kostkę betonową chodników, tarasu oraz podjazdu 
betonowego w odległości od ściany zewnętrznej umożliwiającej wykonanie 
wykopów i ocieplenia ściany fundamentowej. Kostkę betonową przeznacza się do 
ponownego montażu. Płyty betonowe należy przeznaczyć do utylizacji. 
 
5.2 Demontaż daszków wejściowych 
Należy zdemontować żelbetowe daszki wejściowe od strony frontowej oraz 
bocznej (scena). Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć teren w 
odległości umożliwiającej bezpieczny demontaż. Daszki demontować w częściach 
aż do powierzchni ściany.  
 
5.3 Rozbiórką rur spustowych i sieci odgromowej. 
Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy usunąć rury spustowe i sieć 
odgromową ze ścian. Elementy przeznacza się do utylizacji  
 
5.4 Demontaż urządzeń elewacyjnych 
Ze ścian przeznaczonych do ocieplenia należy zdemontować wszystkie elementy 
uniemożliwiające prace termomodernizacyjne, takie jak kominy systemowe, 
reklamy, napisy, kamery, klimatyzator itp.  
 
5.5 Demontaż starej warstwy styropianu 
Ze ściany zewnętrznej pomieszczenia foyer oraz elewacji tylnej pracowni należy 
zdemontować warstwę izolacji ze styropianu wraz ze wszystkimi warstwami 
wykończeniowymi takimi jak, pozostałości kleju, tynkiem cienkowarstwowym z 
warstwą zbrojoną siatką.  
 
5.6 Odkopanie ścian fundamentowych. 
Ściany fundamentowe przeznaczone do ocieplenia należy odkopać w sposób 
umożliwiający montaż warstwy izolacyjnej. W wykopie należy ułożyć uziom 
otokowy zgodnie ze specyfikacją zawartą w części elektrycznej. Materiał z wykopu 
składować na budowie w celu ponownego zasypania po zakończeniu prac 
wykończeniowych dla ściany zewnętrznej.  
 
5.7 Docieplenie ścian i ościeży metodą bezspoinową (BSO) przy użyciu styropianu 
elewacyjnego 
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5.7.1 Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w STO. 
Do wykonywania prac związanych z ociepleniem budynków należy przystąpić po 
zakończeniu prac związanych z wymianą stolarki otworowej i dociepleniem 
dachów. Docieplenie wykonać jako systemowe jednego producenta z 
zachowaniem ogólnych zasad BSO, oraz zasad ustalonych w niniejszej ST, i 
dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań 
producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych 
(najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, 
wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do 
rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.  
 
5.7.2 Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża 
 

• Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej 
powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być 
nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, 
pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 
Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone powłoki 
malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża 
(rzędu 5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-
murarską. Podłoże chłonne zagruntować preparatem poprawiającym przyczepność 
i zmniejszającym chłonność podłoża. Po przygotowaniu ścian należy sprawdzić 
stan podłoża nośnego poprzez próbne przyklejenie próbek styropianu. 
Wykonanie próby przyklejenia płyty izolacyjnej: 
Próbki przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek o rozmiarach 10 cm x 10 cm. 
6 Do przyklejenia materiałów izolacyjnych należy zastosować dedykowaną masę 
klejowo szpachlową. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek 
warstwą o grubości ok. 10mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki do 
przygotowywanych 
miejsc na powierzchni ściany. Po czterech dniach należy wykonać ręcznego 
odrywania przyklejonej próbki. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są 
wystarczające, jeżeli materiał izolacyjny ulegnie rozwarstwieniu. Jeżeli próbki 
odrywają się od powierzchni ścian wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że 
podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub, że wierzchnia warstwa nie ma 
wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładnie oczyścić 
powierzchnię ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę 
przyklejenia izolacji. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej oznacza to, że 
klej charakteryzuje się zbyt niską wytrzymałością i takiego kleju nie wolno 
stosować. 
 

• Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego 
W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża 
zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z 
podłoża przygotowanego do ocieplania wg zasad określonych w świadectwach ITB 
dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 
 
5.5.3  Montaż płyt izolacji termicznej. 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi 
i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po 
jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach 
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krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji.Za pomocą 
sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą 
na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, metodą 
pasmowo-punktową. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty 
zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) 
przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność 
warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych 
szczelin pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt 
izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z 
wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu 
klejenia. Następnie wykonać mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, 
stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji 
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. W następnej kolejności 
ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu, narożników, listew, 
profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. Docieplenie cokołu części 
niepodpiwniczonej należy wykonać do poziomu min. 40cm poniżej gruntu. 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy i przywrócenia opaski i innych 
elementów wokół budynków do stanu, w jakim była przed przystąpieniem do prac. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy i przywrócenia opaski i innych 
elementów wokół budynków do stanu, w jakim była przed przystąpieniem do prac 
chyba, że projekt przewiduje inaczej. 
Na ścianie do głębokości 50cm poniżej poziomu terenu i 50cm powyżej jego 
poziomu wykonać izolację z masy izolacyjnej nie powodującej destrukcji 
styropianu. 
 
• Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, ani 
korygowanie lica płyt po upływie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W 
przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty należy ją oderwać, zebrać 
zaprawę klejącą ze ściany, po czym ponownie przeprowadzić proces 
przyklejania płyty. 
• Ewentualnie powstałe nierówności i uskoki w miejscach połączeń płyt należy 
przeszlifować dużą pacą z grubym papierem ściernym. Proces szlifowania 
można przeprowadzić na płytach zamocowanych mechanicznie do podłoża 
dopiero po dostatecznym związaniu i stwardnieniu zaprawy klejącej. Podczas 
szlifowania należy stosować odzież ochronną oraz chronić oczy i drogi 
oddechowe. 
• Przy montażu pierwszej warstwy docieplenia zaleca się stosowanie 
odpowiednich listew startowych. 
• Ewentualnie powstałe szczeliny i ubytki w warstwie materiału termoizolacyjnego 
należy uzupełnić tym samym materiałem. 
 
5.7.4 Gruntowanie podłoża. 
Zależnie od rodzaju, chłonności i stanu podłoża oraz wymagań producenta 
systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
 
5.7.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 
okiennych i drzwiowych. 
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Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą.  
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być 
całkowicie zakryta zaprawą. 
 
5.7.6 Gruntowanie warstwy zbrojonej. 
Zgodnie z zaleceniami wybranego producenta 
 
5.7.7  Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 
- Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami styropianowymi zwracając 
uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt izolacyjnych i właściwe przyklejenie ich 
przy krawędziach. 
- Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia ościeży okiennych, 
drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niż 
3 cm. Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić paski 
tkaniny zbrojącej o szerokości umożliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie 
ościeża. Następnie na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych należy 
przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby płyty 
przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt izolacyjnych 
ocieplających ościeża. Należy wywinąć i nakleić na płycie odcinek tkaniny 
przyklejonej na ościeży. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit 
elastyczny np. silikonowy. 
Ościeża górne kształtować ze spadkiem 1-2% od ościeżnicy. 
- Dolne ościeżnice należy okleić płytami izolacyjnymi o grubości 2cm, z 
zachowaniem spadku 1-5% przykleić tkaninę zbrojącą i zamontować 
podokienniki. Podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie 
mniej niż 40mm. Na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeża 
pionowe pod izolację, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz 
z tkaniną zbrojącą powinna być położona na blachę. Podokiennik mocować 
łącznikami do ościeżnicy z zapewnieniem drożności wentylacji w rami okiennej 
lub w uchwyt systemowo przeznaczone do tego, jeżeli istnieje taka możliwość. 
Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym przez 
położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennikiem w trakcie montażu. 
- Naroża okienne należy wzmocnić poprzez zatopienie dodatkowych pasków siatki 
długości 30-50cm wklejanych równolegle do przekątnej otworu okiennego 
(drzwiowego). 
- Naroża budynku, ościeża okienne i drzwiowe należy zabezpieczyć narożnikami z 
aluminiowej blachy perforowanej. 
- Stalowe balustrady balkonów należy dostosować do grubości docieplenia 
poprzez skrócenie elementów lub odsuniecie od elewacji. 
 
5.7.8  Warstwa wykończeniowa – tynkowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej 
– nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść tynk cienkowarstwowy akrylowy wg 
technologii wybranej firmy. Na elewacjach tynkowanych zastosowano dwa kolory 
tynku, szczegóły wg rysunków elewacji. Stosować tynki barwione w masie lub 
malowane farbami elewacyjnymi. 
  
5.8 Docieplenie ścian fundamentowych 
Ocieplenie ścian stanowią płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS (λ ≤ 0,032 
W/mK) grubości 12 cm. Przed przystąpieniem do prac część podziemną ściany 
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zabezpieczyć  dwukrotnie izolacją przeciwwilgociową. Docieplenie należy zacząć 
od zagłębienia ok. 40 cm p.p.t. lub od poziomu tarasu na gruncie. Warstwę 
ocieplenia wykonać w systemie BSO analogicznie jak powyżej z uwzględnieniem 
zmian wynikających z użycia różnych materiałów i zaleceń producenta systemu. 
Część nadziemną wykończyć tynkiem mozaikowym (żywicznym). Ściany 
zewnętrzne nieogrzewanych pomieszczeń piwnicy należy  wykonać analogicznie. 
Gotową przegrodę części podziemnej zabezpieczyć folią kubełkową oraz zasypać 
gruntem rodzimym zagęszczając ostrożnie warstwami co 20cm tak aby nie 
uszkodzić warstwy izolacji termicznej.  
 
5.9 Montaż fasady wentylowanej 
Na fragmentach elewacji wskazanych w części rysunkowej należy wykonać 
docieplenie w formie fasady wentylowanej z elementami podkonstrukcji z profili 
aluminiowych oraz wypełnieniem z wełny skalnej z wiatroizolacją do fasad 
wentylowanych (λ ≤ 0,035 W/mK)  gr. 15 cm i oddzielonym od zewnętrznego 
wykończenia z płyt cementowo-włóknowych gr.8 mm pustką wentylacyjną grubości 
3 cm. Proporcje podziału płyt przedstawiono w części rysunkowej projektu 
budowlanego. 
Wykonawca elewacji zobowiązany jest wykonać dokumentację wykonawczą oraz  
dostosować przekroje oraz rozstawy i ilości elementów do wyliczeń pozwalających 
na przeniesienie obciążeń własnych oraz zewnętrznych dla konkretnego systemu 
elewacyjnego. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza dla szczeliny 
wentylacyjnej z wlotem u dołu i wylotem w strefie okapu czy parapetów okiennych 
 
5.10 Montaż systemu zielonej elewacji  
Na fragmencie elewacji tylnej w pasie ok. 2m (część rysunkowa projektu 
budowlanego) należy wykonać montaż systemu zielonej elewacji wraz z 
elementami podkonstrukcji. Producent systemu w porozumieniu z Inwestorem 
zobowiązany jest dostarczyć projekt wykonawczy ze szczegółowym doborem 
rozwiązań. Elewacja powinna spełniać wymagania w zakresie: 
 
-doboru roślin odpowiednich dla klimatu miejsca wbudowania i strony świata, 
-trwałości całorocznej, 
-konserwacji, systemu nawadniania, 
-nie pogarszania projektowanej izolacji termicznej ścian, 
 
Elewacja powinna posiadać własną podkonstrukcję pozwalającą na przeniesienie 
obciążeń własnych oraz zewnętrznych dla konkretnego systemu elewacyjnego 
 
5.11 Odtworzenie opaski z kostki betonowej  
Po zakończeniu prac związanych z termomodernizacją ścian należy odtworzyć 
chodnik z kostki betonowej, tarasu wg stanu pierwotnego. W miejscach w których 
wcześniej zalegały płyty betonowe należy wykonać warstwę z kostki betonowej 
(dostosowanej do sąsiedniej-istniejącej) na odpowiedniej podbudowie z 
zagęszczonego gruntu i podsypki cementowo-piaskowej. Grubość podsypki po 
zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
być zagęszczona i wyprofilowana. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 
cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić 
piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
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szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 
chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do 
wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań, dotyczących robót dociepleniowych, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) 
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na 
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do 
wykonania robót dociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej STT. 
 
6.2.Opis badań odbiorowych. 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STT, a także z „Wytyczne 
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych 
tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach: 
-odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 
pionowego i poziomego nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m, 
- nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 
wysokości  
-nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) nie większe niż 3 mm na 1 m. 
Obowiązują także wymagania: 
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 
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– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na 
całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 
 
6.3.Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w ST-
wymagania ogólne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST-wymagania 
ogólne 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST-wymagania 
ogólne 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-wymagania ogólne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
- PN- EN 13500:2005 - ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) - Specyfikacja". 
-PN-EN 13164:2003 
-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
- PN-EN ISO 6946:2008 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania.” 
- Instrukcja ITB Nr 447/2009 – Złożone systemy izolacji cieplnej ścian 
zewnętrznych 
budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. 
- Instrukcja ITB Nr 418/2007 – Warunki techniczne wykonywania odbioru robót 
budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla 
zastosowanego systemu ocieplenia. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budo wlano - montażowych” Tom I 
„Budownictwo ogólne”. 
13 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2002 nr 75, poz. 690) z późniejszymi zamianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ZEWNĘTRZNE- 

B.05. CPV --45262500-6 
-45442100-8 
-45410000-4 
-45233250-6 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykończeniowych i zewnętrznych w związku z  
przeprowadzeniem inwestycji polegającej na Termomodernizacji budynku 
Wołczyńskiego Ośrodka Kultury zgodnie z zakresem robót przedstawionym na 
rysunkach technicznych i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 
Termomodernizacji budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych SST B.05. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
 

• Demontażem fragmentu sufitu podwieszanego pomieszczenia foyer i 
wykonaniu w tym miejscu suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych 

• Naprawą warstw wykończeniowych schodów od strony sceny z montażem 
balustrady 

• Naprawą warstw wykończeniowych tarasu z montażem balustrady 
• Montażem elementów zewnętrznych 
• Wywozem gruzu i elementów z rozbiórki, utylizacja. 

 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STO „Wymagania ogonie" pkt 2. 
 
2.2. Materiały podstawowe: 
 

• profile stalowe do wykonania sufitu podwieszonego 
• płyty g.-k. gr. 12.5mm 
• wieszaki do podwieszania konstrukcji sufitu 
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• gotowa zaprawa tynkarska  
• gips szpachlowy, 
• preparaty gruntujące, 
• biała farba emulsyjna, 
• belka drewniana 40x90mm 
• papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
• grunt na podłoża betonowe  
• styropian EPS100-036 
• folia w płynie podpłytkowa 
• klej do płytek mrozoodporny płytki gresowe lub cermiczne chropowate na 

stopnie schodowe  kolor szary. 
• płytki gresowe lub cermiczne chropowate na taras kolor szary. 
• balustrada systemowa ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem 

hartowanym, bezpiecznym 
• balustrada z furtką z rur stalowych prostokątnych malowana proszkowo w 

kolorze zgodnym z projektem budowlanym 
• daszek systemowy o głębokości 150cm, ze szkła hartowanego, 

bezpiecznego na konstrukcji ze stali nierdzewnej z odciągami o długości 
określonej w projekcie budowlanym 

• drabinka dachowa, serwisowa 
 

 
2.3 Materiały pomocnicze: 
 
Materiały pomocnicze stanowi cały asortyment  powszechnie wykorzystywanych 
materiałów przy zlecaniu robót jak w pkt 1.3. 
 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt  
 
4.TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 
4. 
 
5.WYKONANIE ROBOT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
 
5.1 Wykonanie sufitu podwieszonego 
 
Na fragmencie (zaznaczono na projekcie budowlanym) sufitu kasetonowego w 
pomieszczeniu foyer należy wykonać jego demontaż. Po wykonaniu niezbędnych 
prac instalacyjnych, w tym miejscu należy wykonać sufit podwieszony z płyt g.-k. 
na stelażu z profili aluminiowych. Wszystkie elementy sufitu podwieszonego 
wykonane powinny być wg jednego systemu konkretnego producenta. 
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Sufit wykończyć poprzez wyrównanie połączeń i miejsc po wkrętach za pomocą 
gładzi gipsowej. Pomalować farbą emulsyjną w kolorze dostosowanym do 
pozostałych powierzchni pomieszczenia. 
 
5.2. Remont schodów 
Przed przystąpieniem do prac właściwych należy usunąć stalowe bariery 
schodowe oraz skuć fragmenty skorodowanego betonu i zagruntować. Przestrzeń 
podstopnicy zlicować ze stopniem warstwą szpachlową do betonu. Wykonać 
warstwę hydoizolacji w płynie.  Na tak przygotowane podłoże ułożyć płytki gresowe 
lub ceramiczne na kleju mrozoodpornym. Ściankę schodów dokładnie sprawdzić 
pod względem luźnego i odspojonego tynku, w przypadku wystąpienia, ubytki 
uzupełnić zaprawą cem.-wap. Podłoże zagruntować i otynkować tynkiem 
mozaikowym (analogicznie jak cokół budynku) Warstwę wykończeniową wykonać 
po związaniu (wyschnięciu) zaprawy – nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od 
jej wykonania. Po zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść 
podkład w kolorze tynku. Następnie nanieść warstwę tynku cienkowarstwowego.  
 
Projektuje się również wymianę balustrady wykonanej z profili zamkniętych 
prostokątnych i malowanej proszkowo w kolorze zgodnym z rysunkiem elewacji. 
Na spoczniku w linii balustrady należy wykonać furtkę zamykaną o szerokości w 
świetle 110cm. Minimalny wysokość balustrady 110cm, maksymalny prześwit 
elementów wypełnienia balustrady 12cm. Do przestrzeni za schodami wykonać 
furtkę technologiczną analogicznie jak balustradę schodową. 
 
 
5.3. Remont tarasu 
Przed przystąpieniem do prac właściwych należy usunąć stalową balustradę oraz 
usunąć istniejące warstwy wykończeniowe aż do powierzchni surowego stropu. 
Wykonać warstwę hydoizolacji w płynie.  Na tak przygotowane podłoże ułożyć 
płytki gresowe lub ceramiczne na kleju mrozoodpornym.  
 
Na tarasie należy wykonać nowe warstwy wykończeniowe z przekładką 
termoizolacyjną ze styropianu EPS 100 (λ ≤ 0,035 W/mK)  gr. 5 cm, pozostałe 
warstwy wyszczególniono w części rysunkowej. Projektuje się wymianę istniejącej 
balustrady na nową z profili ze stali nierdzewnej i wypełnieniem szkłem 
bezpiecznym hartowanym. Minimalna wysokość balustrady 110 cm, maksymalny 
prześwit elementów wypełnienia balustrady 12cm. 
 
 
5.4 Montaż elementów zewnętrznych  
 

• Drabina serwisowa 
W celu zapewnienia dostępu od poziomu dachu foyer do sali widowiskowej należy 
zamontować spełniająca wymogi bezpieczeństwa systemową drabinkę serwisową 
umożliwiającą obsługę urządzeń dachowych. 
 

• Daszek szklany systemowy 
W budynku przewidziano dwa daszki od strony wejścia głównego i sceny o 
głębokości 150 cm. Daszki systemowe, wspornikowe ze szkła bezpiecznego, 
hartowanego na konstrukcji ze stali nierdzewnej z odciągami. Daszki należy 
zamontować, z uwzględnieniem grubości ocieplenia, do ściany z cegły pełnej wg 
wytycznych producenta. 
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• Pozostałe elementy 

Wszystkie urządzenia naścienne zdemontowane w czasie prac przygotowawczych 
a przeznaczone do ponownego montażu, takie jak kamery, sygnalizatory 
alarmowe, klimatyzator itp. należy zamontować. Montaż urządzeń leży po stronie 
Inwestora w czasie prowadzenia prac termomodernizacyjnych i w porozumieniu z 
Wykonawcą. 
 
5.5 Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki, utylizacja. 
Materiały z rozbiórki należy poddać utylizacji w miejscu do tego przystosowanym.  
Wywóz i utylizacja gruzu leży po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu prac 
zobowiązany jest on do okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego 
utylizację materiałów z rozbiórki w sposób zgodny z obowiązującymi standardami. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Zakres kontroli i badań. 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej 
niż +5 °C. Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
6.2. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem 
siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a 
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać 
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z 
kontroli i badań. 
 
6.3. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z 
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wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na 
celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a 
wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.1. Odbiór tynków 
• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 
3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
•Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
•pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniu, 
•poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 
8.2. Odbiór robót malarskich. 
Następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i 
podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 

• Powłoki powinny być jednorodne, gładkie (chyba, że powierzchnia 
przeznaczona do malowania posiada fakturę)  

• Kolor powłoki powinien odpowiadać wzornikowi podanemu w projekcie. 
• Niedopuszczalne są następujące wady takie jak: 

- widoczne przebarwienia, wykwity, zacieki, ślady prowadzenia narzędzia 
malarskiego, brak spójności powłoki z podłożem, widoczne różnice w strukturze 
powłoki, rysy bądź inne uszkodzenia podłoża lub powłoki malarskiej. 

• Odbiór gotowych powłok malarskich powinien być potwierdzony protokołem, 
który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania 
ogólne" pkt 8. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do 
podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901.-2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
PN-79/B-0671 1 „Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych” 
PN-88/B-30000 „Cement portlandzki” 
B N-80/6775 -03/01 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


