SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

GRUPA ROBOT KOD CPV:451,453
KLASA ROBOT KOD CPV:4531
KATEGORIA ROBOT KOD CPV:

45310000-3/Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1/Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2/Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5/Instalowanie urzadzen rozdzielczych



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0kreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewzigcia:
-Termomodernizacja budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury
-46-250 Wolczyn ul. Opolska 2
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy:
-Wolczynski Osrodek Kultury
-46-250 Wolczyn ul. Opolska 2
Instytucja finansujaca inwestycje:
-Jak wyzej
Organ nadzoru budowlanego:
-Starostwo Powiatowe w Namystowie
Wykonawca

Zarzadzajacy realizacjg umowy:
-Wotczynski Osrodek Kultury
Przyszty uzytkownik:
-Wotczynski Osrodek Kultury
1.3.Charakterystyka przedsigwzigcia
1.3.1.Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
-budynek uzytecznos$ci publiczne;j
1.3.2.0g0lny zakres robot:
-wewnetrzne linie zasilajace
-rozdzielnie
-instalacje baterii stonecznej
-instalacje o$wietlenia
-instalacje odgromowe
1.4. Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
-dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych opracowana przez
Biuro Projektowe GALERIA Andrzej Rozwadowski
63-600 Kepno ul. Mtynska 8
1.4.1.Spis projektoéw i rysunkoéw wykonawczych
1.4.2.Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
-specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
1.4.3.Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji:
-dokumentacja projektowa robot budowlanych i instalacyjnych opracowana przez
Biuro Projektowe GALERIA Andrzej Rozwadowski
63-600 Kepno ul. Mtynska 8
1.4.4.Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego
wymaga uzupetnien lub zmian, wykonawca wykona roboty wylacznie po uzyskaniu akceptacji zarzadzajacego
realizacja budowy



2.Prowadzenie robot
2.1.0goblIne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
Z tego tytulu poniesie wykonawca.
2.2.Teren budowy
2.2.1.Charakterystyka terenu budowy
-teren zabudowany

2.2.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
og6lnych warunkach umowy
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopig uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez

zamawiajacego
2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow
I innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do

odbudowy na wlasny koszt.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomoscei zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.
2.2.4.0chrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
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w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajgcego realizacjg umowy 0
zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.
2.2.5.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiagzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdéw emitujagcych promieniowanie w
ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ po§wiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.
2.3.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1.Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.
5) projekt wykonawczy
2.3.2.Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6ot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:
-organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
-organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot
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W cze$ci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonaweca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe,
urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajacego realizacja umowy na podstawie podanych tutaj wymagan
zZamawiajacego.
2.3.3.Szczegbdtowy harmonogram robdét i finansowania
Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w
umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
glownych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
2.3.4.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.3.5.Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:
a) cze$¢ ogbdlna opisujaca:
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja
Umowy;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,
sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
2.3.6. Projekt wykonawczy
Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t opracuje i uzgodni z zamawiajacym projekt wykonawczy.
Pozytywne uzgodnienie jest warunkiem dalszego prowadzenia robot
Projekt musi zawieraé:
-szczegolowy plan prowadzenia okablowania i rozmieszczenia urzadzen i elementow instalacji
-szczegolowy schemat instalacji z adresowaniem przewodow
-szczegolowy wykaz materialéw z podaniem symboli producenta, zaakceptowanych uprzednio przez
zamawiajgcego
-koordynacje z instalacjami wentylacji
2.4.Dokumenty budowy
2.4.1Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy begda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa
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ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jako$ci materiatdéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegbdlnych badan z okre§leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktoérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robét, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertow i konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjag umowy zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1.Informacje ogblne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
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polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegoétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych,
wykazow materialow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.
2.5.2.Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedhuzenia termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki
sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6élnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacje:
Nazwa inwestycji:
Nr umowy:
Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzgdzenie, materiaf lub element
Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzglgdem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor
autorski.
2.5.3.Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdélowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.
2.5.4.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.
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Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢
-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami i podpisem uprawnionego kierownika robot
-oswiadczenie wykonawcy o zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg przetargowa, przepisami
wynikajagcymi z Prawa Budowlanego i Prawa Zamowien Publicznych
-projekt wykonawczy zatwierdzony przez zamawiajacego
-rysunki robocze
-uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania robot
-protokoty pomiaréw i prob powykonawczych
-protokoty szkolenia personelu uzytkownika
-instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen
2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po 3egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu
tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglgdnione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy W
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy 0 Stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca:  tytul instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkceji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiaggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wtasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wylaczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowa¢ lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwo$cig smarowania
Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikoéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.
3.Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjg umowy.
4.Materialy i urzadzenia
4.1.Zr6dta uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegélowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot
stalych wykonawca przedlozy szczegétowa informacje o zZrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich
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materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialéw z danego zrodia nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédla sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, Zeby udowodnié, Zze nadal spelniajg one wymagania
odpowiedniej szczegolowej specyfikacji technicznej.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte materiaty i
urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z Wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wlasnosci. Wyniki tych prob stanowié¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach mat. i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca
ma obowigzek spetniac nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy be¢dzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatéow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawacé sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatlow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.



5.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego,
szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.Kontrola jakoS$ci robot

7.1.Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$ci materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materialow oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze zazadac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

7.2.Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego whasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjag umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Kopie wynikdéw
badan bgda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é wykonanych robot i uzytych materiatow z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikdéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robét z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8.Obmiary robét

8.1.0golne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wechodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjag umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy okre§lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m®, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcey, lub w innym czasie, okreslonym w umowie Iub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystagpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

9.0dbiory robét i podstawy platnosci

9.1.0dbiory migdzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne dokonuje kierownik robdt przy udziale przedstawicieli

zamawiajacego stwierdzajgc zgodnos$¢ odbieranych robot z dokumentacja projektowo kosztorysowa

oraz z zaleceniami os6b upowaznionych dokonanymi w dzienniku budowy.

7 kazdego odbioru mi¢dzyoperacyjnego komisja sporzadza protokdt oraz wpisuje wynik

odbioru do dziennika budowy

9.2.0dbiory czesciowe

Odbiory czesciowe dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie pozniej niz 7 dni

po pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiory czgsciowe obejmuja czgsé
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obiektu lub instalacji stanowigce etapowg cato$¢ oraz przewidziane do zakrycia lub zanikajace
9.3.0dbidr koncowy
Odbior koncowy dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie poézniej niz 14 dni
po pisemnym zgtoszeniu przez wykonawce robot do odbioru.
Do wniosku zgtoszenia robét do odbioru koncowego wykonawca zatacza:

-dziennik budowy

-pisemne o$§wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz dokumentacja przetargowa

-dokumentacj¢ powykonawczg uwzgledniajaca wprowadzone zmiany

-dokumentacj¢ pisemnych uzgodnien dokonanych w czasie wykonywania robot

-protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych

-protokoty prob i pomiaré6w powykonawczych
9.4.Podstawy platnosci za wykonane roboty okresla umowa
10. Przepisy zwiazane
10.1.Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w punkcie
10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
10.2.Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. z 2015 r. Nr , poz. 1422).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowal zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy budowie:
Termomodernizacja Wolczynskiego Osrodka Kultury
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét elektrycznych, wykonywanych na
miejscul.
1.3.Zakres robdt objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét elektrycznych:
1.Wewngtrzne linie zasilajace
-wykucie bruzd dla projektowanych wiz
-montaz rury ochronnej
-utozenie projektowanych wlz
-zatynkowanie bruzd
2.Rozdzielnie
-wykucie wneki dla projektowanych rozdzielni
-montaz konstrukcji wsporczej
-montaz projektowanych rozdzielni
-montaz osprze¢tu projektowanego
-wykonanie opiso6w adresowych obwodow
3.0przewodowanie
-wykucie bruzd dla projektowanych przewodow
-montaz przewodow projektowanych
-zatynkowanie bruzd
4.Bateria stoneczna
-montaz paneli
5.0prawy o$wietleniowe
-demontaz opraw przeznaczonych do wymiany
-montaz projektowanych opraw o§wietleniowych
6.Instalacje odgromowe
-demontaz cze¢sci instalacji
-montaz projektowanej instalacji
7.Pomiary powykonawcze
-pomiary opornosci izolacji obwodow
-pomiary skuteczno$ci ochrony przed porazeniem
-pomiary opornosci uziemien
-pomiary baterii stonecznej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacja Techniczng
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
1.6.Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
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1.Harmonogram i kolejno$¢ prac

2.Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

3.Podstawowe parametry stosowanych materiatow

4 Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czgsci opracowania.
5.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.
2.MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Wszystkie materialy i urzadzenia wymagaja akceptacji zamawiajacego przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca przedstawi wniosek o zatwierdzenie materialéw 3 tygodnie przed montazem, zawierajacy:
karte katalogowa producenta, certyfikaty, inne dane na zadanie zamawiajacego.

Materialy i urzadzenia nie moga mie¢ parametréw gorszych niz okreslone w dokumentacji przetargowej
Zatwierdzenie materialu jest warunkiem zaplaty za wykonane roboty. Materialy nie zatwierdzone,
wykonawca zdemontuje na swoj koszt.

2.2.Rozdzielnie

Ostony osprzgtu wewnatrz rozdzielni 0 stopniu ochrony IP>4X. Kazda rozdzielnia wyposazona w schemat
potaczen z jednoznacznym adresowaniem

2.2.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP
-obudowa izolacyjna wnegkowa IP65, 11 Klasy izolacji
-zabezpieczenie przed dostgpem o0sdb nie uprawnionych
-drzwiczki izolacyjne z szybka i zamkiem
-ostona wewngtrzna wylacznika gwarantujaca bezpieczne wytaczenie
-trwaty opis ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” na zewnatrz obudowy
-roztgcznik 160A, ochronnik przepigciowy zespolony klasy 1i2
-wydzielony zacisk PEN potaczony z uziomem bednarka ocynkowang 30x4mm
-przycisk awaryjnego wytaczania napigcia baterii stonecznej bedacy czgsécia uktadu
przewidzianego w rozdzielni RBP z jednoznacznym opisem funkcji
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
2.2.2 Rozdzielnia pomiarowa RP
-istniejacy uktad pomiarowy pot posredni bez zmian
-projektowana wymiana licznika na licznik pomiaru mocy pobieranej i oddawanej
2.2.3 Rozdzielnia gtowna RG
-obudowa izolacyjna wnekowa IP40, 11 Klasy izolacji
-zabezpieczenie przed dostgpem 0sob nie uprawnionych
-drzwiczki izolacyjne biate z zamkiem patentowym
-projektowany wylgcznik gtowny 125A
-projektowany panel obstugowo kontrolny falownika baterii stonecznej umozliwiajacy odczyt
i nastawe podstawowych parametrow pracy, transmisji gps sygnatu awarii- wyswietlacz lcd z menu
W jezyku polskim
-projektowane zabezpieczenia obwodéw odplywowych
-istniejace zabezpieczenia i obwody przeniesione do projektowanej rozdzielni
-ochrona przepigciowa w klasie 2
-osprzet modutowy montowany na szynie
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
2.2.4 Rozdzielnia baterii stonecznej RBP
-umieszczona na dachu na wspoélnej konstrukeji z falownikiem
-konstrukcja wsporcza z daszkiem i obudowa umozliwiajaca swobodne chtodzenie falownika
-preferowany uktad fabryczny FWS-112/VWL potaczenia, zabezpieczenia, nadzorowania
i awaryjnego wylgczania baterii lub podobny i nie gorszych parametrach gwarantujacy skuteczne
wylaczenie napigcia baterii w kazdych warunkach pracy
-ochronniki przepigciowe gwarantujace ochrone przepigciowa baterii przy bezposrednim wyladowaniu
na dachu
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
2.2.5 Falownik baterii stonecznej FB
-umieszczony na dachu na wspdlnej konstrukcji z rozdzielnia RBP
-dostosowany do wybranego typu baterii stonecznej o mocy >15kW, obudowa IP65
-zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja
-zabezpieczenie przed zbyt wysokim napi¢ciem wyjsciowym warystorowe dla kazdego modutu MPPT
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-zabezpieczenie przepigciowe klasy 2
-sprawnos¢ >98%
-przewodowe monitorowanie zdalne, wyswietlacz led z menu w jezyku polskim
-wykonanie beztransformatorowe bez kondensatorow elektrolitycznych
-topologia mostka konwersji DC/AC
-pomiar izolacji DC, mozliwo$¢ redukcji mocy czynnej i regulacji mocy biernej
-zabezpieczenie przecigzenia przez przesuniecie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjscia
-algorytm MPPT $ledzacy punkt maksymalnej mocy w czasie rzeczywistym
-panel obstugowy wyniesiony w rozdzielni RG
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
2.2.6 Rozdzielnia wentylacji i klimatyzacji RWK
-istniejaca rozdzielnia do uzupetnienia wyposazenia
-osprzet modutowy montowany na szynie
-ochrona przepigciowa w klasie 2
2.2.7 Rozdzielnia klimatyzacji RK
-montowana na $cianie bocznej sali nad dachem przybudéwki
-obudowa izolacyjna w Il klasie izolacji o stopniu ochrony P65
-osprzet modutowy montowany na szynie
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
2.2.8 Rozdzielnie wentylacji RW1 i RW2
-montowane na $cianie bocznej sali nad dachem przybudéwki
-obudowy izolacyjne w Il klasie izolacji o stopniu ochrony P65
-ochrona przepieciowa 2 i 3 klasy
-rozdzielnie w dostawie z centralami wentylacyjnymi
-przewody do central wentylacyjnych w dostawie z centralami
2.2.9 Panele obstugowe wentylacji PW1 i PW2
-montowane na $cianie bocznej wejscia do magazynu
-obudowy izolacyjne w Il klasie izolacji o stopniu ochrony 1P40
-panele w dostawie z centralami wentylacyjnymi
-przewody do paneli w dostawie z panelami
-wyswietlacze lcd z menu w jezyku polskim

2.3.Przewody i kable
1-przewody typu LgY-16mm/750V
2-przewody typu LgY-50mm/750V
3-przewody typu YDY5x10mm/750V
4-przewody typu YDY 3x4mm/750V
5-przewody typu YDY3x1,5mm/750V
6-przewody typu SOLARFLEX-10mm/1000V
7-przewody typu RS485/2x2x24AWG/ekr
8-przewody typu HDGs 4x2,5mm/750V
9-przewody automatyki centrali wentylacyjnej z agregatami chtodniczymi, wymiennika ciepta,
klimatyzatorow w dostawie z urzadzeniami
2.4.Baterie sloneczne
1.Parametry minimalne w standardowych warunkach eksploatacji STC
-moc w punkcie MPP>320w
-prad w punkcie MPP>9,6A
-napiecie w punkcie MPP>33,3V
-efektywnos$¢>19%
2.Parametry minimalne w normalnych warunkach eksploatacji NOC
-moc w punkcie MPP>237w
-prad w punkcie MPP>7 5A
-napigcie w punkcie MPP>31,3V
3.Wyposazenie
-gniazdo przytaczeniowe 1P67
-przewod przytaczeniowy dtugosci >1,1m o przekroju 4mm
4.Parametry eksploatacyjne
-moc znamionowa w 1 roku eksploatacji>98% mocy znamionowej
-moc znamionowa w 10 roku eksploatacji>93% mocy znamionowej
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-moc znamionowa w 25 roku eksploatacji>85% mocy znamionowej
-spadek mocy w ciagu roku eksploatacji<0,55%
-temperaturowy wspotczynnik pradu+0,04%/K
-temperaturowy wspotczynnik mocy-0,37%/K
-temperaturowy wspotczynnik napigcia-0,28%/K
-wytrzymalo$¢ na obcigzenie/rozcigganie>5400/4000Pa
-maksymalne napigcie systemu >1000V
-maksymalny prad wsteczny>20A
-klasa bezpieczenstwa II
-ochrona przeciwpozarowa C
2.5.08wietlenie
1-oprawy oswietleniowe Al:LED-32W/strumien oprawy>4160Lm/4000K/Ra>90/IP40
z kloszem opalowym i rozsytem 90° do montazu na sufitowego, wymiary ca 60x60cm
2-oprawy oswietleniowe A2:LED-32W/strumien oprawy>4160Lm/4000K/Ra>90/1P40

z kloszem opalowym i rozsytem 90° do montazu w sufitach podwieszanych, wymiary ca 60x60cm

wymagane dopasowanie rozmiaru oprawy do modutu istniejacego sufitu
3-oprawy o$wietleniowe B:LED-32W/strumien oprawy>5550Lm/4000K/IP65 z kloszem
4-oprawy o$wietleniowe C:LED 12W/strumien oprawy>1600Lm/4000K/IP44 z kloszem
5-oprawy o$wietleniowe D:LED-41W/strumien oprawy>5000Lm/4000K/IP40 z kloszem
Wymagana trwatos¢ diod led
L70B50>50000 godzin
L80B50>30000 godzin
L90B50>15000 godzin
2.6.Instalacje odgromowe i uziomowe
2.6.1 Drut stalowy odgromowy 8mm
2.6.2 Maszt odgromowy aluminiowy wysokos$ci 2m z podstawg blaszang i 4 otworami do mocowania
w podtozu betonowym
2.6.3 Bednarka odgromowa ocynkowana 30x4mm
2.6.4 Rura izolacyjna odgromowa $rednicy 34/40mm i 12/20mm, palno$¢ w klasie VO
2.6.5 Puszka izolacyjna odgromowa o wymiarach okoto 23x8,5x15cm z wspornikami regulacyjnymi
gtebokos¢ montazu, palnos¢ w klasie VO, pokrywa odporna na promienie UV
2.6.6 Ztacza odgromowe kontrolne, rynnowe, uziemiajace, krzyzowe ocynkowane ogniowo
2.6.7 Opaski uziemiajace ze stali kwasoodpornej

2.7.Materialy pomocnicze
1-rury ochronne karbowane PCV-37,50mm
2-ksztattowniki stalowe ocynkowane perforowane 40x20mm

3.SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot
3.2.1.Narzedzia rgczne z napgdem mechanicznym
-wiertarki
-bruzdownice
-mtoty do kucia
3.2.2.Narzedzia reczne
-§rubokrety
-szczypce
-obcinaczki izolacji
3.2.3.Przyrzady pomiarowe
-miernik opornosci izolacji
-miernik wytacznikdéw réznicowopradowych
-miernik petli zwarcia
-miernik parametrow baterii stonecznej
4 TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogo6lne wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
5.1.Wewnetrzne linie zasilajace
5.1.1 Kucie bruzd na gl¢bokos$¢ gwarantujaca catkowite przykrycie przewodow i rurek pcv tynkiem
-w pomieszczeniach wykonanie bez kurzowe
5.1.2 Zatynkowanie bruzd z przewodami i rurkami jak wyzej
5.1.3 Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki
5.1.4 Przebijanie otworow dla przewodow w $cianach bez naruszania zbrojenia
5.1.5 Utozenie rur ochronnych dla przewodéw z catkowitym przykryciem tynkiem z zachowaniem
mozliwosci wymiany przewodow
5.1.6 Utozenie przewodoéw w rurach ochronnych
5.1.7 Utozenie przewoddéw w bruzdach
5.1.8 Zaprasowanie koncowek kablowych na przewodach
5.1.9 Podlaczenie przewodow pod zaciski
5.1.10 Adresowanie przewodow
5.2.Rozdzielnie
5.2.1 Kucie wngk dla rozdzielni
-w pomieszczeniach wykonanie bez kurzowe
5.2.2 Montaz wn¢kowy i nascienny projektowanych rozdzielni nie wyzej niz 180 cm od podtogi
5.2.3 Montaz wyposazenia
5.2.4 Adresowanie obwodow zgodnie ze schematem rozdzielni
5.3.0przewodowanie
5.3.1 Kucie bruzd na glgboko$¢ gwarantujaca catkowite przykrycie przewodow tynkiem
-w pomieszczeniach wykonanie bez kurzowe
5.3.2 Zatynkowanie bruzd z przewodami jak wyzej
5.3.3 Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki
5.3.4 Przebijanie otworow dla przewodow w $cianach bez naruszania zbrojenia
5.3.5 Ulozenie przewodoéw w rurach ochronnych z wykluczeniem wspdlnego uktadania przewodow
230/400V 1 nisko napigciowych
5.3.6 Przewody uktadane na ksztalttownikach z mocowaniem z wykluczeniem wspolnego uktadania przewodoéw
230/400V i nisko napigciowych
5.3.7 Przewody uktadane w bruzdach na glebokosci gwarantujacej catkowite przykrycie tynkiem
oraz na $cianach przed otynkowaniem
Poziome strefy instalacyjne o szeroko$ci 30 cm
-gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu
-dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig podtogi
Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20 cm
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju oécieznicy drzwi
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju oécieznicy okna
- pionowe strefy instalacyjne od 10 do 30 cm od zbiegu Scian w narozniku
5.3.8 Podtaczenie przewodow w rozdzielniach
-przewody zakonczone ztaczami lub gniazdami
-jednoznaczne adresowanie na koncach przewodow, i schematy potaczen na drzwiach
z numeracjg zgodnie z projektem
5.4.Bateria sloneczna
5.4.1 Montaz konstrukcji wsporczej ujety w projekcie budowlanym
5.4.2 Montaz paneli z zachowaniem optymalnego kierunku poinoc-potudnie oraz kata nachylenia 30°
5.4.3 Montaz oprzewodowania w konfiguracji zgodnej z projektem wykonawczym
5.5.0prawy o$wietleniowe
5.5.1 Demontaz opraw przeznaczonych do wymiany
5.5.2 Montaz opraw o$wietleniowych
5.5.3 Uzupehienie przewoddéw do opraw
5.6.Instalacje odgromowe
5.6.1 Demontaz czeéci instalacji przeznaczonej do wymiany
5.6.1 Montaz wspornikéw odgromowych dla drutu na dachu metoda klejenia do papy
5.6.2 Montaz drutu odgromowego na przyklejonych wspornikach
-polaczenie z instalacja istniejgca
-potaczenie metalowych konstrukcji wsporczych baterii stonecznych, centrali wentylacyjnych

17



rozdzielni elektrycznych, obrobek blacharskich oraz pozostatych konstrukcji metalowych
5.6.3 Montaz masztéw odgromowych w miejscach gwarantujacych ochrong baterii stonecznych
-usunigcie warstwy izolacji termicznej i papy 0 wymiarach jak podstawy masztow
-przykrecenie podstaw srubami rozporowymi do betonowego podtoza
-uzupetnienie usunigtej warstwy izolacji termicznej i papy-roboty ujete w branzy budowlanej
-potaczenie masztow z projektowanymi zwodami na dachu
5.6.4 Montaz przewodoéw odprowadzajacych
-montaz rurek izolacyjnych bezposrednio na $cianach bocznych na uchwytach pod warstwa
projektowanego ocieplenia
-montaz przewodow odprowadzajacych z drutu i bednarki w rurkach izolacyjnych z wykluczeniem
penetracji wody opadowej
-potaczenie ze zwodami na dachu, w ztaczach kontrolnych i z uziomem potaczeniem spawanym
z zapewnieniem ochrony przed korozja
5.6.5 Montaz zlaczy kontrolnych
-montaz puszek izolacyjnych dla ztaczy kontrolnych na wysokosci 1,5m, pokrywy zlicowane
z wykonanym ociepleniem
-montaz ztaczy kontrolnych w puszkach izolacyjnych
5.6.6 Montaz uziomu
-poglebienie wykopu wykonanego dla rob6t budowlanych
-utozenie bednarki w wykopie pionowo
-polaczenie z istniejacy instalacja
-potaczenia w ziemi potaczeniem spawanym z zabezpieczeniem przed korozja
5.7.Pomiary kontrolne powykonawcze
5.7.1 Pomiary cigglosci obwodow i rezystancji izolacji. Wyniki zamieszczone w protokole
5.7.2 Pomiary rezystancji uziemienia w ztaczach kontrolnych. Wyniki zamieszczone w protokole
5.7.3 Pomiary petli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole
5.7.4 Pomiary baterii stonecznej: rezystancji izolacji, napiecia otwartego wyjscia, pradu zwarciowego,
krzywej I-U, napigcia, pradu, mocy, wydajnosci

Wiyniki zamieszczone w protokole jako zatgcznik do dokumentacji powykonawczej
Pomiary wykonane miernikami posiadajgcymi aktualne dopuszczenia

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Ulozenia przewodow i kabli

Montazu osprz¢tu

Montazu opraw o$wietleniowych

Sprawdzeniu zastosowania srodkow ochrony przed porazeniem
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okre$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji, jest
zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m dla przewodow, kabli
1 szt dla osprzetu, opraw oswietleniowych

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Odbiodr robdt polega na sprawdzeniu zakresu robot oraz wynikow pomiaréw powykonawczych wbudowanych
elementow instalacji.
Podstawg ptatnos$ci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikéw produkcji
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Przygotowanie i montaz
Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiérkowych
8.1. Odbiory czesciowe
8.1.1 Instalacje podtynkowe i podposadzkowe
-Wymagany odbidr utozenia przewodow i rurek ochronnych przed otynkowaniem
8.2. Odbior koncowy
Wymagania opisano w czesci ogdlnej specyfikacji

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwiagzane normatywy

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002r Nr108, p0z.953) z p6zn. zmianami

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych. (Dz.U. z 2004r Nr195, poz.2011)

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoséci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2004r Nr198, p0z.2041)

4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.(Dz.U. z 2003r Nr207, poz.207) z p6zn. zmianami

5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych .(Dz.U. z 2004r Nr92, poz.881)

9.2 Zalecane normy

Zalecane stosowanie wszystkich zwigzanych z zakresem robot norm polskich (PN) i branzowych (BN), w tym w

szczegdlnosci:
PN-IEC 60364-1:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw-
porazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie
izolacyjne i taczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-5-51:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001  -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-1EC 60364-5-54:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-559:2003  -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-1EC 60364-6-61:2000
PN-1EC 60364-7-701:1999
PN-IEC 60364-7-702:1999
Apl:2002

PN-1EC 60364-7-704:1999

PN-1EC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2002
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2003
PN-EN 60670-1:2005
PN-EN 60799:2004

PN-EN 60898:2003

PN-EN 60898:2003
Al1:2005

PN-EN 60898:2003
AC:2005

PN-EN 61008:2005

PN-EN 61009:2005

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
Sprawdzanie odbiorcze

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Baseny ptywackie i inne

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych
ogrodniczych

-Sprzet elektroinstalacyjny
Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych

-Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych
-Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen

zyt przewodow oraz og6lne zasady systemu alfanumerycznego
-Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

czlowieka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi
-Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(kod IP)
-Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

napigcia. Czg$¢ 1:Zasady, wymagania, badania
-Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku

domowego i podobnego. Czgs¢ 1:Wymagania ogolne
-Sprzet elektroinstalacyjny

Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji

domowych i podobnych

Cz¢$¢ 1: Wylgcezniki do obwodow pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji

domowych i podobnych

Cze$¢ 1:Wytgczniki do obwodow pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji

domowych i podobnych

Cze$¢ 1:Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wyltaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia

nad pradowego do uzytku domowego i podobnego

Czgé¢ 1:Postanowienia ogdlne
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem

nad prgdowym do uzytku domowego i podobnego

Cz¢$¢ 1:Postanowienia ogdlne
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PN-E 04700:1998 -Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych

PN-E 04700:1998 -Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
Az 1:2000 Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
PN-E 93207:1998 -Sprzgt elektroinstalacyjny
Az 1:1999 Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750V

do przewoddéw o przekrojach do 50mm2.Wymagania i badania
PN-E 93210:1998 -Sprzgt elektroinstalacyjny

Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220/230V
i prady znamionowe do 25A.Wymagania i badania

9.3 Prace zwiazane wyszczegolnione w innych SST

Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem prac betonowych i zelbetowych zostaty zawarte w nastgpujacych SST:
452-4 Konstrukcje murowane

452-6 Lekkie przegrody budowlane

452-7 Sciany

452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy

454-2 Posadzki i podiogi

OPRACOWAL:
mgr inz. Andrzej Cichosz
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