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TOM I. 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZE ŃSTWA , 

OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU ROBÓT 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO ) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową świetlicy 
wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej w pełnym zakresie w branży budowlanej, sanitarnej i 
elektrycznej.  

 
 1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na 
realizację zadania   „Przebudowa  świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczy ńskiej ”. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z opinią konserwatorską, pozwoleniem na budowę, SST, projektem  i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.4.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz 
których koszty  Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:  
- zorganizowania zaplecza i placu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z 
BHP i  p.poż.,  
- koszty pełnej obsługi geodezyjnej w tym koszty wykonania geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 
- koszty utrzymania placu budowy w tym mediów, 
- przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych 
warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i 
instalacyjnych oraz opisanych w SST.  
- regulacji  i  rozruchu  poszczególnych  instalacji,  
- koordynacji i nadzoru technicznego (zatrudnienie Kierownika Budowy), 
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1.4.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o roboty budowlane  
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi w tym dokumentację projektową oraz STWiOR.  
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca  kolejność ich ważności:  
- Umowa; 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
- STWiOR; 
- Obmiar robót; 
-  Projekt;  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne  SST i z dokumentacją projektową. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać teren 
budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki  
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mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
warsztatowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane  w sposób  zgodny z odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru.  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dróg  
dojazdowych Wykonawca będzie odpowiadał za ich naprawę.   
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  
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określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. W 
przypadku wstrzymania lub przerwania robót zabezpieczy materiały i obiekt do czasu 
wznowienia prac.  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1/ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2/ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 
3/ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający uzna 
iż dany materiał równoważny może zostać zastosowany pod warunkiem, że posiada 
on cechy jakościowe i użytkowe nie gorsze niż materiały projektowane w 
szczególności cechy  opisane w SST. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiałów lub 
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urządzeń zamiennych. Dopuszczone  zaakceptowane rodzaje materiałów oraz 
urządzeń  nie mogą być później zamieniane bez zgody Zamawiającego i Inspektora 
nadzoru. 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
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robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  
 
 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót  
materiałów,  które nie będą posiadać stosownych badań  Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po  
 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy nie będzie wymagany.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
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- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2  Odbiór końcowy  

Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, jest 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 
przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
 

1/ Dziennik budowy, 
 
2/ Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami, 
 
3/ Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 
 
4/ Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 
ostemplowane przez Kierownika robót).     
 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami 
częściowymi za wykonane i odebrane protokolarnie przez Inspektora nadzoru 
elementy robót oraz fakturą końcową na warunkach opisanych w umowie 
Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę 
końcową wystawioną po bezusterkowym odbiorze końcowym robót. 
   
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, 
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 
110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 ,z 2002 r. Nr 
74 poz. 676 , z 2003 r. Nr 80 poz. 718 , z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 oraz z 2010 r  nr 
243 poz.1623.) Ustawa z dnia 20 lutego 2015roku. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 
poz. 953). 
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 
838 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 4 poz. 401). 
 
 
 
 
Oraz normy: 
 
 

- PN-75/B-10085   Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 

- PN-B-76001    Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. 

 Wymagania i badania. 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej  i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych    

okrągłych. 

- PN-EN 1462:2001   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, 
podział i wymagania. 

- PN-B-94702:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 
półokrągłych. 

- PN-69/B-10023   Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-
żelbetowe   wykonywane na budowie. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy  odbiorze. 

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych. 

- PN-B-10109:1998   Tynki i zaprawy budowlane, Suche mieszanki tynkarskie. 

- PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i   
wytrzymałościowych. 

- PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-EN 13139-2003   Kruszywa do zapraw. 
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- PN-B-19701:1997   Cementy powszechnego użytku. 

- PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane - cześć 1. Definicje, wymagania i 
kryteria zgodności. 

- PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-EN 13318   Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

lipiec 2002       Terminologia 

- PN,-62/B-10144   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),  

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania   i badania 

przy odbiorze. 

- PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-75/B-10121   Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i oznakowanie. 

- PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe, 

Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie. 

- PN-91/B-10102   Farby do elewacji i budynków. Wymagania i badania. 

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

- PN-C-81913:1998   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

- PN-ISO 3443-1:199 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określenia. 

- PN-86/B-02355   Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia 

ogólne. 
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Tom II 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczy ńskiej 
 

1. Przedmiot SST 

Niniejsza Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  podstawowym 
dokumentem okre ślającym wymagania dotycz ące wykonania  i odbioru robót 

realizowanych w ramach kontraktu 
 1.1  Nazwy i kody: grup robót, klas robót  i kategorii robót:  
Kod CPV 

        Grupa robót     45100000      Przygotowanie terenu pod budowę 
        Klasa robót      45110000      Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  

                                                 budowlanych 
 Kategoria         45111220-6    Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 
Grupa robót     45200000       Roboty budowlane w zakresie wznoszenie 
kompletnych  
                                               obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w  
                                               zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót      45220000      Roboty inżynieryjne i budowlane  
Kategoria       45223006, 452231007, 452231000K Konstrukcje stalowe  
                       45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych 

                 45262300-4    Betonowani 
Grupa robót    45300000      Roboty instalacyjne 

      Klasa robót     45310000      Roboty instalacyjne elektryczne 
      Kategoria        45311000     Roboty w zakresie okablowania 
                             45315000      Roboty w zakresie instalowania urządzeń 
                                                  elektrycznych  
                           45315600        Instalacje niskiego  napięcia  
                           45316000        Instalowanie systemów oświetleniowych i  
                                                   sygnalizacyjnych 
                          45320000-6     Roboty izolacyjne 
Klasa robót        45330000        Roboty instalacji wodno – kanalizacyjnych 
Kategoria           45331200        Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i  
                                                   klimatyzacyjnych 
                           45332200      Roboty instalacyjne hydrauliczne 
                           45332300       Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
Klasa robót         45410000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  
                                                  budowlanych 
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Kategoria          45440000-3   Roboty malarskie 
                         45410000-4   Tynkowanie 

                   45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  
 

 
    2.   SST składa si ę z następujących cz ęści:  

2.1.    Roboty rozbiórkowe i demontażowe  
2.2.    Roboty ziemne 
2.3.    Zbrojenie betonu 
2.4.    Betonowanie 
2.5.    Roboty murowe 
2.6.    Konstrukcja drewniana 
2.7.    Roboty izolacyjne 
2.8.    Roboty w zakresie montażu stolarki drzwiowej  
2.9.    Wykonywanie tynków wewnętrznych i naprawa zewnętrznych 
2.10.   Podkłady pod posadzki  
2.11.   Roboty wykończeniowe – malarskie 

     2.12.  Instalacje elektryczne 
 

2.1. Roboty rozbiórkowe, demonta żowe 45110000-1 
 
Punkt 2.1. odnosi się do wykonania wszelkich prac demontażowych i rozbiórkowych 
niezbędnych do zrealizowania zadania. Zdemontować należy daszek nad wejściem 
głównym oraz uchwyty do flag zamontowane na elewacji północnej. Wewnątrz 
budynku należy rozebrać pomieszczenia stanowiące obecnie toaletę i kotłownię oraz 
urządzenia sanitarne jak, miska ustępowa, zlewozmywak, kocioł, grzejniki. Rozebrać 
należy posadzkę oraz zniszczone schody zewnętrzne wraz z murkiem oporowym. 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych 
elementów (rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek 
na środki transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych lub w sposób wskazany przez Inspektora. Roboty rozbiórkowe można 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w specyfikacjach lub 
przez Inspektora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce 
wskazane przez Inspektora. Elementy i materiały, które stają się własnością 
Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Rozbiórka wszelkich elementów 
i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym i mechanicznym, przez 
rozkuwanie bez użycia urządzeń uniemożliwiających normalne funkcjonowanie 
użytkowników sąsiedniego obiektu. 
Wykonanie rozbiórek konstrukcji polega między innymi na:  
• wykuciu otworów w istniejących ścianach 
• wykuciu bruzd w ścianie dla ułożenia instalacji 
• rozebraniu ścianek i stopu w istniejącej toalecie i kotłowni 
• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 
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• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 
 
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. W 
trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację 
składowanych odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w 
rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego 
sposobu ich utylizacji. Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z 
wymogami prawa. Przewiduje się odwiezienie odpadów na składowiska odpadów 
oddalone od miejsc rozbiórek na odległość maksymalnie do 4 km. 
 
 
2.2.    Roboty ziemne 
 
Punkt 2.2. odnosi się do wykonania robót ziemnych - wykopów pod fundamenty, 
zasypanie wykopów i wykonanie podkładów z materiałów sypkich pod posadzki oraz 
dowóz  
 
2.2.1. Poziom posadowienia  
 
Poziom posadowienia studzienki wodomierzowej, fundamentów, schodów oraz nowej 
posadzki należy dostosować do poziomu istniejącego obecnie ponieważ wymianie nie 
podlegają drzwi zewnętrzne. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych, aby nie dopuścić do uplastycznienia podłoża, 
na którym ma być posadowiony obiekt.  
 
2.2.2. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
2.2.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posado-
wienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji  
 
2.2.4. Zasypki 
1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2. Warunki wykonania zasypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
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Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami. 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js 
= 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 

2.3.  Zbrojenie betonu -  45262310-7 
 
Punkt 2.3. odnosi się do zbrojenia elementów wylewanych na mokro takich jak 
fundamenty i posadzka. Projektowana stal zbrojeniowa żebrowana A-III (BSt 500s). 
Sposób wykonania zbrojenia pokazano na rysunkach projektu konstrukcyjnego. 
 
2.2.1. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. 
• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
• Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami   normy  PN-B- 
03264:2002 .Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. 
 
c) Montaż zbrojenia. 
· Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
· Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
· Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
· Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 
· Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie. 
· Dla zachowania właściwej otuliny, każdorazowo podanej na rysunkach konstrukcji 
żelbetowych, należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia, min. 2 cm. 
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2.4. Betonowanie  -  45262300-4 

 
Punkt 2.4. odnosi się do wykonania podkładów z chudego betonu,   fundamentów, 
schodów i posadzki. Beton w projektowanych elementach konstrukcji żelbetowych 
zgodnie z opisem projektu konstrukcji. 
 
2.4.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników: 
• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa. 
 
Mieszanie składników 
• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 
• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po 
wierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy.  
 
Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
•Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej unikając dotykania prętów 
• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
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Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem lub Inspektorem nadzoru 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C 
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
 
2.4.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia 
• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpiecze nia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa. 
• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
2.4.3. Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
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• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 
dobę). 
• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

Okres pielęgnacji 
• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 

2.5. Roboty murowe  -  45262700-8  

Punkt 2.5. odnosi się do wykonania ścian wewnętrznych z pustaków ceramicznych 
grubościach podanych w projekcie technicznym konstrukcji.  
 
Ściany nośne - pustaki ceramiczne np. Porotherm  w kl.10 MPa na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki 3 MPa   
- ściany działowe pustaki ceramiczne, grubości 18,8 cm na zaprawie cementowo – 
wapiennej marki 1,5 MPa Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem 
prawidłowego wiązania 
i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności, co do odsadzek 
(projektowany cokolik odsączający), uskoków i otworów. Mury należy wznosić 
możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły 
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać 
lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić 
stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy.  
 
Kontrola jako ści: 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów: 
Zwichrowania i skrzywienia: 
na 1 metrze długości: 
a) mury spoinowane 3 mm, 
b) mury nie spoinowane 6 mm, 
 
na całej powierzchni: 
a) mury spoinowane 10 mm, 
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b) mury nie spoinowane 20 mm,  
 
odchylenia od pionu: 
 
na wysokości 1 m: 
a) mury spoinowane 3 mm, 
b) mury nie spoinowane 6 mm, 
 
na wysokości kondygnacji: 
a) mury spoinowane 6 mm, 
b) mury nie spoinowane 10 mm, 
na całej wysokości: 
a) mury spoinowane 20 mm, 
b)  mury nie spoinowane 30 mm 
 

2.6. Konstrukcja drewniana oraz roboty ciesielskie i dekarskie -   45223000,  
45260000-7         

 
Punkt 2.6. odnosi się do wykonania i montażu drewnianych elementów w konstrukcji 
stropu nad pomieszczeniami toalet 
 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie belek stropowych 
-  impregnacja konstrukcji środkami grzybobójczymi, owadobójczymi  i 
ogniochronnymi 
- montaż elementów konstrukcji drewnianej    
                                                                   
2.6.1. Konstrukcja drewniana 
Elementy drewniane konstrukcji stropu stanowią belki z drewna  budowlanego klasy  
K27 . Rozstaw zgodny z rysunkami konstrukcji z uwzględnieniem ominięcia 
kominów. 
Do wykonania i montażu konstrukcji należy stosować drewno iglaste, klasy K27. 
Tarcica musi być suszona komorowo i czterostronnie strugana. Drewno nie może 
mieć określonych normowo wad zmniejszających jego wytrzymałość. Ponadto 
drewno musi być zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem np. 
preparatem Intox lub Fobos. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Wykonanie konstrukcji z drewna wg rysunków wykonawczych.  
   
 
2.7. Roboty izolacyjne   -  45321210-1,  izolacja c ieplna  - 45321000-3  
Punkt 2.7. odnosi się do wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej 
fundamentów, izolacji przeciwwilgociowej pod murłaty oraz izolacji cieplnej ścian 
fundamentowych, ścian zewnętrznych, posadzek  i dachu. 
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2.7.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
Izolacja wewnętrzna ścian i podłóg pomieszczeń mokrych – uszczelniająca masa 
przeciwwilgociowa, wywinięta na ściany do wysokości 10 cm. 
Podkład betonowy lub cementowy powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione 
w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero 
po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania 
podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 
powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy termozgrzewalnej lub asfaltowej 
sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed 
wilgocią mogą być wykonane z folii  od strony pomieszczeń paroszczelnej, od strony 
dachu paroprzepuszczalnej. 
 
2.7.2. Izolacje termiczne 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy 
izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty ze styroduru i 
styropianowe stanowiące warstwę izolacyjną należy układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt 
w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 
wynosić minimum 3 cm. 
Ocieplenie stropu -  wełną mineralną gr. 20 cm układaną na styk, mijankowo. 
 
 
2.8   Roboty w zakresie monta żu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów  -    
45420000-7, 45421000-4. Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów – 
45421100, Instalowanie drzwi drewnianych,  

Punkt 2.8. odnosi się do dostawy i montażu stolarki drzwiowej zgodnie z 
zestawieniem zawartym w projekcie wykonawczym. 
 
2.8.1. Drzwi:         
Drzwi wewnętrzne  
Drewniane – płycinowe, wg wyboru Inwestora,  wraz z ościeżnicą regulowaną, 
drewnianą. Wszystkie drzwi muszą być wyposażone w metalowe klamki z szyldami i 
łazienkowe dodatkowo  z zamykaczem wewnętrznym.  Futryny i skrzydła drewniane 
o podwyższonym standardzie. Drzwi do pomieszczeń z wentylacją wyposażone w 
nawiewniki.  
 

 
2.9. Wykonywanie tynków zwykłych wewn ętrznych, naprawa zewn ętrznych  -  
45411000-4 
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Punkt 2.9. odnosi się do wykonania wszystkich tynków zwykłych, cementowo – 
wapiennych, wewnętrznych kategorii III, gipsowych oraz naprawy zewnętrznych 
tynków na elewacjach. 
 
2.9.1. Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W ni ższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Przed przystąpieniem do wykonania tynków należy sprawdzić gładkość i czystość 
powierzchni. 
 
2.9.2. Tynki zwykłe c-w 
Tynk trójwarstwowy cementowo – wapienny powinien być wykonany z obrzutki, 
narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 
kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych 
na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:2. 
Wszystkie powierzchnie sufitów i ścian murowanych oraz ewentualnych gipsowo – 
kartonowych muszą być wykonane w wysokim standardzie, tzn. wykończone gładzią 
gipsową. W celu uniknięcia niejednorodności faktury tynków, gładź powinna być 
wykonana na całych ścianach. 
 
2.9.3. Tynki gipsowe 
Wykonanie tynków gipsowych - gładź gipsowa. Rodzaj tynku określony jest w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mogą być jedno 
lub wielowarstwowe. Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia 
powierzchni rozróżnia się: 
 – zaciągane i gładzone – wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do 
uzyskania gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, 
zagłębień w kształcie rowków, 
 – natryskowe – wykonywane metodą natrysku agregatem tynkarskim lub pistoletem 
tynkarskim. 
 Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy 
wykonywaniu tynków należy przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej 
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w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania 
masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.  
Wymagania dotyczące tynków gipsowych  
Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się 
zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z 
podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
 
2.9.4.  Naprawa tynków zewnętrznych 
Naprawa tynków na cokołach, ścianach,  i detalach architektonicznych musi być 
wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie prac w projekcie 
budowlanym. Materiały użyte do uzupełnień, napraw i wyrównania powierzchni ścian 
muszą być zgodne co do właściwości i jakości do materiałów wskazanych w 
projekcie budowlanym. 
Wszystkie prace związane z naprawą elewacji muszą być wykonywane pod ścisłą 
kontrolą osób uprawnionych do pracy przy obiektach zabytkowych, a zastosowane 
materiały muszą uzyskać akceptację uprawnionej osoby. 
 

2.10. Pokrywanie podłóg i ścian - posadzki   -  45430000-0  

Punkt 2.10. odnosi się do wykonania wszystkich posadzek i glazurowych okładzin 
ściennych.  
 

W przedsionku, toaletach i sali  płytki ceramiczne z cokolikami zgodnie z opisem w 
projekcie budowlanym. 
 
2.10.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą plastyczną szczelin dylatacyjnych.  
Podkład betonowy grubości 10 cm z betonu B10 zdylatowany w polach 6 x 6 m. 
Wytrzymałość podkładu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 
na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów bu-
dynku paskiem papy. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów betonowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
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większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym 
przez spryskiwanie powierzchni wodą.  

 
2.10.2. Okładziny ceramiczne 
  
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą 
lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
-    Ważnym etapem prac przygotowawczych jest ocena i przygotowanie podłoża pod 
klejenie płytek. Należy zwrócić szczególną uwagę na: - wytrzymałość (podkład 
cementowy o wytrzymałości na ściskanie min. 12 MPa, betonowy min. B20);  
- ocenę chłonności wody przez podłoże (ocena szybkości wchłaniania wody), wraz z 
ewentualnym nałożeniem tzw. "gruntu" (w celu zmniejszenia wodochłonności) oraz 
ustabilizowanie - wzmocnienie warstwy wierzchniej podłoża, - ewentualne nałożenie 
warstwy izolacji wodochronnej np. z płynnej folii. 
Przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać następujących zasad:  - 
- dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 
m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 
2mm 
- płytki należy układać na klej cienkowarstwowy o grubości warstwy nie 
przekraczającej 5 mm 
- temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 
5oC i nie powinna przekraczać 25oC. Temperaturę tę należy zapewnić na co 
najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia 
zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni 
- materiały użyte do wykonywania okładzin powinny znajdować się w 
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem robót 
- płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem 
- fugowanie i użytkowanie okładzin ceramicznych może nastąpić nie wcześniej niż po 
24 godzinach 
- płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni 
- należy ściśle przestrzegać kolorystyki i wzorów założonych w dokumentacji  
dla poszczególnych pomieszczeń lub uzgodnionych z Inwestorem 
- płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych 
 
Płytki ceramiczne terakotowe i gresy - gatunek  I.  
a) Właściwości płytek ceramicznych: 

- barwa uzgodniona z użytkownikiem 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
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- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ± 0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 
 
b) Gresy - wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8 

- ścieralność V klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
 

2.11. Roboty wyko ńczeniowe  -  45400000-1 45440000-3 Roboty malarskie  

Punkt 2.11. odnosi się do malowania sufitów i ścian oraz elewacji 

2.11.1. Malowanie ścian wewnętrznych 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nale ży ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania 
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne 
malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urzą-
dzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp.  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w sto-
sunku 1:3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
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Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe.  
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówką epoksydową. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd po-
wierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 
powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów 
olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. 
 
2.11.2. Malowanie elewacji 
 
Prace malarskie malowaniu  tynków na cokołach, ścianach,  i detalach 
architektonicznych musi być wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie 
prac w projekcie budowlanym. Materiały użyte do gruntowania i malowania  ścian 
muszą być zgodne co do właściwości i jakości oraz kolorów do materiałów 
wskazanych w projekcie budowlanym. 
Wszystkie prace związane z malowaniem ścian i detali elewacji muszą być 
wykonywane pod ścisłą kontrolą osób uprawnionych do pracy przy obiektach 
zabytkowych, a zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację uprawnionej 
osoby. 
 

 
 

2.12. Instalacje elektryczne  -  45311000-0 
 
Punkt 2.12. odnosi się do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej 
oświetleniowej, gniazd wtykowych, wymiany tablicy rozdzielczej, instalacji 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej oraz  instalacji przewodów 
wyrównawczych  
 
 
2.12.1 Tablica rozdzielcza 
Istniejącą skrzynkę zabezpieczenia przedlicznikowego wymienić na skrzynkę firmy 
INCOBEX.  Zabudować skrzynkę  pomiarową RU3L  rozdzielczą RP48  
 
2.12.2.  Przewody i sposób prowadzenia instalacji  
 
Do wykonania instalacji proponuje się zastosować nast. typy przewodów: YDY 2x1,5 
mm²   i YDY 4x2,5mm² w instalacji oświetleniowej oraz  w instalacji gniazd 
wtyczkowych YDY3x2,5mm²,  LgY 10 mm²  dla lokalnych przewodów połączeń 
wyrównawczych. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących 
zasad: 
* izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN, 
* izolację w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach  
   związanych z ochrona od porażeń, 
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* przewody układać wewnątrz konstrukcji ścian i sufitów osłonie rurek PCV w  
   momencie prefabrykacji 
* do rozgałęziania instalacji stosować osprzęt hermetyczny, 
* podejścia instalacji do urządzeń technologicznych wykonywać na podstawie D.T.R.   
   urządzeń, a jeżeli takowych nie ma pozostawiając zapasy przewodów. 
 
  
2.12.3. Instalacja oświetleniowa. 

 
Instalacja obejmuje zasilanie opraw oświetleniowych, rozmieszczonych jak na 
planach, przewodami YDY2x1,5mm2 oraz YDY 4x1,5 zasilanych zgodnie ze 
schematem ideowym. 
Wypust oświetleniowe zakończyć złączkami gwintowanymi 3(4)-torowymi do 
zamocowania na przewodach do 2,5 mm2.  Oświetlenie sali (żyrandole, kinkiety) 
wykonać wg. wyboru inwestora. Zabudować oświetlenie ewakuacyjne - oprawy z 
piktogramem z członem awaryjnym 2h.. Oprawy na antresoli typu Plexiform Latte z 
kloszem mlecznym 2x36W. Wentylatory w WC dołączyć do lampy oświetleniowej. 
 
  
 
 2.12.4.   Instalacja gniazd wtykowych. 
 
Gniazda należy zasilić przewodami YDY3x2,5mm2. 
Osprzęt melaminowy lub bakelitowy do mocowania w puszkach podtynkowy. 
Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.   
 
 
 
2.12.5.  Instalacje dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jako dodatkowa ochrona od porażeń prądem 
elektrycznym zostanie zastosowane samoczynne szybkie wyłączenie, zrealizowane 
przy pomocy wyłączników nadmiarowo-prądowych typu S300 oraz dodatkowo 
wyłącznik różnicowo prądowy typu  NFI.   
W obiekcie wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze 
Do  szyny uziemiającej należy podłączyć przewód ochronny, główny przewód                            
uziemiający, rurociąg wodny.  Jako przewód   
neutralny   zastosować przewody w kolorze niebieskim, a  przewód ochronny   
zielono-żółty.  Dla wszystkich urządzeń wykonać połączenia wyrównawcze. 

 


