Biuro Projektowania Drdog i Mostéw

MOSTOM

projektowanie e ekspertyzy e kosztorysowanie e nadzor inwestorski
ul.1Maja 4, 49-130 Tutowice
tel. kom. 0 505 127 505, e-mail: mostom@wp.pl
NIP 754-116-19-42 REGON 532323116

Gmina Wofczyn

Inwestor: ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn
Jednostka Biuro Projektowania Drdg i Mostow
projektowa: MOSTOM
ul.1Maja 4, 49-130 Tutowice
Obiekt budowlany: Most na rzece Stobrawie w miejscowosci Szum
Temat Projekt odbudowy mostu w miejscowosci Szum
opracowania: 4
Branza: mostowa
Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy Data:
07.2012
Numers daialek 7,110, 111, 112, 640/2, 955/4, 956/4, Numer umowy
Y 980/4, 168/82, 355/90, 359/92
Dziat robdt:
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen dla prowadzenia robét budowlanych wodnych i
lgdowych oraz operatora sprzetu
Zespot L , Lo , . .
projektowy Imie i nazwisko Uprawnienia specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Smiaty | OPL/0252/POOM/06 mostowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Maciej Kopel 72/DOS/05 mostowa

Tutowice, lipiec 2012 'r.




Dzial robot:
45000000-7

Roboty budowlane

Grupy, klasy i kategorie robot:

Grupa robét
45100000-8
Klasa robot
45110000-1
Kategoria robot
45111000-8

Grupa robét
45200000-9

Klasa rob6t
45220000-5
Kategoria robot
45221000-2
45223000-6

Grupa robét
45400000-1
Klasa rob6t
45410000-4
Kategoria robot
45442200-9

Grupa robét
45500000-2

Klasa robdt
45520000-8
45510000-5

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych roboty ziemne

Rozbiorka, przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczqce oczyszczania

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Prace budowlane i inzynieryjne

Prace budowlane dotyczqce budowy mostow i tuneli, szybow i kolei podziemnej

Konstrukcje

Roboty wykonczeniowe
Prace tynkarskie

Prace dotyczqce naktadania oktadzin antykorozyjnych

Wynajem maszyn i urzadzen dla prowadzenia robot budowlanych wodnych
i ladowych oraz operatora sprzetu

Wynajem koparek wraz z obstugq operatorskq

Wynajem dzwigow oraz operatoréw dzwigow
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Oswiadczenie

Oswiadcza sig, ze nizej wymieniona dokumentacja:

»»Projekt budowlano - wykonawczy odbudowy mostu w miejscowosci Szum”

jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedza technicznag
oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
/ mgr inz. Tomasz Smiaty / / mgr inz. Maciej Kopel /
OPL/0252/POOM/06 72/DOS/05

UWAGA:

Zastosowane w projekcie przebudowy obiektu materiaty, urzadzenia wyposazenia i
sprzgt moga by¢ zastapione innymi pod warunkiem:

- zachowania wymagan, co do jakoS$ci, wtasno$ci i parametréw technicznych,

- uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera.

Tutowice, lipiec 2012 r.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Odbudowa mostu w miejscowosci Szum.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

¢

Celem opracowania jest wykonanie projektu odbudowy wyzej wymienionego mostu.

Zakres opracowania w szczegdlnosci obejmuje:

opis techniczny obiektu,

rysunki konstrukcyjne,

szczegotowe rysunki rozwiazan konstrukcyjnych,
szczegbtowe specyfikacje techniczne,

przedmiar robdt,

kosztorys scalony inwestorski.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250

Wolczyn, zgodnie z umowa zawarta w marcu 2012r..

Podstawg do sporzadzenia opracowania stanowig:
Ogledziny obiektu, inwentaryzacja i materialty zdjgeciowe wykonane w dniu

15.03.2012r.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000,

Literatura i normy z zakresu budownictwa mostowego.
Materiaty wykorzystane w dokumentacji

Dokumentacja geotechniczna
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4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejacy most jest zlokalizowany w ciggu lokalnej drogi stanowiacej dojazd do poses;ji i
do pdl zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki w miejscowosci Szum. Jest to obiekt
jednoprzgstowy o konstrukcji pltytowo belkowej, opartym na dwoch przyczoétkach
betonowanych. Ustréj nosny stanowi pie¢ belek zelbetowych gr. 0,25 m w rozstawie 1,0 m.
Dhugos¢ mostu 4,00m, szeroko$¢ — 4,95 m. Obiekt wyposazony jest w obustronne balustrady
stalowe. Na obiekcie dojazdach utozona jest nawierzchnia bitumiczna. Przyczétki wykonane
jako betonowe masywne ze skrzydlami posadowione prawdopodobnie bezposrednio na
gruncie. Swiatto pionowe mostu wynosi 1,93 m a poziome 3,0 m.

Stan techniczny obiektu jest zty. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono uszkodzenia oraz
przecieki i wykwity na spodzie plyty. Ustrdj nos$ny z licznymi ubytkami betonu i odstonigtym
skorodowanym zbrojeniem plyty pomostowej. Przyczétki z licznymi zarysowaniami i
spekaniami oraz bardzo duzymi ubytkami betonu. Oba przyczoétki wykazuja uszkodzenia
dyskwalifikujace obiekt z dalszego uzytkowania. Uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych
oraz niskie parametry uzytkowe obiektu wykazaty konieczno$¢ przebudowy obiektu.

Teren w rejonie mostu jest ptaski czgsciowo zabudowany (od strony dolnej wody).

4.1. Uksztaltowanie wysokosSciowe terenu
W obrebie przebudowywanego mostu teren jest ptaski od okoto 163,4 do 165,70 m
n.p.m. Konstrukcja mostu nie jest wyniesiona nad przyleglty teren. Rzedna wysokosciowa w

osi mostu istniejacego wynosi 163,40 m n.p.m.

4.2. Obiekty i urzadzenia stale

Przewidziany do przebudowy most znajduje si¢ w drogi lokalnej stanowiacej odjazd do
posesji w miejscowosci Szum nad rzeka Kluczborski Strumien. W obregbie obiektu znajduja
si¢ urzadzenia obce w postaci napowietrznych linii kablowych. Przewidziane do wykonania
prace nie ingeruja w urzadzenia obce i nie powoduja koniecznodci ich przetozenia. Nalezy
jednoczes$nie przewidzie¢ zabezpieczenie urzadzen w przypadku takiej koniecznos$ci na etapie
prowadzenia prac budowlanych. Obiekt zlokalizowany jest na terenie zabudowanym w

odlegtosci okoto 20 m od najblizszych zabudowan.

4.3. Sieci uzbrojenia podziemnego wystepujace w rejonie projektowanego obiektu

W obrgbie obiektu znajduja si¢ urzadzenia obce w postaci napowietrznych linii
kablowych. Przewidziane do wykonania prace nie ingeruja w urzadzenia obce i nie powoduja
koniecznosci ich przetozenia. Nalezy jednocze$nie przewidzie¢ zabezpieczenie urzadzen w

przypadku takiej konieczno$ci na etapie prowadzenia prac budowlanych.
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4.4. Podloze geologiczne
Wystepujace na obszarze badan grunty nie sg zréznicowane zaréwno pod wzgledem
litologii jak i nosno$ci oraz wartosci parametrOw geotechnicznych. Do danej warstwy

geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wiasciwos$ciach parametréw geotechnicznych.

Podzialu na warstwy geotechniczne dokonano zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy
PN-81/B-03020: Grunty budowlane, Posadowienie Bezposrednie Budowli, Obliczenia
Statyczne i projektowanie. Aby utatwi¢ dalsze obliczenia inzynierskie oraz zilustrowac
zmienno$¢ warunkéw gruntowych podtoza badanego terenu wydzielono 2 warstwy
geotechniczne. Z uwagi na to, iz warstwa | odgrywa znikoma role dla posadowienia oraz
posiada niewielka miazszos¢, zdecydowano si¢ pominaé jej parametry w opisie

geotechnicznym.
I - namuly piaszczyste (Nmp) oraz piaski srednie prochniczne (PsH),

II - piaski Srednie (Ps) oraz pospotki (Po) znajdujace si¢ w stanie

Sredniozageszczonym,

W ich sktad wchodza grunty o tym samym rodzaju lub stanie okreslonym na podstawie
obserwacji makroskopowych przeprowadzonych podczas prac geotechnicznych. Istota
podziatu geotechnicznego w rozumieniu normy PN-81/B-03020 polega na ustaleniu dla

poszczegdlnych warstw $rednich warto$ci, tzw. parametréw wiodacych.

Parametrem wiodacym dla gruntéw rodzimych sypkich warstwy geotechnicznej II jest
stopien zageszczenia ,,ID”. Warto$¢ charakterystyczna stopnia zaggszczenia dla tej warstwy
okreslono metoda A wg normy PN — 81/B-03020. Charakterystyczna warto$¢ stopnia
zageszezenia dla warstwy II wynosi okoto ID(n) = 0.55 — 0.63. Utwory te znajduja si¢ w

stanie sredniozaggszczonym.
Podzial na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastepujaco:

Warstwa Il - utwory rodzime niespoiste, piaski $rednie (Ps) oraz pospotki (Po)
znajdujace si¢ w stanie S$redniozaggszczonym, o charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia zawierajacego si¢ w granicach ID(n) =0.55 — 0.63, kata tarcia wewnetrznego @ =
34 oraz wilgotnosci naturalnej 5.0 (nw) i gestosci objetosciowej 1.75. Grunty warstwy II sa

gruntami no$nymi, nadaja si¢ do posadowienia bezpos$redniego.



Odbudowa mostu w miejscowosci Szum 9

Warunki wodne

W trakcie prowadzenia badan do giebokosci 6,0 m p.p.t. zwierciadtlo woéd gruntowych

stwierdzono we wszystkich otworach. Ma ono charakter swobodny. Zwierciadlo stabilizuje

si¢ na gigbokosciach okoto 0.90 — 1.60 m p.t., odpowiednio na rzgdnych okoto 162.60 m

n.p.m. Zwierciadlo wody gruntowej posiada kontakt hydrauliczny z lustrem wody w rzece.

Wysokos¢ zwierciadta wod gruntowych analizowanego poziomu moze si¢ waha¢ w cyklu

rocznym w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycznych o okoto 1.5 m od stanu

stwierdzonego obecnie.

Whioski

1.

W niniejszej dokumentacji przedstawiono wyniki badan geotechnicznych w celu

okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb przebudowy mostu na rzece

Kluczborska Struga w miejscowosci Szum, gm. Wotczyn. Ogétem wykonano 2 otwory

geotechniczne i 1 sondowanie dynamiczne SD-10 do gigbokosci 6.0 m p.p.t. w otworze nr

OWI.

W trakcie badan terenowych do glgbokosci wykonanego rozpoznania geotechnicznego

(6.0 m p.p.t.) stwierdzono wystgpowanie:

— gruntéw rodzimych sypkich w postaci piaskow $rednich (Ps) oraz pospoélek (Po),

— gruntéw rodzimych sypkich organicznych w postaci namuléw piaszczystych
(Nmp) oraz piaskow Srednich préchnicznych (PsH).

Ogétem w podtozu badanego terenu wydzielono 3 warstwy geotechniczne:

I - namuly piaszczyste (Nmp) oraz piaski Srednie prochniczne (PsH),

I - piaski S$rednie (Ps) oraz pospotki (Po) znajdujace si¢ w stanie

Sredniozageszczonym,

Grunty warstw II (piaski $rednie i pospotki) sa nosne, nadaja si¢ do posadowienia

bezposredniego. Warstwg geotechniczna I (namuty piaszczyste i piaski prochniczne)

nalezy zdja¢, grunty tej warstwy nie nadaja si¢ do posadowienia bezpos$redniego.

W trakcie prowadzenia badan do gi¢bokosci 6,0 m p.p.t. zwierciadto wdod gruntowych

stwierdzono we wszystkich otworach. Ma ono charakter swobodny. Zwierciadto

stabilizuje si¢ na glgbokosci okoto 0.90 — 1.60 m p.t., odpowiednio na rzednych okoto

162.60 m n.p.m. Zwierciadlo wody gruntowej posiada kontakt hydrauliczny z lustrem

wody w rzece.

Dla projektowanego obiektu ustala si¢ I kategori¢ geotechniczna.
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1.1.Powierzchnia terenu

Nie zmienia si¢ zagospodarowania terenu wokat obiektu.

5.1.2.Uklad komunikacyjny
Realizacja obiektu nie zmienia funkcji i sposobu zagospodarowania istniejacego terenu.

Utrzymana zostanie funkcja drogi o znaczeniu lokalnym jako ciag drogi gminne;.

5.1.3.Kolizje i ich rozwiazanie
W rejonie mostu znajduja si¢ napowietrzne urzadzenia obce ktére nie koliduja z

zakresem koniecznych do wykonanie prac.

5.1.4.Ochrona konserwatorska

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5.1.5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gornicze;j.
5.1.6.Szata roslinna.
Na terenie projektowanej inwestycji znajduje si¢ ro§linnos$¢ trawiasta.
5.1.7.Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana bgdzie w woj. opolskim, na terenie gminy

Wolczyn w miejscowosci Szum.
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6. ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Omawiany rodzaj przedsigwzigcia charakteryzuje si¢ wystegpowaniem oddzialywania na
srodowisko przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsigwzigcia
stwierdza si¢ brak jego ciagtego, wtérnego, skumulowanego oddzialywania we wszystkich

komponentach $rodowiska.

W fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy si¢ spodziewac nastgpujacych uciazliwosci

dla srodowiska:

¢ emisja odpadéw - np. kawalki tarcicy i drewna (deskowanie), prety stalowe, resztki
betonu i mleczka cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopdow. Ilos¢
powstajacych odpaddéw jest trudna do ustalenia zalezy od wielu czynnikdw, a przede
wszystkim od starannosci realizacji przedsigwzigcia. Wszystkie powstale w wyniku
realizacji inwestycji odpady przewiduje si¢ odwie$¢ na wysypisko $mieci,

® emisja halasu powodowana praca maszyn budowlanych ,

® emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza ,

Wymienione wyzej oddzialywanie przedsigwzigcia jest $cisle zwiazane z czasem jego
realizacji, czyli uciazliwosci maja okreslony czas wystgpowania. W czasie budowy jedynie
niektére prace budowlane powoduja emisj¢ hatasu i gazow do powietrza, dlatego tez mogace
pojawi¢ si¢ ucigzliwosci w fazie budowy maja charakter chwilowy i nieciagly, ograniczony
do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasigg uciazliwosci
powodowanych przez prace budowlane przy przedsigwzigciu maja niewielki zasigg (do 300

m). Brak oddziatywania statego, wtérnego, skumulowanego i transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ minimalnym oddzialywaniem, gtéwnie
przejawiajacym si¢ emisja hatasu i spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania

techniczne maja na celu wyeliminowanie negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Negatywne oddzialywanie mostu moze pojawi¢ si¢ w czasie eksploatacji jedynie w

sytuacji:

- uszkodzenia lub braku nalezytej konserwacji systemu odwodnienia mostu,
dokonywania czynno$ci konserwacyjnych poszczegdlnych elementéw konstrukcji,
bez nalezytego zabezpieczenia miejsca ich prowadzenia .W tej sytuacji do
srodowiska moga dostawac si¢ znikome czg$ci materiatéw konserwacyjnych (farby

ochronne do powierzchni betonowych).



ODBUDOWA Mostu w miejscowosci Szum 12

6.1. Emisja halasu

Po wykonaniu robdt nie zmieni si¢ poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia gtdwnym zrédtem emisji hatasu jest praca maszyn
napgdzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: dzwigi, fadowarki, sprezarki itp. Drugie
zrédto emisji hatasu to dzwigki od pracy drobnego sprzg¢tu budowlanego, np. uderzenia
mtotkéw podczas robot ciesielskich, praca miota wyburzeniowego podczas rozkuwania
betonu, itp. Przedmiotowe przedsigwzigcie budowlane ma charakter miejscowego zrddia

hatasu i moze powodowac¢ lokalne ucigzliwosci.

6.2. Zanieczyszczenie powietrza

Same prace zwiazane z rozbidérka i budowa nie wplyna znaczaco ujemnie na
zanieczyszczenie powietrza. Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie
nastgpowata w wyniku korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprzgtu
budowlanego. Do atmosfery begda emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne:

dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, weglowodory.

6.3. Wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie ma wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
6.4. Powierzchnia terenu

Nie przewiduje si¢ ingerencji w zagospodarowanie terenu, dlatego projektowana
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na otaczajace $rodowisko przyrodnicze i

powierzchnig terenu.

6.5. Swiat roslinny
Przewiduje si¢ koniecznosci wycinki jednego drzewa zlokalizowanego w skarpie
(skrzydle) istniejacego mostu. Z uwagi na roslinno$¢ trawiasta w obrgbie inwestycji brak jest

dziatan pogarszajacych istniejacy stan.

6.6. Infrastruktura techniczna
Projekt odbudowy mostu zaktada prowadzenie robét przy catkowitym wylaczeniu
obiektu z ruchu. Ruch pojazdéw odbywal si¢ bedzie tymczasowa droga i mostem

zlokalizowanym w bliskim sasiedztwie obiektu istniejacego.

6.7. Zabytki kultury materialnej
W bezposredniej bliskosci obiektu, nie stwierdzono obiektéw zabytkowych. Nie

wykonano réwnieZ rozpoznania archeologicznego.
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6.8. Zycie i zdrowie ludzi
Aby unikna¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowa¢ i zabezpieczy¢ wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywac

zachowujac warunki BHP.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystgpuja roboty
stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w rozumieniu: ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u.
Nr 120, péz. i 1126). W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do rob6t wg niniejszego
projektu, kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia zwany ,,planem BIOZ".
Zakres robot

Zakres robdt obejmuje rozbidrke i budoweg mostu w ramach zadania ,,Projekt odbudowy
mostu w miejscowosci Szum”.
Istniejace obiekty budowlane

Inwestycja ma na celu rozbiorke i budowg mostu i wykonywana jest w obszarze

istniejacego obiektu.
Kolejnosé wykonywania robot

1.1.  Organizacja placu budowy

1.2.  Oznakowanie robét

1.3.  Roboty ziemne

1.4.  Roboty rozbiorkowe

1.5.  Roboty budowlano-montazowe
1.6.  Montaz wyposazenia

1.7.  Roboty nawierzchniowe

1.8.  Roboty wykonczeniowe

1.9.  Roboty umocnieniowe

1.10. Roboty porzadkowe

Wykaz robét budowlanych wystepujacych przy realizacji inwestycji, ktorych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci

® roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0 m — rozbiérka elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

¢ roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw, ktorych cigzar poszczegdlnych
elementéw przekracza 1 tong,
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Rodzaje wykonywanych robét

e Zagospodarowanie placu budowy
¢ Roboty ziemne

¢ Roboty budowlano-montazowe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe i zelbetowe,

spawalnicze)

® Roboty wykonczeniowe

¢ Roboty rozbidrkowe

e Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegodlnie
niebezpiecznych

e Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

e Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

e Zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
1. nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

2

3. brak nadzoru,
4. brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
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6. brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

7. dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dob6r

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:
¢ wady konstrukcyjne czynnika materialnego be¢dace zrodtem zagrozenia,
e niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobdr,
® brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
® niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub

napraw;

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
® zastosowanie materialéw zastgpczych,
¢ niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatlowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

¢ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
¢ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
® niewtaSciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
— dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,
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— organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i Wwyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewniC organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed

wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach

postugiwania si¢ tymi $§rodkami.
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Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,,2” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).
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8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
8.1. Stan istniejacy

Istniejacy most jest zlokalizowany w ciggu lokalnej drogi stanowiacej dojazd do posesji i
do pdl zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki w miejscowosci Szum. Jest to obiekt
jednoprzgstowy o konstrukcji plytowo belkowej, opartym na dwoch przyczoétkach
betonowanych. Ustréj no$ny stanowi pig¢ belek zelbetowych gr. 0,25 m w rozstawie 1,0 m.
Dlugos¢ mostu 4,00m, szeroko$¢ — 4,95 m. Obiekt wyposazony jest w obustronne balustrady
stalowe. Na obiekcie dojazdach utozona jest nawierzchnia bitumiczna. Przyczoétki wykonane
jako betonowe masywne ze skrzydltami posadowione prawdopodobnie bezposrednio na
gruncie. Swiatto pionowe mostu wynosi 1,93 m a poziome 3,0 m.

Stan techniczny obiektu jest zty. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono uszkodzenia oraz
przecieki i wykwity na spodzie ptyty. Ustréj nosny z licznymi ubytkami betonu i odstonigtym
skorodowanym zbrojeniem ptyty pomostowej. Przyczotki z licznymi zarysowaniami i
spekaniami oraz bardzo duzymi ubytkami betonu. Oba przyczétki wykazuja uszkodzenia
dyskwalifikujace obiekt z dalszego uzytkowania. Uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych
oraz niskie parametry uzytkowe obiektu wykazaty konieczno$¢ przebudowy obiektu.

Parametry istniejacego obiektu:

dtugos¢ catkowita mostu - 4,00m
szeroko$¢ catkowita mostu - 4,95m
szeroko$¢ jezdni na moscie - 3,75 m;
$wiatlo pionowe - 2,65m
$wiatlo poziome - 3,00
kat skrzyzowania z osig przeszkody - 90°

Odwodnienie obiektu odbywa si¢ powierzchniowo za pomoca spadkéw podtuznych i

poprzecznych bezposrednio do rzeki.
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Fot. nr 1 — Widok z poziomu jezdni w kierunku miejscowosci Szum.

Fot. nr 2 — Widok z boku od strony dolnej wody.
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8.2. Rozbidrka mostu istniejacego
8.2.1. Zabezpieczenie koryta rzeki

Przed rozpoczgciem robét rozbidrkowych konieczne jest zabezpieczenie koryta rzeki
przed zanieczyszczeniem gruzem rozbiérkowym. W tym celu nalezy wykona¢ pomost na
przyklad z elementéw drewnianych. Pomost powinien zabezpiecza¢ koryto rzeki 3,0 m

powyzej i 3,0 m ponizej obrysu mostu.

8.2.2. Zakres rozbiorki
Roboty rozbiérkowe obejmuja swoim zakresem:
¢ Rozbiérka nawierzchni bitumicznej
®  porgcze mostowe
®  ustrdj no$ny
e skrzydetka przyczotkéw
e przyczoiki
Materiaty pozyskane z rozbidrki stanowia wilasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca jest

odpowiedzialny za ich utylizacj¢ lub zapewnienie miejsc sktadowania.

Uszkodzone lub nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania elementy stalowe z

rozbiérki nalezy odwie$¢ na ztom.

8.2.3. Uwagi do technologii robét rozbiérkowych
® roboty rozbiérkowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem technicznym, a
poprawnos¢ ich wykonania odnotowana w dzienniku budowy;
® roboty rozbiérkowe jako szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzic z

zachowaniem szczegdlnych zasad bezpieczenstwa.

8.2.4. Organizacja ruchu na czas rozbiorki
Projekt odbudowy mostu zaklada prowadzenie robot przy catkowitym wylaczeniu

obiektu z ruchu.

8.3. Stan projektowany

8.3.1.Podstawowe parametry obiektu

Odbudowa mostu polega na wyburzeniu konstrukcji przgsta i przyczétkéw mostu istniejacego
i posadowieniu w jego miejscu nowego mostu o parametrach zgodnych z wytycznymi
podanymi przez Inwestora

Parametry techniczne mostu:

e Szerokos¢ catkowita obiektu B.=15,70m
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e  Szerokos¢ uzytkowa obiektu B, =5,00m
e  Szerokosc¢ jezdni na obiekcie Bj=4,50m
e Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda o =90°

¢  Dlugos¢ obiektu L=11,10m
e  Spadek poprzeczny jezdni 0, %

e  Spadek podtuzny dwustronny 0,5%

e Swiatlo poziome 4,50 m

e Swiatlo pionowe 2,70m

Zastosowane prefabrykaty przeznaczone sa do stosowania w drogowych obiektach

mostowych projektowanych na obcigzenie ruchome kl. B wg. PN-85/S-10030.

8.4. Rozwigzania konstrukcyjne
8.4.1. Ustréj niosacy

Konstrukcj¢ ustroju niosacego stanowi 5 zelbetowych prefabrykatéw skrzynkowych
(otwartych) grubosci 38 cm i szerokosci 1,00m. Oparcie gotowych elementéw
prefabrykowanych realizowane begdzie na $cianach monolitycznie powiazanych z
fundamentem. W $cianach nalezy osadzi¢ rury stalowe stanowiace elementy kotwiace
(stabilizujace) elementy prefabrykowane. Styki prefabrykatéw nalezy uszczelni¢ zaprawami
bezkurczowymi i wyréwnac¢ powierzchni¢ w sposéb umozliwiajacy utozenie izolacji z papy
termozgrzewalnej na powierzchni prefabrykatéw. Od strony wylotu oraz od strony wylotu
projektuje si¢ wykonanie $cian czotowych. Posadowienie $cian czolowych i przyczotkéw
bezposrednie w stalowych $ciankach szczelnych (traconych).

Wymiary gabarytowe 1 rozmieszczenia zbrojenia zgodnie z rysunkami

konstrukcyjnymi.
8.4.2. Fundamenty

Konstrukcja nos$na oparta bedzie na dwoch fundamentach zelbetowych o wymiarach
2,5m x 6,5m, gr. 0,70 m. Posadowienie fundamentéw bezposrednie w stalowej Sciance
szczelnej (traconej), h=5,0 m. Po wykonaniu $cianki szczelnej z grodzic typu GU12-500
wykona¢ nalezy warstwg chudego betonu gr. 20 cm. Wykonawca w technologii wykonania
scianek szczelnych uwzgledni zastosowanie ewentualnych rozpar¢ lub S$ciagéw dla
utrzymania statecznos$ci §cian w poczatkowej fazie prac ziemnych. Fundamenty projektuje si¢
wykona¢ z betonu B30 zbrojone stala BSt500s zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Po
wykonaniu rozbiérki fundamentéw istniejacego mostu wolna przestan (do projektowanej

rzgdnej fundamentu) wypetni¢ thuczniem kamiennym frakcji 32-63.
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8.4.3. Sciany czolowe

Zaprojektowano $ciany czotowe oparte na fundamencie przyczétkéw. Zbrojenie §cian
wyprowadzi¢ w trakcie wykonywania zbrojenia fundamentéw. Projektuje si¢ wykonania
scian czotowych z betonu B30 zbrojonych stala BSt500s zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. W obrgbie prefabrykatu $ciany czotowe wyksztattowane beda w ksztalcie
belkami gzymsowymi, na ktérych zamocowano stalowe balustrady. Belki gzymsowe

polaczone sa monolitycznie ze skrzydetkami.

Przed betonowaniem plyty nalezy przy goérnej jej powierzchni zamocowaé elementy

zakotwienia balustrad.

8.4.4.Nawierzchnia jezdni.

Konstrukcj¢ nawierzchni jezdni na moscie zaprojektowano z nastgpujacych warstw :
e  warstwa $cieralna — beton asfaltowy 4 cm,

e  warstwa wiazaca — beton asfaltowy 5 cm,

e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa — 25 cm,

® izolacja termozgrzewalna -1 cm,
8.4.5. Nawierzchnia na dojazdach

Konstrukcj¢ nawierzchni jezdni na dojazdach zaprojektowano z nastgpujacych warstw :
e warstwa $cieralna — beton asfaltowy 4 cm,
® warstwa wiazaca — beton asfaltowy 5 cm,

e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa — 25 cm,

8.4.6. Odwodnienie
Odprowadzenie wody z powierzchni obiektu realizowane jest powierzchniowo poprzez

podtuzny, dwustronny spadek jezdni 1%..

8.4.7.1zolacje i uszczelnienia.

Na gornej powierzchni prefabrykatow zastosowano hydroizolacj¢ szczelna z papy
termozgrzewalnej grubosci 1 cm.

Gome powierzchnie pltyty w czeSci gzymsowej nalezy pokry¢ warstwa zywicy
epoksydowej grubosci 6mm.

Wszystkie betonowe powierzchnie konstrukcji stykajace si¢ z gruntem nalezy

zabezpieczy¢ izolacja typu np. Abizol 2R+P.
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8.4.8. Zabezpieczenie ruchu.

Na dhugosci obiektu wykonane sg balustrady stalowe typu miejskiego P1 mocowane do
belki gzymsowej z ktérej wyksztatcony jest prog kraweznikowy wysokosci 14cm. Wymiary

gabarytowe i rozmieszczenia stupkow zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
8.4.9. Droga i most tymczasowy

Z uwagi na konieczno$ci wyltaczenie z ruchu istniejacego obiektu i braku mozliwosci
poprowadzenie objazdu innymi drogami konieczne stato si¢ wykonanie tymczasowego mostu
objazdowego wraz z tymczasowa droga. Projektuje si¢ wykonanie drogi objazdowej
zlokalizowanej od strony dolnej wody w bliskim sasiedztwie projektowanego do przebudowy
mostu. Jako nawierzchnie drogi projektuje si¢ zastosowaé prefabrykowane ptyty drogowe o
wymiarach 300x100x18cm. Szeroko$¢ drogi 3,00 m. Plyty drogowe nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej gr. 25 cm. Przed wykonaniem drogi objazdowej nalezy w jej lokalizacji
dokona¢ $ciagnigcia warstwy humusy w ktérego miejsce wbudowa¢ nalezy pospodtke do
wymaganej rzednej. Jako tymczasowa przeprawe mostowa projektuje si¢ most sktadany MS
22-80 typ 21 o szerokosci uzytkowej 4,20 m i dhugosci 12,20 m. Rzedna spodu konstrukcji
164,20 m n.p.m. Oparcie tymczasowego mosty nalezy wykona¢ na prefabrykowanych

ptytkach drogowych utozonych w stos.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego mostu tymczasowego z zachowaniem parametréw

dotyczacych jego $wiatla i rzednej spodu konstrukcji.

8.5. Kolejnosé prowadzenia roboét
e  Wpykonanie drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym,
e Rozbidrka elementéw wyposazenia mostu
e Rozbidrka czesci konstrukcji nosnej mostu istniejacego,
e Rozbidrka podpdr potaczona z robotami ziemnymi na dojazdach do mostu,
e whbicie grodzic stalowych wokét projektowanych fundamentow,
® wykonanie wykopu wraz z wymianag i zaggszczeniem podbudowy tluczniowe;j,
¢ wykonanie fundamentéw Zelbetowych,
e ulozenie prefabrykatéw zelbetowych,
® wykonanie zelbetowych §cian czolowych wraz z gzymsami,
¢ wykonanie izolacji na czg$ciach odziemnych,
e ulozenie zaggszczonej zasypki $cian prefabrykatow,

e ulozenie izolacji pomostu,
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¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej na obiekcie 1 dojazdach,
e montaz balustrad,
® wykonanie umocnienia skarp koszami gabionowymi,

¢ demontaz drogi objazdowej oraz mostu i przepustu tymczasowego.
8.6. Organizacja ruchu na czas prowadzenia roboét

Projekt przebudowy mostu zaktada prowadzenie robo6t przy catkowitym wylaczeniu

obiektu z ruchu.

8.7. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
Teren budowy zostanie ogrodzony 1 niedostgpny dla o0s6b bezposrednio
niezatrudnionych przy robotach budowlanych. W celu zabezpieczenia ludzi pracujacych przy

budowie nalezy wykona¢ pomosty robocze z bariera zabezpieczajaca.

Harmonogram, kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robédt i szczegétowa technologia

wykonywania wszystkich robdt w ramach inwestycji zostanie opracowana przez Wykonawcg.

Przy opracowywaniu projektu Technologii i Organizacji Robdt nalezy uwzglednic¢

trudnos$ci z wykonaniem objazdu.

Podczas wykonywania rob6t zwiazanych z przebudowa mostu nalezy mie¢ na uwadze
ochrong $rodowiska i zapewni¢ w Projekcie Technologii i Organizacji Robét jak najmniejszy

wplyw inwestycji na srodowisko.

Wszystkie zastosowane materialty powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczna wydang

przez IBDiM.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami BHP oraz z
przepisami obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych. Prace nalezy

prowadzi¢ zgodnie z:

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ.U.2003r Nr 47, poz.401);

= Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U.2001r Nr 118, poz.1263);

= Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (DZ.U.1977r Nr 7, poz.30).
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9. RYSUNKI PROJEKTU

A N Y N T

N o=

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu
Rysunek zestawczy

Zbrojenie fundamentéw

Zbrojenie $cian czotowych i skrzydet
Zbrojenie $cian czotowych i skrzydet
Inwentaryzacja

Most tymczasowy
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OPOLSKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.7131/0186/05

DECYZJA

Opole, dnia 3 czerwca 2006 rok

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 b oraz art, 14
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1394 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 12 pkt 1 rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 ., Nr
96, poz. 817), w zwiazku z art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inz. budownictwa Tomasz Smiaty

urodzony w dniu 12 czerwca 1976 w Niemodlinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0252/POOM/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa, na podstawie wynikéw z
postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita ze Pan mgr inz. Tomasz Smia}y
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu — ko-
nieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowej.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

Otrzymuja;

. Pan mgr inz. Tomasz Smialy
ul.1 Maja nr 4
48-130 Tutowice

. Okregowa Rada Izby

. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala

w N

1. drinz. Wiktor Abramek ..:

2. mgrinz. ElZbieta Daszkiewicz ...\ A/

3. mgrinz. Leon Musiot

Sktad Orzekajacy OKK
o~
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Opole 2010-07-30
Zaswiadczenie

Pan/Pani TOMASZ SMIALY

Miejsce zamieszkania

ul. 1 MAJA nr4 49130 TULOWICE

jest cztonkiem

Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym OPL/BM/0192/05

| posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze,zacs;xg\.(giadczenie jest wazne od dnia
' [
I

2011-07-31

Zastepca Przewodniczgcego
Okregowej Rady Opolskici Okregowej
Izby Indynigtow i

dr inz./Henryk Nowak

45-061 Opole, ul Katowicka 50, tel.ffax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@pfib.org.pl, www.opl.piib.org.pl
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[ =

st. 2, art. 14 ust. 7 pki2b

6, z pbézn. zm.) ora

.
Q

>N

w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwaiifikacyinej DOIiB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. i

DULNGPLASKA OKREGOWA
”’.’:A Wﬁ\!j(}g BUDOWNICTWA

muja:

. Pan Maciej Tomasz Kopel
Ul. Kasztelanska 78/32
58-316 Watbrzych
Okregowa Rada Izby
Okregowa Rada Izby
Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ala

1

Eal e
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——~ DOLNOSLASKA
S| OKREGOWA
L

Xk | Z B A
7~ INZYNIEROW
- L. BUDOWNICTWA

Wroctaw, dn..2010-08-14

ZASWIADCZENIE

jest czionkiem

Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .. DOS/BM/0529/05

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-08-01 4o dnia 2011-07-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- g |
mgf [ lichwer
Zaswpmngcego Rady

na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow”
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Wykaz wiascicieli i wladajacych
z dnia 08.03.2012

Jednostka ewidencyjna: 160404_5, WOLCZYN - OBSZAR WIEJSKI

Obreb: 0059 - SZUM
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wtadajacego wiadania
OLEJNIK HUBERT BERNARD (ALOJZY, wiasciciel 11 46-250 WOLCZYN, SZUM 34
TERESA), PESEL.: 63052302636
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
2 979/4 0.0650 nTTT G.46
PsV 0.0650

Id dz: 160404_5.0059.AR_2.979/4
Rejon statystyczny: 577470.

2 980/4 0.0650 31777 G.46

Wp 0.0650
Id dz: 160404_5.0059.AR_2.980/4
Rejon statystyczny: 577470.

2 982/8 0.1300 31777 G.46

Wp 0.1300
Id dz: 160404_5.0059.AR_2.982/8

Rejon statystyczny: 577470.

Dzialek: 3 Pow. gruntéw razem: 0.2600

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wtadajacego wiadania
GMINA WOLCZYN, REGON: 000530330 wiasciciel n 46-250 WOLCZYN, DWORCOWA 1
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
2 112 0.1330 OP1U/00041708/2 G.263
dr 0.1330

Id dz: 160404_5.0059.AR_2.112
Rejon statystyczny: 577470.

2 168/82 0.1020 OP1U/00041708/2 G.263
dr 0.1020
Id dz: 160404 _5.0059.AR_2.168/82
Rejon statystyczny: 577470.

2 359/92 0.1070 OP1U/00041708/2 G.263
dr 0.1070
Id dz: 160404_5.0059.AR_2.359/92

Rejon statystyczny: 577470.

Strona 1z 3
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2 918/4 0.2400 OP1U/00041708/2 G.263

dr 0.2400
Id dz: 160404_5.0059.AR_2.918/4
Rejon statystyczny: 577470.

Dziatek: 4 Pow. gruntéw razem: 0.5820

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
SKARB PANSTWA AGENCJA wiasciciel n 45-068 OPOLE, 1 MAJA 6
NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
2 111 0.0080 21018 G.266
RV 0.0080

Id dz: 160404_5.0059.AR_2.111
Rejon statystyczny: 577470.

2 640/2 0.8920 65685 G.266

i 0.8920
Id dz: 160404 _5.0059.AR_2.640/2
Rejon statystyczny: 577470.

Dzialek: 2 Pow. gruntéw razem: 0.9000

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wtadajacego wladania
GMINA WOLCZYN, REGON: 000530330 wtasciciel 11 46-250 WOLCZYN, DWORCOWA 1
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
2 355/90 0.0960 OP1U/00041710/9 G.267
B-RV 0.0960

Id dz: 160404_5.0059.AR_2.355/90
Rejon statystyczny: 577470.

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.0960

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)

wiasciciela lub wiadajacego wiladania

SOBEK BERNADETTA (JOZEF, MARIA) wspdiwtasciciel M1 NIEMCY-BAD LIPPSPRINGE,
DELPSTR. 26

SOBEK ERYK (PAWEL, BERNADETTA) wspéiwiasciciel — 1/1M1 NIEMCY-BAD LIPPSPRINGE,
DELPSTR. 26

Uwagi :

Adres dorgczen:KARWAT Jozef,zam.SZUM nr 43,p-ta 46-250 Woiczyn.

OLEJNIK HUBERT BERNARD (ALOJZY, dzierzawca 111M2 46-250 WOLCZYN, SZUM 34

TERESA), PESEL: 63052302636

OLEJNIK SABINA DOROTA (FELIKS, dzierzawca M2 46-250 WOLCZYN, SZUM 34

BARBARA), PESEL: 70020802867

Strona 2z3
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Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.

2 955/4 0.1300 32352 G.296

v 0.1300
Id dz: 160404_5.0059.AR_2.955/4

Rejon statystyczny: 577470. Udziat w przedmiocie dzierzawy: 1/1.

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.1300

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego witadania
SKARB PANSTWA wiasciciel 1"
MARSZALEK WOJEWODZTWA trwaty zarzad 17 45-082 OPOLE, PIASTOWSKA 14
OPOLSKIEGO

Ark Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.

2 956/4 0.0300 OP1U/00018365/5 G.307
Wp 0.0300

Id dz: 160404_5.0059.AR_2.956/4
Rejon statystyczny: 577470.

Dzialek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.0300

Nazwisko i imi¢ (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wtadajacego wiadania
SKARB PANSTWA wiasciciel 11
MARSZALEK WOJEWODZTWA trwaly zarzad 11 45-082 OPOLE, PIASTOWSKA 14
OPOLSKIEGO

Ark. Dziatka Pow. Polfozenie KW Jedn. rej.

2 110 0.9010 OP1U/00081107/1 G.342
Wp 0.9010

Id dz: 160404_5.0059.AR_2.110
Rejon statystyczny: 577470.

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.9010

Niniejszy dokument nie podlega optacie
skarbowej na podstawie art. 3 ustawy o
optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

Zlecenie nr;  758/2012 A -'(1‘ 08
Sporzadzil(a): Beata Rak { LA ¢

Strona 3z 3
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BURMISTRZ WOLCZYNA
ul. Dworcowa 1
46-250 Wolczyn

TI1.6733.1.2012
Wotezyn dn. 21.05.2012 1.

DECYZJA
O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepiséw art. 107 Kodeksu postgpowania administracyjnego oraz art, 4 ust, 2,
art. 50, art. 54, art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. z 2003 1. Nr 80, poz. 717 z péin. zm.: z2004 r., Nr 6, poz. 41 i Nr
141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nz
225, poz. 1635, z 2007 1. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
i Nr 201 poz. 1237 i Nr 201 poz. 1237, 1237 i Nr 201 poz. 1237, Nr 220, poz.1413, z 2010r.
Nr 24 poz.124, Nr 75, poz.474, nr 106, poz.675, Nr 119, poz.804, nr 130, poz.871, Nr 149,
Poz.996, nr 155, poz.1043),

po rozpatrzeniu wniosku : Biura Projektowania Drog i Mostéw MOSTOM Tomasz Smiaty
ul. 1Maja 4, 49 — 130 Tutowice dziatajacego w imieniu i z upowaznienia Gminy Wolczyn,

Z dnia 16 marca 2012r.; wptyw 26 marca 2012 r.,

dotyczacego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na:

- odbudowie mostu w miejscowosei Szum ,

USTALAM
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na odbudowie mostu
W miejscowo$ci Szum ; na terenie obejmujacym dzialki oznaczone w ewidencji
gruntéw i budynkéw:
nr 7,110, 111, 112, 640/2, 955/4, 956/4, 980/4, 168/82, 355/90, 359/92 k.m.2

Warunki sa nastepujace:

L Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
Obiekt inzynierski infrastruktury technicznej w zakresie komunikacji drogowej — most

drogowy.

IL Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

Zakres inwestycji obejmuje :

- odbudowe mostu w miejscu istnicjacego uszkodzonego w wyniku powodzi nad rzeka
Stobrawa, polegajaca min. na wykonaniu nowych $cian oporowych, wymianie warstw
nawierzchni mostu, montazu obiektu , umocnieniu skatp.

III. Warunki i wymagania w zakresie ksztaftowania fadu przestrzennego:

Realizacja inwestycji winna by¢ wykonana zgodnie z warunkami techniczno - budowlanymi
projektowania i budowy mostéw ( Dz. U. z 2000r., Nr 63 poz.645).

Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania mostu ani uktadu komunikacyjnego na dojazdach do
niego.

Odbudowa mostu koliduje z istniejacymi urzadzeniami melioracji wodnych. Nalezy
przediozy¢ whasciwemu Zarzadey obiektami i urzadzeniami melioracji wodnych operat
wodno — prawny oraz projekt budowlany odbudowy mostu do uzgodnienia.
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IV. Ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1 Planowane zamierzenie inwestycyjne polozone jest w gramicach obszaru chronionego
krajobrazu ,, Lasow Stobrawsko — Turawskich”. Przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednié
zalecenia i zakazy okreslone w rozporzadzeniu Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z
dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu. _

2. Odpady ( masy ziemne pochodzace z wykopdw, gruz, inne ) nalezy- czgsé przydaing
powtérnie zagospodarowaé do zasypania wykopéw, pozostalz wywiezé na gminne
sktadowisko komunalne.

3. Zgodnie z §3 ust.l pkt.60 rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko ( Dz. U. Nr 213,
poz.1397) ninigjsze przedsiewziecie zostalo zaliczone do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

4. W $wietle wymogéw art.11 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych
i lednych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz.1266 z poézn.zm.), dziatka nr 640/2 k.m.2 wymaga
uzyskania decyzji zezwalajacej na wylaczenie gruntéw z produkcji rolniczej .

V. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

oraz débr kultury:

a) w granicach terenu objetego niniejsza decyzja nie wystepujg obszary i obiekty objete
ochrong na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw ,

b) jesli w trakcie robét ziemnych zostana ujawnione przedmioty wskazujace na posiadanie
cech zabytku, osoby prowadzacy roboty budowlane i ziemne obowiazane sa zawiadomié
niezwlocznie o tym opolskiego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub Burmistrza
Wolczyna , a takze zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty mogace go
uszkodzié lub zniszezyé.

VI Ustalenia dotyczace wymagan ochrony intereséw oséb trzecich:
Realizacja inwestycji nie moze pogorszyé warunkéw zagospodarowania na sgsiednich
nieruchomosciach  oraz utrudniaé dostep do innych - drég i sieci infrastruktury

technicznej.
Zajety na czas budowy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego niezwiocznie po
wykonaniu rob6t budowlanych w sposéb uzgodniony z whascicielem lub uzytkownikiem.

VII. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury i komunikacji:
Charakter zamierzonej inwestycji nie wymaga ustalenia innych warunkéw w zakresie

infrastruktury technicznej.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okreslono na zalaczniku mapowym w skali
1: 1000 stanowiacym integralnag cz¢S¢ niniejszej decyzji.

Decyzja zostala uzgodniona z:
1. Wojewoda Opolskim postanowienie nr IN.V1.745.8.2012.KHZ
z dnia 13 kwietnia 2012r.

2, Marszalkiem Wojewé6dztwa Opolskiego postanowienie nr DRP-1V.7637.3.6.2012

z dnia 12 kwietnia 2012r.

3. Starostg Kluezborskim postanowienie nr GG.6124.70.2012.BB z dnia 11 kwietnia 2012r.
4. Regionalnym Dyrektorem  Ochrony Srodowiska  postanowienie nr
................................. Z dnia veereecneier i 201210

Pismem nr T1.6733.1.2012 z dnia 12.04.2012r. (porwierdzenie odbioru dnia 19.04.2012r.)
wystgpiono o uzgodnienie projekiu decyzfi, organ uzgadniajqcy w terminie 2 tygodni od dnia



ODBUDOWA Mostu w miejscowosci Szum

doreczenia wystqpienia o uzgodnienie nie zajal stanowiska. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) —
uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

5. Dyrektorem Wojewédzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych w Opolu
postanowienie nr RG-0211/1752/332/12 z dnia 16 kwietnia 2012r.

Uzasadnienie

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycjl celu publicznego polegajacej na odbudowie
mostu nad rzeka Stobrawa wystapito Biuro Projektowania Drég i Mostéw MOSTOM Tomasz
$miaty ul.l Maja 4, 49 — 130 Tulowice dziatajace w imieniu i z upowaznienia Gminy
Wolczyn.

Inwestycja jest celem publicznym w rozumieniu art.6 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r.0 gospodarce nieruchomosciami ( Dz. U. z 2010r.Nr 102, poz.651).

Niniejsza decyzja w catosci uwzglednia wniosek strony, dlatego zgodnie z art. 107
§ 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od dalszego uzasadnienia.

Dziatajac zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000 1. nr 98, poz.1071 z pdzn. zm. ) oraz art.53 ust.]1 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80,
poz.717z pézn .zm.) o wszczgeiu postgpowania zawiadomione zostaly strony postgpowania
pismem nr TL6733.1.2012 z dnia 28 marca 2012r., a takze przez obwieszczenie Burmistrza
Wolczyna w drodze zawieszenia na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w
Wolczynie, na tablicy ogloszen w micjscowosei Szum i na stronie internetowej
www.wolczyn.pl..

W okresie prowadzonego postgpowania strony nie wniosly zastrzeZef do
proponowanych warunkow.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Opolu za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢
zarzuty odnoszace si¢ do decyzji okreslajacej istote i zakres zadania bedacego przedmiotem
odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to Zadamie ( art. 53 ust. 6 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przesttzennym )

Zalacznik :
- na kopii mapy w skali 1: 1000
- strony otrzymuja kopie tresci decyzji

Otrzymuja, : / za potwierdzeniem odbioru/

Whioskodawca:

1. Biuro Projektowania Drég i Mostow MOSTOM Tomasz Smialy, ul.1 Maja 4, 49 — 130
Tulowice dzialajace w imieniu i z upowainienia Gminy Wolczyn

2. Hubert Olejnik, Szum34, 46 — 250 Wolczyn

3. Bernadeta Sobek, Eryk Sobek Niemcy — BAD LIPPSRINGE DOLPSTR.26; adres dorgczenia
Jozef Karwat , Szum 43, 46 — 250 Wotczyn

4. Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat w Opolu, ul.1 Maja 6 , 45 — 068 Opole

5 Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzerh Wodnych ul. Katowicka 55, 45 — 061 Opole

6. Gmina Wotezyn ul. Dworcowa 1, 46 — 250 Wolczyn

7. Urzad Miejski w Wotczynie

afa—HM
Decyzje sporzadzita :

@W%#«

mgr Helena Nowik
Projektant w zakresie
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BURMISTRZ WOLCZYNA

ul. Dworcowa. 1
Wolczyn Wotczyn, dnia 11.06.2012r.

4632880 87201

’ DECYZIA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Drzialajac na podstawie art. art. 71 ust. 2 pkt.2, 72 ust.1 pkt. 1, 75 ust.1 pkt4 i 84
ustawy z dnia 3 pazdziemnika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, ze zm.), art. 104 kpa oraz § 3 ust. 1 pkt 60
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Tomasza Smiatego — dzialajacego z upowaznienia Gminy Wolczyn -
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia
pn.: ,Odbudowa mosta nad rzeka Kluczborski Strumien w ciggu drogi gminnej w
miejscowosci Szum”

ORZEKAM

I. Realizacje przedsiewziecia pn.: ,,Odbudowa mostu nad rzeka Kluczborski Stramien w
ciggu drogi gminnej w miejscowosci Szum” | stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsigwzigeia.

II. Okreélam warunki realizacji przedsiewziecia biorac pod uwage informacje z art. 63 ust. 1
ustawy o udostepnianiu informacji o §redowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

W celu ograniczenia do minimum ucigzliwosci dla Srodowiska mogacych wystapi¢ w fazie

realizacji przedsigwziecia, roboty budowlane nalezy prowadzic¢ wylgcznie w porze dziennej z

wykorzystaniem sprawnego sprzgtu technicznego.

a) Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystapi emisja niezorganizowana, Zroédtami ktérej beda:

- praca silnikéw urzadzen budowlanych, sprzetu i samochodéw transportowych oraz
pojazd6w pracujacych na terenie realizacji przedsiewzigcia,

- pylenie zwiazane z prowadzeniem prac ziemnych (wykonywanie wykopdw Iub
nasypéw) i magazynowaniem materiatéw,

- pylenie zwigzane z pracami rozbidrkowymi,

Do robét budowlano-montazowych nalezy uzywaé wylacznie sprzgtu sprawnego technicznie

w celu zmniejszenia emisji. Uzywaé materialéw budowlanych dopuszezonych do stosowania

w budownictwie i pesiadajacych stosowne atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci

wihasciwych jednostek aprobujacych.

b) Odpady

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia mogg by¢ wytwarzane odpady
niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne. Gospodarke tymi odpadami nalezy prowadzié
zgodnie z przepisami obowiazujacymi w tym zakresie. W trakcie realizacji i eksploatacji

przedsigwziecia nalezy przestrzegaé zapis6w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.

j.z2010r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z

dnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Realizacja przedsiewziecia bedzie wymagaé prac ziemnych i budowlanych. W trakeie
tych prac nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na wlasciwa eksploatacje sprzetu. Zabrania si¢
podejmowania prac remontowych sprzetu budowlano — montazowego, takich jak wymiana
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oleju i inne wymiany elementéw maszyn, powodujace powstawanie odpadéw
niebezpiecznych oraz ewentualne zanieczyszezenie $rodowiska. :
Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy gromadzi¢ w sposdb selektywny i
bezpieczny dla érodowiska, a nastepnie przekazywaé do odzysku lub unieszkodliwienia
firmom posiadajacym stosowne zezwolenia w tym zakresie.
¢) Halas
Na etapie prac budowlano-montazowych oraz w okresie transportu materialtéw budowlanych
samochodami bedzie emitowany hatas o charakterze okresowym. Uciazliwosci z nim
zwiazane ustana wraz z zakoficzeniem tych prac. Realizacja przedsigwzigeia przy dobrze
zorganizowanych czynnosciach i zastosowaniu nowoczesnych urzadzen o niskie] emisji
hatasu oraz wykonywane tylko w porze dziennej nie wplyng na pogorszenie panujacego w
tym rejonie klimatu akustycznego. W poblizu zabudowan mieszkalnych nalezy tak
zaplanowaé prace budowlane, aby urzadzenia emitujace halas o duzym natgZeniu nie
pracowaly réwnoczesnie.
d) Zielex
Przedsiewzigcie realizowane bgdzie poza wyznaczonymi i proponowanymi obszarami
Natura 2000 wyznaczonymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody
(.t. 22009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.). W razie koniecznosci wycinki drzew lub
krzewéw uzyskaé stosowne zezwolenie. Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest
mozliwa, nalezy podejmowaé dzialania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, w
szezegllnosel przez kompensacje przyrodnicza.
1II. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2012r. na wniosek Pana Tomasza Smialego - dziatajacego z
upowaznienia Gminy Wolczyn - zostalo wszczgte postepowanie w sprawie wydania decyzji
o drodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,,Odbudowa mostu nad
rzeka Klucezborski Strumien w ciagu drogi gminnej w miejscowosei Szum” o czym strony
postgpowania zostaly poinformowane poprzez zawiadomienie Burmistrza Wolczyna Nr
T1.6620.4.3.2012 z dnia 13.04.2012r. o wszczeciu postgpowania.

Inwestor do wniosku dotaczyt:
= kart¢ informacyjna przedsiewzigcia;
= wyciag z mapy ewidencyjnej w skali 1 : 1000 , ktérego dotyczy wniosek;
= wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie; :

Na etapie wstepnego rozpoznania dokonano kwalifikacii planowanej inwestycji do
przedsiewzigeia mogacego znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w éwietle uregulowan
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzied
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) i zaliczono to
przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, wzwigzku z tym uznamo, ze dla planowanego
przedsiewziecia wymagane jest przeprowadzenie screeningu.

Majac to na uwadze, po stwierdzeniu kompletnosei wniosku i po analizie tresci
zalacznikéw, a w szezegolnosci Karty informacyjnej przedsigwzigcia, Burmistrz Wolczyna
dziatajac zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy wystapit wnioskiem z dnia 13.04.2012 r, Nr TL-
6620.4.1.2012 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu oraz wnioskiem
zdnia 13.04.2012 r. NrTIL6620.42.2012 do Panstwowego Powiatowego Inspektora



ODBUDOWA Mostu w miejscowosci Szum

42

Sanitarnego w Kluczborku o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko dla przedsigwzigcia pn.: ,,Odbudowa mostu nad rzeka Kluczborski Strumied w
ciggu drogi gminnej w miejscowosci Szum” iokreSlenie ewentualnego zakresu raportu
o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu Postanowieniem z dnia 04 maja
2012 r. Nr WOO0S.4241.137.2012. AW wyrazil opinig, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na
,»Odbudowie mostu nad rzekg Kluczborski Strumieri w ciagu drogi gminnej w miejscowosei
Szum” nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzania oceny oddzialywania na §rodowisko.

7 uzasadnienia Postanowienia wynika, ze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Opolu przed zajeciem stanowiska, dokonat analizy Karty Informacyjnej Przedsiewzigeia,
wzigl pod uwage faczne uwarunkowania wynikajace z art. 63 ust.1 ustawy.

Ponadto organ opiniujacy stwierdzit.
Przedsiewzigcie polegaé bgdzie na odbudowie mostu w ciggu drogi gminnej w miejscowosci
Szum. W bezposrednim sasiedztwie terenu planowanego przedsigwziecia znajduja si¢ tereny
rolnicze oraz zabudowa jednorodzinna. W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje
sie:
= rozbidrkg istniejgcego obiektu,
« budowe nowego mostu w miejscu istniejacego obiektu,
« umocnienie skarp w obrebie obiektu mostowego,
« regulacj¢ i umocnienie brzegu rzeki od strony gérmej wody,

odtworzenie nawierzchni bitumiczne] na dojazdach do mostu,

wykonanie tymezasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami z pyt drogowych.

Podczas realizacji robét budowlanych w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia
moze wystgpowaé lokalny, krotkotrwaly wzrost emisji zanieczyszezen do powietrza. Jednak
nie bedzie on znaczacy i nie wplynie na pogorszenie jakoscil powietrza. W trakeie realizacji
przedsigwzigcia na terenie prowadzenia prac uuuuwlanycll moze wystapié wzrost poziomu
natezenia hatasu zwiazany z praca maszyn budowlanych i ruchem pojazdéw cigzarowych.
Jednak krétki okres trwania prac nie powinien powodowaé nadmiernej uciazliwodei w tym
zakresie. Realizacja przedsiewziecia spowoduje wytworzenie typowych odpadéw
budowlanych, ktére odbierane bgdg, przez firmy posiadajace stosowne zezwolenia. Podczas
realizacji przedsigwzigcia $cieki bytowe odprowadzane beds do przenosnych sanitariatéw i
przekazywane podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia.

Podezas eksploatacji przedsigwziecia zrédlem emisji zanieczyszezefi do powietrza
oraz hatasu bedzie ruch drogowy. Po odbudowie mostu, poprawie ulegnie m.in. szerokosé
jezdni, co przyczyni si¢ do zwickszenia bezpieczefistwa oraz poprawy plynnosci ruchu, a tym
samym do ograniczenia emisji hatasu oraz emisji zanieczyszczen do powietrza.

Podczas eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia powstajace odpady =z
czyszezenia drogi przekazywane beda firmom posiadajacym stosowne zezwolenia.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni obiektu odprowadzane beda poprzez
poprzeczne i podiuzne spadki, po trawiastych skarpach bezposrednio do cieku.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewzigcia (z dala od granic panstwa) oraz jego
charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddzialywanie w otoczeniu terenu
przedmiotowego przedsigwzigeia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postgpowania
dotyczacego transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie begdzie powodowata
zagrozenia wystapieniem powaznej awarii.

Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu ,,Lasy Stobrawsko - Turawskie". Zgodnie z trescia rozporzadzenia w sprawie
obszaréw chronionego krajobrazu Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja
2006 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1133, z
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pézn. zm.), na obszarze tym obowigzuje m.in. zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywal na $rodowisko. Zgodnie z art. 24 ust. 3 ww. ustawy o ochronie
przyrody, na terenie obszaru chronionego krajobrazu mogg by¢é realizowane przedsigwzigeia
mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych przeprowadzona
ocena oddzialywania na $rodowisko wykaze brak znaczacego wplywu na ochrong przyrody
obszaru chronionego krajobrazu.

Réwnoczesnie przedmiotowe zamierzenie zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoseiami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pdin.
zm.), tj. wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz
wykonywanie robdt budowlanych tych drdg, obiektéw i urzadzen transportu publicznego, a
takze Iacznodei publicznej i sygnalizaci, stanowi inwestycje celu publicznego, w zwigzku z
powyzszym nie podlega zakazom wprowadzonym na terenie obszaru chronionego krajobrazu
(art. 24 vst. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody),

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane jest poza innymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22009 1. Nr 151, poz. 1220, z pézn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000, a takze
poza terenami cennymi przyrodniczo. W miejscu planowanej inwestycji nie stwierdzono
stanowisk chronionych i cennych gatunkéw flory i fauny oraz grzybéw.

Podstawa do odstapienia od nafozenia obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko planowanego przedsigwzigcia jest brak przestanek
wynikajacych z zapiséw art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.), ktdry okresla
uwarunkowania konieczne do uwzglednienia przy stwierdzaniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Biorac pod uwage zakres planowanego przedsigwzigela oraz jego usytuowanie,
charakter i skale oddzrcﬂywama na $rodowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Opolu uznal, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku wydat w przedmiotowej
sprawie Opinie Sanitarna z dnia 02 maja 2012 r. NZ/MCh-4325-16/12, w ktérej nie uznaje
potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na odbudowie mostu nad rzeka Kluczborski Strumien w ciggu drogi gminnej w
miejscowosel Szum.

Z uzasadnienia opinii Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Ze
realizacja przedmiotowego przedsiewziecia obejmowaé bedzie tereny polozone w ciggu pasa
drogowego oraz bezposrednio do niego przylegajace i nie zmieni sposobu dotychczasowego
uzytkowania terenu. Jedynie na okres budowy moze wystapi¢ koniecznodé zajecia
dodatkowego terenu pod zaplecze techniczne.

Projektowane przedsigwziecie, wykonywane zgodnie z przyjetymi zatozeniami, przy
uzyciu sprawnych $rodkéw transportu i maszyn drogowych (dopuszczonych do ruchu i
stosowanta w budownictwie drogowym) oraz whasciwie prowadzonej gospodarce odpadami
powstajacymi w trakeie budowy, nie powinno spowodowaé pogorszenia standardéw jakosei
$érodowiska.

Burmistrz Wotczyna jako wlasciwy organ, prowadzacy postgpowanie przeanalizowat
opinie obu organéw i w zaistniatej sytuacji wydal postanowienie Nr T1.6620.4.4.2012 z dnia
11.05.2012r. o odstapieniu od przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
planowanego przedsiewzigcia pn.: pn.. ,Odbudowa mostu nad rzeka Kluczborski
Strumien w ciggu drogi gminnej w miejscowosci Szum”.
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Przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie poza obszarami o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody,
0 ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody (Dz. U. z
2009 1., Nr 151, poz. 1220 z pdzn. zm.) i ze wzgledu na swoja lokalizacje i zakres nie bedzie
na nie negatywnie oddziatywaé.

W zasiggu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepuja:

= obszary wybrzezy,

= obszary gorskie,

~ obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiormikéw
wéd srodladowych.

= obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszary przylegajace do jezior,

= obszary, na kt6rych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone,

« uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Podstawa do odstapienia od nalozenia obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia jest brak przestanek
wynikajacych z zapiséw art. 63 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.), ktéry okresla
uwarunkowania konieczne do uwzglednienia przy stwierdzaniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na §rodowisko.

W wyniku badania indywidualnego stwierdzono, ze charakter, rodzaj, skala i zakres
przedsiewzigcia nie spowodujg zaréwno w trakcie budowy jak i nastepnie eksploatacii
znaczacego oddzialywania na srodowisko przyrodnicze oraz na zdrowie i zycie ludzi, a jego
oddzialywanie ograniczy si¢ do granic terenu, do ktérego inwestor ma tytut prawny.

Biorac pod uwagg wszystkie wyzej wymienione argumenty orzeczomo jak

w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na S$rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, ze zm.) decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie pozwolenia na
budowg. Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie péZniej niz przed uptywem czterech lat
od dnia w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, z
zastrzezeniem jak w punkcie 2

2. Ziozenie wniosku moze nastgpié w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzia o
Srodowiskowych uwarunkcwaniach stala sig ostateczna, o ile strone, kiSra zlozyle
wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry
zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust.
1, od organu, ktéry wydal decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, Ze
realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo craz nie zmienily sie warunki
okreslone w tej decyzji. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia.(art.72 ust.
4 ww. ustawy). Na takie postanowienie przystuguje zazalenie (art. 72 ust.4a ustawy)

3. Od decyzji niniejszej shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu, za posrednictwem Burmistrza Wolczyna, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji
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Zamieszczono:
1. Strona internetowa BIP Urzedu Miejskiego w Wolczynie.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca.

2. Strony postgpowania wg wykazu znajdujacego sie w aktach sprawy.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu
Obronicow Stalingradu 66; 45-512 Opole

2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluezborku
46-200 Kluczbork; ul. Jagiellofiska 8

3. UM a/a

BURMISTRZ

mgr Ja/iﬁlk Wigcek
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SURMISTRZ WOLCZYNA
ul. Dworcowa 1
46-250 Wolczyn

Zalgcznik do decyzji Burmistrza Wolezyna T1.6620.4.7.2012 z dnia 11.06.2012r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Rodzaj przedsigwzigcia: ,,Odbudowa mostu nad rzeka Kluczborski Strumied w ciagu

drogi gminnej w miejscowosci Szum”.

Przedsigwzigeie polegaé bedzie na odbudowie mostu w ciggu drogi gminnej w
miejscowosei Szum. W bezposrednim sasiedztwie terenu planowanego przedsigwzigeia
znajdujg sie tereny rolnicze oraz zabudowa jednorodzinna. W ramach planowanego

przedsigwzigeia przewiduje sig:
= rozbidrke istniejacego obiektu,

= budowg nowego mostu w miejscu istniejacego obiektu,

» umocnienie skarp w obrebie obiektu mostowego,

= regulacje i umocnienie brzegu rzeki od strony gérnej wody,
= odtworzenie nawierzchni bitumicznej na dojazdach do mostu,
= wykonanie tymezasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami z plyt drogowych.

Parametry mostu istniejacego

« Dlugos¢ caltkowita (ze skrzydtami) Le=11,65m

= Szerokodd catkowita B~4,95m

= Szeroko$¢ jezdni na obiekcie B=3,75m

= Kat skrzyZzowania obiektu z przeszkods o =90°

«  Swiatlo poziome B=3,00 m

«  Swiatto pionowe Bp=2,50 m

Parametry projektowanego mostu:

» Dlugosé catkowita (ze skrzydtami) L=11,00 m

= Szeroko$¢ catkowita Be=5,50m
Szeroko$¢ jezdni na obiekeie B=4,50 m
Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda o ="90°

+  Swiatto poziome B=4,50 m

v Swiatto pionowe By=2,70 m

Przedmiotowa inwestycja ma na celu odbudowe obiektu mostowego uszkodzonego w
wyniku stanéw powodziowych w roku 2010.

Planowana odbudowa mostu drogowego ma na celu zwigkszenie bezpieczefstwa
uzytkownikéw drogi. Odbudowa obiektu mostowego nie spowoduje zmiany prognozowanego
natezenia ruchu. Na czas odbudowy ruch pojazdéw zostanie zachowany ruch na
tymczasowym obiekcie az do czasu przeniesienia go na nowy.

Wszelkie prace zwigzane z realizacja planowanego przedsigwziecia zostana wykonane
z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow, przyrody
i $rodowiska.

Teren planowanej inwestycji znajduje sie¢ poza obszarami parkéw narodowych i
obszarami ochrony uzdrowiskowej jak réwniez poza obszarami sieci Natura 2000.
Planowane przedsigwziecie:
— nie bedzie znaczaco oddziatywaé na obszar NATURA 2000, nie jest bezposrednio
zwigzane z ochrong tego obszaru i nie wynika z tej ochrony,
— nie bedzie transgranicznie oddzialywaé na $rodowisko.

BURMISTRZ

mer %mcdz
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WOJEWODZKI ZARZAD
MELIORACJI i URZADZEN WODNYCH
w Opolu / Oddzial w Kluczborku

46-200 Kluczbork Plac ks. Adama Gdacjusza 4  tel.- fax. (077) 447-12-01
NIP 754-10-36-970 REGON 000-100517

KKL 4100/168/12 Kluczbork, dnia 04.06.2012 1.

Biuro Projektowania Drég i Mostow
MOSTOM
ul. 1 Maja 4
49-130 Tulowice

dotyczy : projektn odbudowy mostu w miejscowosci Szum

7 . sa e A MO 5 Aeio ( teni
W nawiazaniu do pisma nr 04/02/2012 z dnia 29.05.2012 1. dotyczacege uzgodnienia

dokumentacji projektowej (skréconej) obejmujacej odbudowe mostu nad rzeka Kluczborska
Straga w micjscowosei Szum, Wojewodzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Opolu
Oddziat w Kluczborku informuie, 2e nie wnosi uwag do przedstawionych rozwiazaf
projektowych. ‘
Informujemy, ze wyrazamy zgode na prowadzenie prac w obrebie dziatek nr : 7, 110,
956/4, ark. m. 2, obreb Szum, bedacych w naszej administracii.
Jednoczesnie prosimy o przedtozenie operatu wodnoprawnego do uzgodnienia.
W zalaczeniu przesylamy wzor umowy uzyczenia, ktéra nalezy podpisa¢ z Dyrektorem
WZMiUW w Opolu na w/w dziatki, na czas realizacji inwestycji.
!E ROWN]
¥ Oliucfuor;

w
oy ind Tadeusy Blazejewski
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WOJEWODZKI ZARZAD
MELIORACII i URZADZEN WODNYCH
w Opolu / Oddziat w Kluczborku

46-200 Kluczbork Plac ks. Adama Gdaciusza 4  sel.- fax. (977) 447.12-81
NIP 754-16-36-970 REGON 000-100517

KKL 4100/183/12 Kluczbork, dnia 26,06.2012 1.

Biuro Projektowania Drég i Mostéw
MOSTOM
ul 1 Maja 4
49-130 Tulowice

W nawiszaniu do pisre nt 06/02/2012 2 dnia 18.06.2012 r. Wojewodzki Zarzad
Melioracji | Ureadzet Wodnych w Opolu Oddziat w Kluezborku informuje, 2e operat
wodneprawny na odbudowe mostu ned tzeks, Stobrawa, w miejscowosci Szum w km 40+750

" uzgadnia bez hwag. MEROWNIK
LUW O Kluezbark .

—
in Tadeuss Blaejewskt




